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KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH  WG SŁOWNIKA  CPV: 

71000000‐8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000‐0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000‐1 Usługi inżynieryjne 
71400000‐2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71220000‐6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000‐7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71420000‐8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71222000‐0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71322000‐1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71421000‐5 Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  WG SŁOWNIKA  CPV: 

45111291‐4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233200‐1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112700‐2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 
77340000‐5 – Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77310000‐6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
45220000‐5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
45000000‐7 – Roboty budowlane 
45233293‐9 – Instalowanie mebli ulicznych 
45317000‐2 – Inne instalacje elektryczne 
45233161‐5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45316100‐6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45311000‐0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45112710‐5  – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111200‐0  – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233225‐2  – Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych  
45233223‐8  – Wymiana nawierzchni drogowej  
45233290‐8  –  Instalowanie znaków drogowych  
45233222‐1  –  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233221‐4  – Malowanie nawierzchi  
45200000‐9  –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz      
                           roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000‐8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,    

            autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45111200‐0  – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231100‐6  – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300‐8  – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Olesno,  
ul. Pieloka 21 
46-300 Olesno 
 
2.2. CEL ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 
Celem  zamówienia  jest opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na  jej 

podstawie  robót  budowlanych  objętych  zadaniem  „Koncepcja  zagospodarowania  ul.  Pieloka w Oleśnie”w 

obrębie  miejscowości  Olesno”.  Zamówienie  obejmuje  zaprojektowanie,  uzyskanie  wymaganych  prawem 

decyzji  i uzgodnień, wykonanie prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania,  jeżeli 

będzie wymagana, oraz przekazanie do użytkowania terenu będącego przedmiotem zamówienia.  

2.3. RODZAJ ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca  sporządzi  kompleksową  dokumentację  projektową  dla  przedmiotowego  zadania  zgodnie  z  

zawartymi  w  Programie  Funkcjonalno–Użytkowym  wytycznymi,  wymaganiami  zamawiającego,  umową  i 

postanowieniami  prawa  polskiego.  Dokumentacja  projektowa  winna  być  opracowana  przez 

wykwalifikowanych  inżynierów  projektantów.  Winna  spełniać  wymagania  Programu  Funkcjonalno‐

Użytkowego.  Roboty  powinny  być  zaprojektowane  zgodnie  z  obowiązującym  prawem.  Stosowanie  norm 

powinno  być  zgodne  z  art.  30  ustawy  PZP.  Roboty  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z 

Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką  inżynierską  i najlepszą dostępną techniką  (BAT). Należy 

przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie 

czasu po najniższych kosztach eksploatacji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompleksową 

dokumentacje niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami 

formalnymi, które będą podstawą do wykonania robót budowlanych. Ze względu na specyfikację ww. zadania 

zaleca się opracowanie projektu wykonawczego. 

 

2.4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA  
 
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  koncepcji  funkcjonalno‐  użytkowej  dla  zadania:  „Koncepcja 

zagospodarowania ul. Pieloka w Oleśnie”. Teren opracowania znajduje się na działkach ew. nr. 2615, 1663, 

1616, 2599, 2611, 1655,1657,1659, 1660,1661,1614, 1664,1656 obr. Olesno 

 

2.4.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy teren znajduje się w centrum miasta Olesna pomiędzy ulicami Murka do skrzyżowania z ul. 

Dworcową. Ulica Pieloka posiada chodniki po obydwu stronach jezdni i pas zieleni ze Szpalerem lipowym od 
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wschodniej strony. Jezdnia wykonana ze starej łamanej kostki granitowej o wym. ok 8cm. Chodniki natomiast 

wykonane są z prostej kostki betonowej oddzielone od jezdni krawężnikiem granitowym.  W północnej części 

opracowania znajduję się skrzyżowanie z ul. Dworcową i Powstańców Śląskich na środku którego znajduje się 

trójkątna wysepka z czerwonej kostki betonowej. 

W południowej części ul. Pieloka od strony ul. Murka przed kościołem znajduje się szeroki chodnik z płyt 

betonowych oraz drobnej ciętej kostki granitowej. Od zachodniej strony znajduje się również szeroki chodnik 

natomiast jest on wykonany z kostki betonowej szarej w czerwone romby.  

Ul. Pieloka nie posiada atrakcyjnych nawierzchni, brak wyposażenia i małej architektury sprawiają, że ulica 

jest nieciekawa i bardzo jednorodna.  

Zieleń  na  opracowywanym  terenie  nie  posiada  żadnej  kompozycji.  Gatunki  roślin  są  jednorodne  bez 

różnorodności. Cenny walor stanowią tutaj okazałe lipy w pasie zieleni po wschodniej stronie jezdni.  

 
2.4.2. UZBROJENIE DZIAŁKI 

Przez teren objętym opracowaniem przebiegają sieci:  

 elektroenergetyczna  

 wodociągowa  

 kanalizacji sanitarnej  

 kanalizacji deszczowej  

 gazowa 

 teletechniczna 

 

2.4.3. ISTNEJĄCA ZIELEŃ 

Dla zakresu opracowania wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt gospodarki drzewostanem. 

Wszystkie  istniejące drzewa pozostawiono  i wkomponowano w nowe założenie. Przyjęto  jedynie usunięcie 

siewek oraz większości przypadkowo posadzonych  krzewów.    Istniejące drzewa  to przede wszystkim  Lipy 

drobnolistne  i kilka mniejszych klonów  jawor. Dodatkowo planuje się uzupełnienie zieleni głownie o rośliny 

ozdobne; byliny, trawy i rośliny okrywowe pod istniejącym szpalerem lip oraz drzewa w południowej części ul. 

Pieloka ‐ Glediczja trójcierniowa.  

 

2.5. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW 
 

Powierzchnia terenu inwestycji ‐obszar objęty zakresem opracowania wynosi 0,57ha w tym: 
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2.5.1.  DANE LICZBOWE DOT. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INWESTYCJI: 

2.5.2. Jezdnia‐ istniejąca kostka kamienna po czyszczeniu [N1] 

Powierzchnia drogowa:  2610 m² 

Szerokość drogi: 5,80‐7,00 m 

Długość ulic: 339 mb 

 

2.5.3. Chodniki‐ nawierzchnia główna‐ płyty granitowe 30x60 cm‐ szare[N2] 

Powierzchnia chodników: 1825 m² 

Szerokość chodników: zmienna 

Długość chodników: 535 mb 

 

2.5.4. Chodniki‐ akcent kolorystyczny na chodnikach‐ płyty granitowe‐ kolor grafit 30x60cm [N3] 

Powierzchnia płyt granitowych: 44 m² 

Szerokość dekoru: zmienna 

Długość dekoru: 45 mb 

 

2.5.5. Chodniki‐ akcent kolorystyczny przy krawężniku‐ kostka granitowa‐ kolor grafit‐8x8cm [N4] 

Powierzchnia kostki: 105 m² 

Szerokość: 32cm 

Długość: zmienna 

2.5.6. Ulica‐ ściek‐ istniejąca kostka granitowa 6x6cm‐ po oczyszczeniu [N5] 

Powierzchnia ścieku: ok 74m² 

Szerokość: 12 cm 

Długość: ok 678 mb 

 

2.5.7. Rondo wysepka‐ istniejąca kostka granitowa 6x6cm [N6] 

Powierzchnia wysepki: 79  m² 

Średnica: 5m 

 

2.5.8. Opaska przy parkingu‐ płyta granitowa 40x40cm [N7] 

Powierzchnia opaski: 71,5 m² 

Długość opaski: 178 mb 

Szerokość: 40 cm 

 



PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADNIA „KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLEŚNIE” 

10 
 

2.5.9. Wodociąg 

Długość gł. linii: 290mb 

Długość przyłączy do budynków: 184mb 

 

Zakres robót budowlanych: 

 Demontaż istniejących elementów małej architektury; 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni 

 Montaż elementów małej architektury, m.in.: koszy na śmieci, ławek, siedzisk z tablicami informacyjnymi, 

słupków, znaków drogowych,  

 Budowa nowego wodociągu 

 Budowa oświetlenia posadzkowego 

 Usunięcie wskazanych krzewów 

 Założenie nowoprojektowanej zieleni; 

 Roboty ziemne. 

 

2.6. SZACUNKOWE ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

UWAGA: 

  Przedstawione w poniższym wykazie  ilości  robót  są  ilościami przybliżonymi  i nie  są wiążące dla 

Wykonawcy,  który  jest  zobowiązany  opracować  własny  przedmiar  robót  w  ramach  opracowania 

dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  ilości  robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Prace rozbiórkowe i uporządkowanie terenu 

Rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych i chodnikowych wraz z obrzeżem. 

Demontaż istniejących elementów małej architektury: 

 ławki                   

 kosze na śmieci 

 słupki wygrodzeniowe 

 słup informacyjny         

Roboty ziemne 

 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny wraz z wywozem 

 Wyrównanie powierzchni pod nasadzenia  

 Uzupełnienie warstwy humusu 
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 Wykonanie wg. projektu nowoprojektowanej ulicy i ronda. 

 Wykonywane wg. projektu nowo projektowanych ciągów pieszych i pieszo‐ rowerowych  

 

Nawierzchnie 

Wykonanie nawierzchni jezdni‐ istniejąca kostka kamienna po oczyszczeniu [N1]                    ‐ 2610 m2 

Wykonanie nawierzchni chodników‐ płyty granitowe 30x60 cm‐ szare[N2]                                ‐ 1825 m2 

Wykonanie nawierzchni jako akcent kolorystyczny na chodnikach‐ płyty granitowe‐ 

kolor grafit 30x60cm  [N3]       ‐ 44 m2    

Wykonanie nawierzchni chodników‐ akcent kolorystyczny przy krawężniku‐ 

kostka granitowa‐ kolor grafit‐8x8cm [N4]  ‐ 105m2    

Wykonanie nawierzchni Ulicy‐ ściek‐ istniejąca kostka granitowa 6x6cm‐ 

 po oczyszczeniu [N5]                                                                                                                                ‐ 74 m2    

Wykonanie nawierzchni ronda wysepka‐ istniejąca kostka granitowa 6x6cm [N6]       ‐ 79 m2    

Wykonanie opaski przy parkingu‐ płyta granitowa 40x40cm [N7]                                                ‐ 71,5 m2    

Wykonanie krawężników drogowych granitowych  ‐ 210 mb 

Wykonanie obrzeży granitowych  ‐ 223 mb 

 

Mała architektura 

 

Dostawa i montaż ławek miejskich  ‐20 szt 

Dostawa i montaż siedzisk betonowych‐ 18,5 mb  ‐ 2 szt 

Dostawa i montaż koszy na śmieci   ‐ 20 szt 

Dostawa i montaż słupków wygrodzeniowych  ‐45 szt 

Dostawa i montaż siedzisk z tablicami informacyjnymi  ‐ 2 szt 

Dostawa i montaż posadzkowych profili ledowych   ‐ 62,5 mb 

Dostawa i montaż listw ledowych pod siedziska                                                                      ‐ 18,5 mb 

    Dostawa i montaż znaków drogowych                                                                                           ‐ 26 szt 

   

2.8.12.1. Zieleń  

Nr  Prace ogrodnicze  Jednostka  Ilość 

1 
Usuwanie istniejących krzewów i niskich żywopłotów – 
kolizja z projektem 

szt.  230 

2  Sadzenie drzew liściastych  szt.  4 

3  Sadzenie krzewów żywopłotowych  szt.  220 

4  Sadzenie krzewów liściastych  szt.  95 

5  Sadzenie bylin  szt.  446 

6  Sadzenie traw ozdobnych  szt.  1495 
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7  Sadzenie roślin cebulowych  szt.  235 

8  Palikowanie 3 sztuki  Kpl.  4 

9  Przygotowanie terenu pod nasadzenia  m2  393 

10  Korowanie nasadzeń – grubość 5cm, frakcja 2‐6mm  m2  393 

11 
Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej 20cm – na 
projektowane rabaty 

m2  393 

12  Matowanie  m2  393 

 

2.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA  
 

Opracowywany teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

2.8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 

 

Celem zadania jest rewitalizacja ulicy Pieloka w Oleśnie. Inwestycja zakłada przebudowę jezdni, wymianę 

nawierzchni chodnikowych wraz z podbudową, stworzenie nowych ciągów pieszo‐ rowerowych, doposażenia 

w elementy małej architektury (ławki, kosze, siedziska, tablice informacyjne, słupki wygrodzeniowe), budowę 

nowego wodociągu, instalację nowego oświetlenia posadzkowego oraz aranżację zieleni.  

Projektowany teren zlokalizowany jest na działkach nr ew. nr. 2615, 1663, 1616, 2599, 2611,1655,1657,1659, 

1660,1661,1614, 1664,1656 obr. Olesno.  

Na  etapie  projektu  budowlanego  należy  uzyskać  prawo  do  dysponowania  nieruchomościami  na  cele 

budowlane  będącymi przedmiotem opracowania.  

 

2.9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 
 
 
2.9.1.Ciągi komunikacyjne, nawierzchnie.  

 
‐ Nawierzchnia [N1]‐  jezdnia. 

Jezdnia zaprojektowana została z  istniejącej kamiennej kostki granitowej, którą należy starannie rozebrać, 

oczyścić preparatami dla  kamieni naturalnych, usunąć wszystkie  zabrudzenia  typu;  tłuszcze, oleje, osady 

pochodzenia  organicznego  w  tym  grzyby,  porosty,  a  także  inne  np.  farby.  Ułożyć  kostkę  na 

nowoprojektowanej podbudowie. Projektowana powierzchnia nawierzchni jezdni i nowego ronda wynosi ‐ 

2610 m2. 
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Fot.1                                 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni [N1]  : 

Ok 10cm‐  kostka granitowa‐ istniejąca  

3 cm   ‐ w‐wa podsypki cementowo‐ piaskowej 

15cm  ‐ w‐wa betonu c20/25 

20 cm ‐  w‐wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0‐63mm stabilizowanego  
               mechanicznie 
20 cm ‐ w‐wa stabilizacji  o Rm= 2,5 MPa 

 

Lokalizacja jezdni – nawierzchni [N1] zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Nawierzchnia [N2]‐  chodniki  

Jako  główną  nawierzchnie  wszystkich  chodników  projektuje  się  płyty  granitowe  chodnikowe 

płomieniowane o wymiarach 30x60cm w kolorze szarym  grubości 8cm. Płyty ułożone poprzecznie na tzw. 

zakładkę. Powierzchnia nawierzchni wynosi 1825 m². 
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Fot.2                                                                          Fot.3                                 

                      

Konstrukcja nawierzchni jezdni [N2]  : 

8cm ‐  płyty granitowe 30x60cm szare  

3 cm   ‐ w‐wa podsypki cementowo‐ piaskowej 1:4 

     20 cm  ‐ w‐wa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0‐31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

 r 
Lokalizacja i kształt chodników – nawierzchni [N2] zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu. 

‐ Nawierzchnia [N3]‐  chodniki‐ akcent kolorystyczny‐ płyty granitowe 

W południowej  części ul.  Pieloka na  chodnikach projektuje  się  akcent  kolorystyczny na nawierzchni w 

postaci płyt granitowych płomieniowanych w kolorze grafitowym o wym. 30x60cm gr 8cm. Płyty układane 

na tzw. zakładkę. Konstrukcja nawierzchni jak N2. Powierzchnia nawierzchni wynosi 44 m². 

            

Fot.4                                                                        Fot.5                               
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Lokalizacja i kształt nawierzchni N3 zgodna koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Nawierzchnia [N4]‐  chodniki‐ akcent kolorystyczny‐ kostka granitowa  

Na chodniku przy krawężniku projektuje się 3 pasy kostki granitowej cięto‐ łamanej w kolorze grafitowym. 

Kostka ma stanowić akcent kolorystyczny pomiędzy jezdnią i chodnikiem. Powierzchnia nawierzchni wynosi 

105m². Konstrukcja nawierzchni jak N2. 

    

                                     Fot.6                                                                        Fot.7                               

 

Lokalizacja i kształt nawierzchni N4 zgodna koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Nawierzchnia [N5]‐  ściek istniejąca kostka 

Wzdłuż jedni po obydwu stronach projektuje się ściek z istniejącej oczyszczonej kostki granitowej 6x6cm. 

Kostka  ułożona  w  dwóch  rzędach  przy  krawężniku.  Konstrukcja  nawierzchni  jak  N1.  Ściek  należy 

wyprofilować w  stronę  krat  odpływowych,  tak,    aby  umożliwiał  swobodny  spływ wody.  Powierzchnia 

nawierzchni wynosi 74 m². Konstrukcja nawierzchni jak N1. 

 

 

Lokalizacja zgodna nawierzchni N5 zgodna z załączoną koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Nawierzchnia [N6]‐  rondo wysepka istniejąca kostka 
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Wysepkę nowego ronda projektuje się z wykorzystaniem istniejącej oczyszczonej kostki granitowej 6x6cm. 

Konstrukcja nawierzchni jak N1. Powierzchnia nawierzchni wynosi 79 m². 

 

  Fot. 8 

Lokalizacja i wielkość wysepki ronda zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Nawierzchnia [N7]‐  opaska przy parkingu‐ płyty granitowe 

Wzdłuż pasa zieleni od strony jedni zaprojektowano opaskę z płyt graniowych o wym. 40x40cm i grubości 

5cm. Opaska ułożona  jednorzędowo ma  stanowić dystans pomiędzy  zielenią dla wysiadających osób  z 

samochodów na parkingu. Konstrukcja nawierzchni jak N2. Powierzchnia nawierzchni wynosi 71,5 m². 

 

Fot. 9. Produkt referencyjny 

Lokalizacja opaski zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Krawężnik granitowy 

Wzdłuż  jezdni  projektuje  się  krawężnik  granitowy  o wym.  15x30  na  ławie  z  betonu  C16/20.  Długość 

krawężnika wynosi 210 mb.  
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Fot. 10. Produkt referencyjny 

Lokalizacja krawężnika zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Obrzeże granitowe 

Projektuje się obrzeże granitowe pomiędzy zieleńcami a chodnikiem o wym. 6x20cm na  ławie z betonu 

C16/20.  Łączna długość obrzeży wynosi 223mb. 

       

                                                                                                                            Fot. 11. Produkt referencyjny 

Lokalizacja obrzeży zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

‐ Pasy ostrzegawcze 

Przed każdym przejściem dla pieszych projektuje się metalowe pasy ostrzegawcze dla niewidomych i 

słabo‐ widzących. Wypukłe powierzchnie należy zamontować równolegle do osi jezdni o szerokości  0.5 m 

na całej szerokości przejścia dla pieszych, w odległości min 0,5m od krawężnika. Jeżeli ze względów 

lokalnych umieszczenie powierzchni wypukłej na całej szerokości przejścia nie jest możliwe, należy 

stosować krótszą powierzchnię wypukłą o długości minimum 1,5 m.  
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              Fot. 12. Produkt referencyjny 

Jeżeli przejście dla pieszych znajduje się na łuku drogi, w części bądź w całości, należy zainstalować 

powierzchnię wypukłą o długości minimum 1,5 m równolegle do osi jezdni. Powierzchnia wypukła 

powinna znajdować się w odległości minimum 0,5 m od krawężnika. Dodatkowo należy zastosować pasy 

naprowadzające, które należy lokalizować tak, by znajdowały się jak najbliżej środka przejścia dla 

pieszych. 

Długość pasów naprowadzających powinna wynosić minimum 0,6 m. Jeżeli z uwagi na warunki lokalne nie 

można zastosować przed przejściem dla pieszych powierzchni wypukłej o minimalnej długości (1,5 m) 

oraz w przypadku, gdy nie można zainstalować pasów naprowadzających o minimalnych wymiarach 0,6 m 

przy przejściach zlokalizowanych na łuku drogi wówczas nie umieszcza się powierzchni wypukłych. 

Zalecane jest jednak pomalowanie na żółto obniżonego krawężnika. Krawężnik chodnika, na szerokości 

przejścia dla pieszych, powinien być obniżony do 0,02 m. 

Nowe przejścia dla pieszych należy bezwzględnie wyznaczać prostopadle do osi jezdni. Przy remoncie i 

modernizacji zastanych przejść, należy wykonać projekt i przesłać go do zaopiniowania Miejskiej 

Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Na szerokości przejścia dla pieszych krawężnikach jak i na samych przejściach przez jezdnię nie należy 

montować kratek ściekowych, włazów do studzienek itp. 

W sumie zaprojektowanych zostało 14 szt. pasów. Lokalizacja zgodna z koncepcją zagospodarowania 

terenu.  

 

‐ Malowanie nawierzchni 

Należy zastosować poziome oznakowanie nawierzchni chemoutwardzalne grubowarstwowe. Oznakowanie 

grubowarstwowe należy wykonać przy użyciu mas chemoutwardzalnych i nakładać mechanicznie za pomocą 

malowarek na zimno warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. 
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Drobne elementy typu symbole wykonywać  jednak zazwyczaj ręcznie,  lub przy użyciu prostych urządzeń, 

typu „Plastomarker”.  

Projektuje  się około 200 m² malowania nawierzchni granitowej. Oznakowanie należy wykonać  zgodnie  z 

koncepcją zagospodarowania terenu.  

2.9.2.Mała Architektura 

2.9.2.1. Ławki miejskie: 

Wzdłóż  chodników,  głownie  przy  zieleńcach  projektuje  się  ławki miejskie. Wygląd  ławek  jak  na  zzdjęciu 

poniżej.  

 

 

Fot. 13. Produkt referencyjny 

Materiały:  

Stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7026 

Deska: drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor teak. 

Montaż: Wykonanie fundamentu 

Kotwienie za pomocą śrub/kotew do betonu 

W sumie zaprojektowanych zostało 20 sztuk.  

Lokalizacja ławek zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  
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2.9.2.2. Kosze miejskie: 

Na  chodnikach  w  niewielkiej  odległości  od  ławek  zaprojektowano  kosze  miejsce  na  śmieci.  Wygląd  i 

parametry koszy jak na zdjęciu poniżej.  

               

Fot. 14. Produkt referencyjny 

Materiały:  

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7026,  

Pokrywa‐ Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

Montaż: 

‐ przykręcane poprzez rozety w cokole (kołki 4szt. 8x50mm) 

W sumie zaprojektowanych zostało 20 sztuk. 

Lokalizacja koszy na śmieci zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu. 

 

2.9.2.3. Siedziska z tablicami informacyjnymi: 

W  niedalekiej  odległości  od  szkoły  na  szerokim  chodniku  zaprojektowano  siedziska  z  tablicami 

informacyjnymi. Wygląd i parametry siedzisk jak na zdjęciu poniżej.  
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Fot. 15. Produkt referencyjny 

Materiały:  

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 7026,  

Deska: drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor teak. 

Beton architektoniczny jasnoszary 

W projekcie wykonawczym należy opracować grafikę i tekst na tablicach w porozumieniu z UM Olesna.  

W sumie zaprojektowane zostały 2 sztuki. 

Lokalizacja siedzisk zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu. 

 

2.9.2.4. Słupki ogranicznki: 

Przy  rondzie  oraz  od  południowej  storny  ul.  Pieloka  w  celu  bezpieczeństwa  projektuje  się  słupki 

wygrodzeniowe. Wygląd i parametry słupków jak na zdjęciu poniżej.  
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Fot. 16. Produkt referencyjny 

Materiały:  

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety na kolor RAL 7026,  

Montaż: 

Fundamentowane: 

W sumie zaprojektowanych zostało 45 sztuk. 

Lokalizacja słupków zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu. 

 

2.9.2.5. Kraty pod drzewami: 

W południowej części ul. Pieloka proejktuje się 4 drzewa w chodniku w kratach żeliwnych.  

 

Fot. 17. Produkt referencyjny 
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Materiały:  

krata wykonana z żeliwa 

‐ bok zewnętrzny 150 x 150 cm 

‐ grubość 4 cm 

‐ średnica wewnętrzna 70 x 70 cm 

‐ kolor: RAL 7024 

W sumie zaprojektowane zostały 4 sztuki. 

Lokalizacja krat zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu. 

 

2.9.2.6. Ławki/ siedziska z betonu architektonicznego  

W południowej części ulicy Pieloka na szerokim chodniku przed kościołem projektuje się  ławki/ siedziska z 

betonu  architektonicznego.  Ławki  te  stanowią  również  ramę/  donice  dla  nowoprojektowanej  zieleni. 

Dłuższe  siedzisko  posiada wymiary  11 mb,  45cm wysokości  i  50cm  szerokości.  Zanjadują  się na  nim  3 

drewniane nakładki o wym 1m dł.  Krótsze siedzisko ma 7,5 mb, 45cm wysokości i 50cm szerokości z dwiema 

nakładkami drewnianymi o wym 1 m dł.  

      

             Fot. 18. Produkt referencyjny                                                                  Fot. 19. Produkt referencyjny 

 

Siedziska z betonu posiadają od dołu wnęke na wysokość 10 cm, w której na całej długości należy 

zainstalować oświetlenie led o barwie światła białej neutralnej 5500 KW 

W sumie zaprojektowane zostały dwa siedziska o łącznej długości 18,5mb. Kształt i lokalizacja siedzisk 

zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

 

2.9.2.7. Znaki drogowe  
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W nowej koncecji zagospodarowania terenu zmieniona została organizacja ruchu, zostało zaprojektowane 

nowe rondo oraz ścieżki pieszo‐ rowerowe. Należy zamontować nowe znaki drogowe.  

Przy ścieżce pieszo‐ rowerowej należy umieścić znak pionowy, na jednej tarczy symbole znaków C‐13 i C‐16 

oddzielone kreską poziomą. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi. 

 

Ścieżkę pieszo‐ rowerową zaprojektować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 

sierpnia 2019 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie 

W sumie zaprojekotwanych zostało 20 znaków pojedynczych i 6 znaków podwójnych. Lokalizacja znaków 

zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  

 

2.9.3.Oswietlenie  

2.9.3.1. Gruntowe profile led 

Na  chodniku  po  wschodniej  stronie  ulicy  Pieloka  jako  akcent  świetlny  w  nocy  zaprojektowane  zostały 

gruntowe profile  led. Światło to przecina nawierzchnie  i podkreśla  lokalizację ławki miejskiej. Dodadkowo 

efekt ten wzmocniony jest grafitową kostką granitową.  

        

             Fot. 20. Produkt referencyjny                                                                  Fot. 21. Produkt referencyjny 

W sumie zaprojektowanych zostało 10 sztuk profili o łącznej długości 62,5mb. 

Lokalizacja i ułożenie profili led zgodna z koncepcją zagospodarowania terenu.  
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Uwaga: 

Wszystkie  elementy  małej  architektury  powinny  być  dobrane  tak,  aby  były  spójne  pod  względem 

stylistycznym  oraz  materiałowym.  Elementy  małej  architektury  powinny  wykazywać  się  wysokimi  

wartościami estetycznymi oraz zawierać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Wszelkie elementy 

metalowe muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  oraz malowane  proszkowo  a  elementy  drewniane 

muszą być wykonane z drewna impregnowanego, trwałego. 

 
2.9.4. BUDOWA WODOCIĄGU 
 

Projektuje się budowę nowego wodociągu na ul. Pieloka w Oleśnie. Koncepcja nowego wodociągu oparta 

została o: 

 warunki techniczne wydane przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 

z dnia 16.09.2022, znak: TWK.460.2.5.2022.KZ 

 uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem sieci wodociągowej 

 obowiązujące normy i przepisy  

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Ø225/160/110 dla zadania pn.: „Koncepcja 

zagospodarowania ul. Pieloka w Oleśnie”. Teren opracowania znajduje się na działkach ew. nr. 2615, 1663, 

1616, 2599, 2611, 1655, 1657, 1659, 1660, 1661, 1614, 1664, 1656, obr. Olesno. 

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  należy  dokonać  również  wymiany  i  przepięcia 

wszystkich przyłączy wodociągowych znajdujących się w zakresie opracowania (zgodnie z załączoną koncepcją 

zagospodarowania  terenu).  Wymiana  przyłączy  poza  zakresem  opracowania  wg  odrębnego  trybu 

postępowania. 

Planowaną  sieć wodociągową należy wykonać w  sposób  zapewniający  ciągłość dostawy wody dla 

istniejących odbiorców oraz zapewniający potrzeby p.poż.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Dokonanie wizji lokalnej w terenie 
b) Opracowanie mapy do celów projektowych 1:500 
c) Opracowanie  dokumentacji  geotechnicznej  (opinia  geotechniczna,  dokumentacja  badań  podłoża 

gruntowego, projekt geotechniczny) 
d) Uzyskanie  warunków  zabezpieczenia  istniejących  sieci  w  zakresie  opracowania  (m.in.  gazowej, 

teletechnicznej, elektroenergetycznej) 
e) wykonanie  Projektu  Budowlanego  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
f) Wykonanie Projektu Wykonawczego i Technicznego 
g) Uzgodnienie z Zamawiającym oraz administratorem sieci OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie 
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h) Uzyskanie zgód na wejście w teren, 
i) Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń 
j) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwej jednostki nadzoru budowlanego 
k) Wykonanie robót budowlanych 
l) Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  z  uwzględnionymi  zmianami  w  stosunku  do 

zatwierdzonego Projektu Budowlanego 
m) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej  

 
Opracowania projektowe powinny zawierać: 

 opisy i obliczenia 

 projekt zagospodarowania terenu 

 profile podłużne 

 rysunki szczegółowe 
  
Parametry techniczne sieci wodociągowej: 

 Rura Ø225 PE100, RC, SDR17, PN10, L=290,0 mb 

 Rura  Ø160 PE100, RC, SDR17, PN10, L=25,0 mb (w rejonie ul. Dworcowej) 

 Rura  Ø110 PE100, RC, SDR17, PN10, L=24,0 mb (w rejonie ul. Jendrzejczyka i ul. Krasickiego) 

W zakresie opracowania należy przewidzieć wymianę istniejących 4 hydrantów podziemnych na nadziemne 
wraz  z  korektą  lokalizacji  wynikającą  z  planowanego  zagospodarowania  terenu.  Docelową  lokalizację 
hydrantów naziemnych należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż. 
 
Parametry techniczne przyłączy wodociągowych: 

 Rura  Ø50‐63 PE100, RC, SDR17, PN10, L=77,0 mb 

 Rura  Ø32‐40 PE100, RC, SDR17, PN10, L=3,0 mb 

Zestawienie pozostałych elementów sieci i przyłączy wodociągowych: 
Hydranty: 

 Hydrant nadziemny – 4 szt. 

Trójniki: 

 Trójnik Dn200/150 – 1 szt. 

 Trójnik Dn200/100 – 2 szt. 

 Trójnik Dn200/80 – 4 szt. 

Złączki przejściowe : 

 Połączenie Ø125żel./Ø225PE – 2 szt. 

 Połączenie Ø125żel./ Ø160PE – 1 szt. 

 Połączenie Ø80żel./ Ø110PE – 1 szt. 

 Połączenie Ø100żel./ Ø110PE – 1 szt. 

Łączniki kołnierzowe PE: 

 Łącznik kołnierzowy do rur Ø225PE – 14 szt. 

 Łącznik kołnierzowy do rur Ø160PE – 1 szt. 

 Łącznik kołnierzowy do rur Ø110PE – 2 szt. 

Zasuwy wodociągowe: 

 Zasuwa Dn200 – 1 szt. 

 Zasuwa Dn150 – 1 szt. 

 Zasuwa Dn100 – 2 szt. 

 Zasuwa Dn80 – 4 szt. 
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Łuki kołnierzowe: 

 Łuk kołnierzowy 45° Dn200 – 4 szt. 

 Łuk kołnierzowy 45° Dn150 – 1 szt. 

Zestaw przyłączeniowy do rur PE: 

 Zestaw przyłączeniowy Dz225/Dn50 z zasuwą Dn50 – 14szt. 

 Zestaw przyłączeniowy Dz225/Dn32‐40 z zasuwą – 1szt. 

 Złączka Dn50/Ø63PE – 14 szt. 

 Złączka Dn40/Ø50PE – 1 szt. 

Podane powyżej zestawienie ma charakter poglądowy, podstawą do  realizacji sieci wraz z przyłączami  jest 
uzgodniony projekt przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie. 
 
Uwagi: 

 Materiały  użyte  do  budowy  wodociągu  powinny  posiadać  wymagane  atesty  i  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie, 

 Planowane  do  zastosowania  materiały  do  budowy  sieci  wymagają  uzyskania  zgody  na  ich 
zastosowanie przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie, 

 Odbiór  robót  zanikających należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela OPWiK  Sp.  z o.o. w 
Oleśnie, 

 Sieć wodociągową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu  z OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie, 

 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  powiadomić  administratorów  sieci,  których 
uzbrojenie występuje w rejonie prowadzonych robót, 

 Roboty  ziemne  w  rejonie  skrzyżowań  i  zbliżeń  z  istniejącym  uzbrojeniem  prowadzić  ręcznie  ze 
szczególną ostrożnością, 

 W  czasie  prowadzenia  robót  ziemnych  ręcznych  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  ogólnych  i 
branżowych. 

 
 
2.9.5. ISTNEJĄCA ZIELEŃ 

Dla zakresu opracowania wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt gospodarki drzewostanem. 

Na terenie opracowania znajduje się szpaler drzew w różnym wieku. W przeważającej mierze występuje tu   

gatunek lipy drobnolistnej . W kilku miejscach rośnie  klon jawor i jedna lipa szerokolistna.   Wzdłuż chodnika 

znajdują się niskie żywopłoty do 50 cm z ligustra pospolitego,  a przy przejściach dla pieszych jako akcent rosną 

pojedyncze krzewy : jaśminowca, dzikiej róży i śnieguliczki. 

 

Tabela 1. Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewów oraz  gospodarka drzewostanem ‐ przeznaczonych do wycinki 

L.P. 
NAZWA GATUNKU 

ŁACIŃSKA ‐ POLSKA 

OBWÓD 

PNIA na 

h=130(cm) 

OBWÓD 

PNIA na 

h=5(cm) 

WYSOKOŚĆ 

(m) 

ŚREDNICA 

KORONY 

(m) 

UWAGI 
PRZYCZYNA 

WYCIĘCIA 

1 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
118  140  12  6  ‐  ‐ 

2 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
145  165  17  8 

Odrosty na 

pniu 
‐ 

3 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
20  28  4  1,5  ‐  ‐ 

4 
Tilia platyphyllos – lipa 

szerokolistna 
26  37  3,5  3,5 

Brak 

przewodnika 
‐ 
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5 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
104  152  14  8  ‐  ‐ 

6 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
204  235  14  10  ‐  ‐ 

7 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
107  178  17  8  ‐  ‐ 

8 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
102  112  14  6  ‐  ‐ 

9 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
270  298  20  10  ‐  ‐ 

10 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
60  89  12  6  ‐  ‐ 

11 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
162  200  19  10 

Odrosty od 

korzeni 
‐ 

12 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
70  110  15  7 

Odrosty na 

pniu 
‐ 

13 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
69  85  12  3  ‐  ‐ 

14 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
178  205  15  10  ‐  ‐ 

15 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
70  82  7  6  ‐  ‐ 

16 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
98  110  10  5  jemioła  ‐ 

17 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
32  40  6  3  ‐  ‐ 

18 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
47  57  7  6  ‐  ‐ 

19 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
159  185  18  10  ‐  ‐ 

20 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
58  72  8  3  ‐  ‐ 

21 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
66  85  10  6 

Posusz 30%, cięty 

jednostronnie 
‐ 

22 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
103  129  15  6  ogołocony  ‐ 

23 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
202  245  20  12  ‐  ‐ 

24 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
29  39  6  4  ‐  ‐ 

25 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
239  291  22  12  ‐  ‐ 

26 
Acer pseudoplatanus – 

klon  jawor 
62  78  8  5,5 

Rana na 

wysokości 1,5m 
‐ 

27  Taxus baccata  ‐  74  4  3 
Rozwidla się na 

wysokości 50cm 
‐ 

28 
Tilia cordata – lipa 

drobnolistna 
142  212  18  7,5  ‐  ‐ 

KRZEWY – Przeznaczone do usunięcia 
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K1 
Juniperus pfitsieriana ‐ 

jałowiec 
‐  ‐  0,6  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K2 
Juniperus pfitsieriana ‐ 

jałowiec 
‐  ‐  0,6  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K3 
Philadelphus coronarius – 

jaśminowiec wonny 
‐  ‐  1,2  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K4 
Philadelphus coronarius – 

jaśminowiec wonny 
‐  ‐  1,2  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K5 
Philadelphus coronarius – 

jaśminowiec wonny 
‐  ‐  1,2  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K6 
Philadelphus coronarius – 

jaśminowiec wonny 
‐  ‐  1,2  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K7 
Philadelphus coronarius – 

jaśminowiec wonny 
‐  ‐  1,2  1  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K8 
Rosa rugosa – róża 

pomarszczona 
‐  ‐  0,8  0.8  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K9 
Thuja occidentalis – 

żywotnik zachodni 
‐  ‐  1  0.6  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K10 
Taxus x media – cis 

pośredni 
‐  ‐  0.8  0,8  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K11 
Symphoricarpos albus – 

śnieguliczka biała 
‐  ‐  1,2  0,8  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K12 
Symphoricarpos albus – 

śnieguliczka biała 
‐  ‐  1,2  0,8  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

K12 
Symphoricarpos albus – 

śnieguliczka biała 
‐  ‐  1,2  0,8  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

ŻYWOPŁOTY – przeznaczone do usunięcia 

Z1 
Ligustrum vulgarie – ligustr 

pospolity 
‐  ‐  220 mb  0,5  ‐ 

Kolizja z 

projektem 

 

 

Planuje się wycinkę istniejących krzewów oraz żywopłotów ze względu na niskie walory estetyczne oraz  kolizję 

z projektem. Rośliny te nie wymagają pozwolenia na wycinkę.   

 

2.8.12.2. Szacunkowe ilości robót budowlanych‐ branża zieleń 

Nr  Prace ogrodnicze  Jednostka  Ilość 

1 
Usuwanie istniejących krzewów i niskich żywopłotów – 
kolizja z projektem 

szt.  230 

2  Sadzenie drzew liściastych  szt.  4 

3  Sadzenie krzewów żywopłotowych  szt.  220 

4  Sadzenie krzewów liściastych  szt.  95 

5  Sadzenie bylin  szt.  446 

6  Sadzenie traw ozdobnych  szt.  1495 

7  Sadzenie roślin cebulowych  szt.  235 

8  Palikowanie 3 sztuki  Kpl.  4 

9  Przygotowanie terenu pod nasadzenia  m2  393 

10  Korowanie nasadzeń – grubość 5cm, frakcja 2‐6mm  m2  393 
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11 
Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej 20cm – na 
projektowane rabaty 

m2  393 

12  Matowanie  m2  393 

 

2.9.6.  Koncepcja zieleni‐ opis ogólny zieleni 
 

Na etapie opracowania poniższej koncepcji przyjęto: 

 Usunięcie krzewów i żywopłotów ze względu na niskie walory estetyczne i kolizję z inwestycją. 

Na  etapie  projektu  budowlanego  należy  każdorazowo  uzgodnić  z  Zamawiającym  zakres  pozostawienia 

istniejących nasadzeń. 

Koncepcja  przedstawia  schematyczne  układy  nasadzeń,  które  powinny  być  uszczegółowione  na  nakładce 

projektu zieleni. Powinny charakteryzować się spójnością. Koncepcja doboru roślinnego opiera się na gatunkach 

nadających się do nasadzeń w miejscach publicznych. 

Zieleń za ławkami przed kościołem 

Na placu przed kościołem zaplanowano duże miejsca na zieleń za siedziskami betonowymi. Obsadzone one 

zostaną gatunkami  traw ozdobnych: ostnicą mocną  'Pony  talis'  i  rozplenicą  japońską  'Hameln'.  Jako akcent 

kolorystyczny posadzone zostaną długo kwitnące byliny: werbena patagońska i jeżówka purpurowa. Na wiosnę 

zakwitną pięknie czosnki ozdobne.    

Zieleń pod szpalerem istniejących drzew 

W pasie  zieleni wzdłuż ul. Pieloka od wschodniej  strony  zaplanowano  regularne nasadzenia poprzecinane 

niskimi żywopłotami z cisa pośredniego 'Densformis'. Projektuje się  nasadzenia dużych plam z traw ozdobnych: 

trzcinnika ostrokwiatowego 'Karl Foerster', rozplenicy japońskiej 'Hameln', śmiałka darniowego 'Goldtau' oraz 

kwitnących krzewów: hortensji bukietowej 'Limelight' i ciętych w żywopłot laurowiśni 'Otto Luken'. Dodatkowo 

kompozycję uzupełnią kwitnące na niebiesko plamy z bodziszka 'Rozanne' oraz rabata bylinowo‐ trawiasta z: 

ostnicy mocnej 'Pony Talis', rozplenicy japońskiej 'Hameln', jeżówki purpurowej i czosnku ozdobnego. 

Szpaler drzew 

W  południowej  części  ulicy  Pielona  za  zachodnim  chodniku  projektuje  się  posadzenie  4  drzew:  Glediczji 

trójcierniowej  'Sunburst' w kratach ozdobnych ułożonych w projektowanej nawierzchni. 

Proponowany spis roślin: 

Lp  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Ilość  Jedn.  Rozstawa  Wielkość  Uwagi 

Drzewa:  4  szt.          

D1 
Glediczja 
trójcierniowa 

Gleditsia triacanthos  4  szt. 
według 
rysunku 

Pa min 
220,   

obw. 18‐
20 cm 

Drzewa 3 razy 
szkółkowane z 

bryłą korzeniową 
lub w pojemniku 

Krzewy:              

K1 
hortensja bukietowa 
'Limelight' 

Hydrangea paniculata 
'Limelight' 

95  szt.  co 1m 
Pojemnik 

C3 
‐ 
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Lp  Nazwa polska  Nazwa łacińska  Ilość  Jedn.  Rozstawa  Wielkość  Uwagi 

Żywopłoty:              

Z1 
Cis x media  
'Densiformis ' 

Taxus pośredni 
'Densiformis' 

120  szt.  2 szt./mb 
Wys. 

40/60cm 
 ‐ 

Z2 
Laurowiśnia  ' Otto 
Luyken' 

 Prunus laurocerasus ' 
Otto Luyken' 

100  szt.  5 szt./ m2 
Wys. 

40/60cm 
‐ 

Trawy ozdobne:              

T1 
Ostnica mocna 'Pony 
Tails' 
 

Stipa tenuissima' 'Pony 
Talis' 

276  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

P11 
 ‐ 

T2 
rozplenica japońska 
'Hameln' 

Penisetum 
aloepecuroides 
'Hameln' 

202  szt.  5 szt./m2 
Pojemnik 

C2 
 ‐ 

T3 
Trzcinnik 
ostrokwiatowy 'Karl 
Foerster' 

Calamagrostis x 
acutiflora 'Karl Foerster' 

344  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

C2 
 ‐ 

T4  Śmiałek darniowy 
Deschampsia cespitosa 
'Goldtau' 

678  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

C2 
 ‐ 

Byliny:             

B1  Bodziszek 'Rozanne'  Geranium 'Rozanne'  281  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

P11 
 ‐ 

B2  Jeżówka purpurowa  Echinacea purpurea  132  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

C2 
 ‐ 

B3  Werbena patagońska  Verbena bonariensis  33  szt.  7 szt./m2 
Pojemnik 

C2 
‐  

Cebule:              

C1  Czosnek ozdobny  Alium aflatunense  235  m2 
według 
rysunku 

Cebule  ‐  

 

 

2.9.7. Wymagania dotyczące zieleni i nasadzeń 
 

Tereny zielone 
 Ziemia rodzima w ilościach niezbędnych do ponownego wykorzystania ‐ powinna być zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; 

 Ziemia pozyskana w  innym miejscu  i dostarczona na plac budowy  ‐ nie może być zagruzowana, 

przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona  chemicznie  i  powinna  posiadać możliwość 

zapewnienia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych poszczególnym gatunkom roślin; 

 Teren pod nasadzenia  musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  powinien być wyrównany 
i splantowany; 

 Ziemia urodzajna gr. 20 cm powinna być rozścielona równą warstwą  i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana; 

 

Nasadzenia 

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki ogrodowej 

w tym w szczególności uwzględniać mają niżej wymienione wytyczne. 

Standard materiału roślinnego 

Materiał  roślinny winien  być  zgodny  z  zaleceniami  jakościowymi dla ozdobnego materiału  szkółkarskiego 

wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 
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Materiał  sadzeniowy powinien być właściwie oznaczony: musi mieć etykietę na której podana  jest nazwa 

łacińska, forma, liczba szkółkowań, wysokość i obwód pnia, wielkość bryły; przy krzewach, bylinach: wielkość 

pojemnika. 

Drzewa do wyboru w kontenerach lub balotach, trzykrotnie szkółkowane, dobrze rozgałęzione powinny mieć 

wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą 

koroną charakterystyczną dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z 

naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane 

w szkółce,  równomiernie zagęszczone pędami), powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy 

pniem, koroną  i bryłą korzeniową, system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do 

wieku rośliny i sposobu uprawy. 

Korzenienie nie mogą się zawijać w pojemniku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, zwarta, a 

korzenie mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. 

Rośliny balotowane muszą mieć korzenie  równo  rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca  ich przycinania 

powinny być widoczne. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna, zwarta i nie mogą z niej wystawać korzenie. 

Bryła korzeniowa roślin balotowanych powinna być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji, np. z 

juty. Przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową 

zabezpieczoną siatką drucianą muszą być od wewnątrz owinięte siatką płócienną z naturalnego materiału. 

Średnica bryły korzeniowej drzew  z odkrytym  systemem korzeniowym  lub balotowanych, powinna być  co 

najmniej 4 razy większa od obwodu pnia. 

Krzewy  produkowane  w  pojemnikach  powinny  mieć  silnie  przerośniętą  bryłę  korzeniową,  korzenie 

równomiernie  rozłożone w  pojemniku  i widoczne po  zewnętrznej  stronie  bryły. Nie mogą  być  zbyt  zbite 

(sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny, min. pojemnik C2. Krzewy 

form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadać min. 3‐5 pędów z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. 

Przy  drzewach  iglastych  odstępy  między  okółkami,  jak  również  przyrost  z  ostatniego  roku  muszą  być 

proporcjonalne  do wielkości  całej  rośliny.    Rośliny muszą  być  zdrowe,    zdrewniałe,    zahartowane,  oraz 

prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie 

igieł typowe dla odmiany) 

Materiał sadzeniowy musi posiadać następujące cechy: 

 podstawa korony drzew wysoko piennych powinna być uformowana na wysokości 2,2‐2,5 m  licząc od 

nasady pnia do najniżej wyrastającego pędu korony, pień powinien być prosty. 

 pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, 

pędy  boczne  korony  drzewa  powinny  być  równomiernie  rozmieszczone,  korona  prawidłowo 

uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zabliźnione, 

 z dobrze wykształconą bryłą korzeniową , dla drzew o obwodzie pnia: 12‐14 cm średnica bryły 45‐55 cm, 

14‐18cm średnica bryły 55‐65 cm, 18‐25 cm średnica bryły 65‐75 cm. 25–30 cm średnica bryły 75‐100 

cm. 

Ponadto, należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na 

terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni 
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słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być 

skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren 

budowy,  materiał  powinien  być  odpakowany  i przechowywany  w  miejscu  zacienionym  z  możliwością 

podlewania. 

Wady niedopuszczalne: 

 

 niezgodność z wymogami zamówienia, 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

 dwa przewodniki korony formy piennej, 

 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 

 objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 

 krzywizna pnia powyżej 1 cm, 

 

Przygotowanie terenu pod nasadzenia 
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze okrywowym należy ściągnąć nadwyżki ziemi oraz 

wymienić grunt na głębokość 20 cm, wyrównać, wyściółkować oraz uwzględnić opisy i wytyczne zawarte w 

poszczególnych projektach. 

Matowanie 

Na wyrównanym i przygotowanym terenie  w miejscu planowanych rabat należy ułożyć agrowłókninę przeciw 

chwastową w kolorze czarnym 100g. 

 
Sadzenie drzew 
Drzewa sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce. W doły z pełną zaprawą ziemią urodzajną na 

bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH około 6,5‐7. 

 

Przygotowanie dołów do nasadzeń drzew: 

 wybranie  ziemi  oraz  innych  materiałów  znajdujących  się  w  gruncie  (w  tym  również  usuwania 

pozostałości lub części karp), 

 dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej drzew (doły muszą być  przynajmniej 

30‐40  cm  głębsze  i  przynajmniej  30‐40  cm  szersze w  stosunku  do wielkości  bryły korzeniowej drzew), 

 spulchnienie  wnętrza  dołów,  zaprawienie  ziemią  urodzajną  Poziom  posadowienia  drzew  należy 

dostosować do poziomu otaczającego gruntu  lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu 

z zamawiającym. 

 

Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć i zabezpieczyć fungicydem. Koronę drzewa przyciąć przed lub 
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po  posadzeniu  stosownie  do  wymagań  gatunkowych  i zaleceń  producenta  materiału.  Drzewo  należy 

ustabilizować  poprzez  przymocowanie  taśmą  parcianą  do  3 palików  połączonych  poprzecznymi  listwami 

(ryglami) lub stabilizacja podziemna bryły korzeniowej przez zastosowanie kotew i pasa zaciskowego z klamrą 

blokującą w zależności od wskazanej w zamówieniu metody. 

Palik powinien być umocowany w glebie tak, aby nie powodowało to uszkadzania bryły korzeniowej. Palik 

powinien zostać wbity przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej i przed założeniem specjalnych umocnień. 

Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony. Paliki powinny być o średnicy 5 ‐8 

cm  (przy  drzewach  o  obw.  pnia  do  18  cm  pale  o  średnicy  5  cm,  powyżej  18  cm  pale  o średnicy  8  cm), 

połączonych ze sobą poprzeczkami; pień drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą 

(parcianą w kolorze czarnym lub ciemnozielonym) ‐ schemat zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys. 

nr  1‐3. W miejscu mocowania  pnia,  pień  należy  zabezpieczyć  jutą.  Pale  i rygle  zaimpregnowane,  kolor 

naturalnego  drewna Na  pień  drzewa,  u  podstawy,  założyć  osłonkę  specjalistyczną  do  zabezpieczania  pni 

młodych  drzew,  z  tworzywa  sztucznego  odpornego  na  działanie  UV,  brązową  lub  zieloną,  perforowaną 

z możliwością regulacji średnicy. 

W niektórych przypadkach przy sadzeniu należy zastosować również inne rozwiązania wyszczególnione w zał. 

zakres  prac  wraz  z  wyceną  tj.  ‐ malowanie  pni  drzew  na  kolor  jasnoszary  środkiem  dedykowanym  do 

malowania pni drzew zgodnie z zaleceniami producenta środka. Przed malowaniem Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu zalecenia producenta środka do malowania i kartę produktu. 

 Założenia systemu nawadniającego, 

 podziemna stabilizacja bryły korzeniowej drzewa, 

 dodatkowe bariery zabezpieczające. 

 

Wykonanie misy wokół posadzonego drzewa z wyściółkowaniem misy warstwą min 5 cm kory. 

 

Sadzenie krzewów liściastych, iglastych kontenerowanych 
Krzewy sadzić w doły z pełna zaprawą ziemia urodzajną o ph właściwym dla danego rodzaju, obficie podlać 

(zamulić w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie). Doły muszą być przynajmniej 10 cm głębsze 

i szersze  w  stosunku  do  bryły  korzeniowej  krzewów,  należy  również  spulchnić  ich  wnętrze.  Krzewy  po 

posadzeniu przyciąć stosownie do gatunku  i określonej formy. Powierzchnie wokół krzewów wyściółkować 

min. 5 cm warstwą kory przekompostowanej, teren uporządkować. 

 
Sadzenie krzewów liściastych kopanych 

Rośliny uprawiane w gruncie z gołym korzeniem bB, system korzeniowy zabezpieczony przed przeschnięciem 

– pozostałe wymogi jak w pkt. 3 

 
Sadzenie bylin , traw ozdobnych 
Materiał w pojemnikach min P11. Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, 

bryła korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować 

zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne. Na organach trwałych 

(kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny być widoczne pąki odnawiające, 

ewentualnie przyziemne rozety liści. W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń 

mechanicznych i objawów chorobowych, właściwie wybarwione. Sadzić w doły z pełną zaprawą, obficie podlać, 

teren uporządkować. 
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Korowanie 

Jako wykończenie terenu pod krzewami i bylinami należy użyć kory drzew iglastych, warstwa grubości 5 – 7 

cm. Ponadto kora powinna być przekompostowana, o odczynie obojętnym, mielona, rozdrobniona oraz sterylna 

(tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), nie może wydzielać nieprzyjemnego zapachu. 

 

Zleceniodawca  zastrzega  sobie,  w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości,  prawo  aby  w  chwili  odbioru 

nasadzeń poddać losowo 1% materiału (co najmniej jedno drzewo, krzew, bylinę lub pnącze) kontroli jakości 

systemu  korzeniowego,  nawet  jeśli  będzie  to  oznaczać  zniszczenie  rośliny  (np.  celowe  usunięcie  gleby 

z korzeni drzewa z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za 

roślinę  zniszczoną w  ten  sposób.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  przyjęcia  dostarczonego 

materiału  roślinnego  w  przypadku  stwierdzenia  złej  jakości  dostarczonego  materiału.  Wykonawca 

zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 

 

2.9.8. Projekt gospodarki drzewostanem 

 
Ochrona i pielęgnacja istniejącej zieleni 

 Należy chronić istniejącą zieleń; 

 W  trakcie  realizacji  robót  należy  zabezpieczyć  istniejąca  drzewa  i  krzewy,  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie drzew i krzewów roboty ziemne wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego; 

 Należy  chronić  system  korzeniowy  drzew  i  krzewów  przed  uszkodzeniem  mechanicznym, 

wysychaniem i przemarzaniem; 

 Należy dokonać cięć pielęgnujących i kształtujących zieleń; 

 Należy usunąć posusz. 
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Zabezpieczenie drzew 
Dla drzew pozostających w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych należy wykonać następujące czynności: 

 wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego; 

 wytyczenie  miejsc  składowania  materiałów;  przejścia  oraz  miejsca  składowania  powinny  być 

zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości 1,5 m od obrysu koron 

 należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 dla drzew zlokalizowanych w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie 

pni drzew obudową z desek – z dystansem  (np. zwoje  rur drenarskich)  ‐ do wysokości pierwszych 

gałęzi,  czyli  około  2m,  określonej  jednak  indywidualnie  dla  każdego  drzewa,  aby  nie  uszkodzić 

najbliższych konarów; dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi); 

 jeżeli jest to niemożliwe np. z powodu nabiegów korzeniowych, to należy nabiegi obłożyć jutą i matą 

słomianą oraz/lub zwiększyć dystans pomiędzy pniem a deskami; 

 deskowanie należy połączyć np.: przy pomocy drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy 

stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60‐100cm, ale min. 3 linie w obrębie każdego deskowania; 

 stabilizacja deskowania do pnia powinna być wykonana przy pomocy sznurka lub taśmy kokosowej lub 

innej  taśmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w  tym celu drutu  jest niedopuszczalne  i 

szkodliwe dla drzew. 

Zabezpieczenie grup drzew: 

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew (maks. Do 

2m); 

 deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych 

co około 1,5m); 

 ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej  indywidualnie dla każdego krzewu  lub grupy 

krzewów (maksymalnie do 2m) – deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików 

wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5m. 

 prace ziemne w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy obciąć 

na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem, poprzez 

owinięcie jutą i polewanie wodą. 

Zabezpieczenie systemu korzeniowego 
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie 

wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z korzeniami. 

 należy natychmiast położyć nową nawierzchnię (prace powinny być wykonywane małymi partiami) 

 przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, dbając o stałe zwilżenie nawierzchni. 

 dla wybranych drzew (przy bezpośrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) należy wykonać 

ekrany korzeniowe, chroniące korzenie. 
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Ekrany należy wykonać w odległości nie mniejszej niż pięć średnic pnia mierzonych od kory w 

odziomku. Ekran korzeniowy powinien być wykonany najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem 

budowy. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na głębokość 0,8 ‐1,5 m (w zależności od 

systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie może być wykonany przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

Odsłonięte korzenie należy o ile to możliwe zawijać ku dołowi tak by zachować ich jak najwięcej. Gdy 

nie jest to możliwe należy je odcinać pod kątem prostym, tak by zminimalizować powierzchnię 

powstałej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukręcanie).   

 obłożyć jutą. 

 następnie należy wykonać szczelną ścianę w odległości ok. 0,5 m od krawędzi wykonanego wykopu i 
wyłożyć ją folią o grubości nim. 0,7 mm. Powstałą szczelinę należy uzupełnić żyzną ziemią lub specjalną 
mieszanką stymulującą wzrost nowych korzeni. 

 przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzać do przesuszenia korzeni. Należy stosować podlewanie 
roślin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roślin. 

 ekranuje się połowę obwodu brył korzeniowych po stronie występującego zagrożenia. 

 w przypadku trwałego obniżenia terenu powstały ekran należy obudować odpowiednim murkiem lub 
odpowiednio ukształtować skarpy. 

W szczególnych wypadkach należy wykonać fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego. 

Wielkość (długość) fundamentu mostowego może zostać określona dopiero na placu budowy po wykonaniu 

wykopów. Wielkość tą należy ustalić w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

Podczas prowadzenia prac w zasięgu korony drzew należy nie dopuścić do: 

 poruszania się i parkowania pojazdów, ponieważ mogą one spowodować 

 miażdżenie  korzeni oraz obrywanie drobnych  korzeni, a więc  tych,  które dostarczają  całej  roślinie 

składniki pokarmowe oraz powodują wymianę gazową roślin. 

 pod koronami drzew nie magazynować żadnych materiałów budowlanych 

Ponadto na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić stały Nadzór Dendrologiczny. 

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych należy stosować się ściśle do wszelkich 

zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 

2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.10.1.  Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

  Wszystkie  prace  ziemne  dotyczące  wykonania  przyłączy  sieci  wodociągowej  oraz  instalacji 

elektrycznej  należy  uzgodnić  z  właścicielem  terenu  oraz  gestorami  sieci.    Do  obowiązków  generalnego 

wykonawcy  należy  przyjęcie  funkcji  zarządcy  placu  budowy,  polegające  na:  ogrodzeniu  terenu  budowy;  ‐

pilnowaniu  majątku  na  placu  budowy;  oznakowaniu  terenu  budowy;  wyznaczeniu  miejsca  dla  zaplecza 
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budowy,  w  tym  dróg  wewnętrznych,  placów  składowych  i  placów  montażowych;  ustalenie  regulaminu 

korzystania z placu budowy, ujęć wody i czynników energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie 

p.poż na placu budowy. 

W zakres przygotowania terenu wchodzi: 

 Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca winien uzyskać we 

własnym zakresie, 

 Zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przyłączenie mediów na potrzeby budowy na 

podstawie uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień, 

 Organizacja zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy, 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni i urządzeń kolidujących z budową i wywóz materiałów 

rozbiórkowych wraz z ich utylizacją, 

 przesadzenie i/lub wycinka krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji wycinek – zalecana 

ochrona istniejącej zieleni), 

 zabezpieczenie istniejącej zieleni, 

 opracowanie organizacji ruchu zastępczego na czas budowy. 

    Wszelkie  ilości  i  lokalizacje podane w nieniejszym PFU  są przybliżone, a ewentualne  różnice  jakie 

mogą się okazać po przstąpieniu do   przebudowy, budowy  lub  likwidacji sieci  i urządzeń  insfrastruktury 

technicznej, nie będą powodowały zwiększenia kwoty umownej.  

 

2.10.2. Wymagania architektoniczne 

Standard  wykończenia  inwestycji  z  użyciem  materiałów  nowoczesnych  o  dużej  trwałości,  walorach 

estetycznych  i użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. Układ komunikacyjny uwzględniać 

powinien zasady bezpieczeństwa i czytelność kierunków ruchu. System identyfikacji przestrzennej umożliwiać 

powinien łatwą orientację w przestrzeni. 

2.10.3. Wskaźniki ekonomiczne 

  Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem spełnienia 

wymagań niniejszego programu funkcjonalno‐użytkowego, przyjęcia efektywnych i ekonomicznych rozwiązań. 

Zamawiający  wymaga,  aby  miały  zapewnioną  trwałość.  Sieci  uzbrojenia  terenu  i  instalacje  w  zakresie 

orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat.  
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2.11. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

2.11.1. Zakres prac według wspólnego słownika zamówień (cpv) 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i normami: 

 
Grupa robót 

71000000‐8           Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

    Klasa robót  

71200000‐0          Usługi architektoniczne i podobne  
71300000‐1          Usługi inżynieryjne  

71400000‐2          Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu  

71500000‐3          Usługi związane z budownictwem 

45223800‐4         Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45331000‐6          Roboty instalacyjne wodno‐kanalizacyjne i sanitarne 

45233200‐1         Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

71210000‐3           Doradcze usługi architektoniczne  

71220000‐6           Usługi projektowania architektonicznego  

71240000‐2           Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000‐5           Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71310000‐4           Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000‐7           Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000‐0           Różne usługi inżynieryjne 

71350000‐6           Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71420000‐8           Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71510000‐6           Usługi badania terenu 

71520000‐9           Usługi nadzoru budowlanego 

71530000‐2           Doradcze usługi budowlane 

71540000‐5           Usługi zarządzania budową 
 
2.10.2. Zakres prac projektowych. 

Zakres prac projektowych obejmujący  zagospodarowanie ul. Pieloka w Oleśnie wraz  z uzyskaniem 

wszelkich  wymaganych  warunków,  uzgodnień  oraz  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  realizacji 

inwestycji: 

a. pozyskania z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące)  

o pełne jtreści dla działek wchodzących w zakres inwestycji, 

b. tabelaryczne zestawienie numerów działek, które stanowią obszar inwestycji oraz działek, w które 

następuje wejście w związku z projektowanym zagospodarowaniem jak i infrastrukturą techniczną, 

c. opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  dla  zadania  inwestycyjnego  objętego 

opracowaniem; 

d. wykonanie dokumentacji geotechnicznej (w razie konieczności). 

e. opracowanie  innych  niezbędnych  do  realizacji  robót  i  opinii  i  uzgodnień,  w  tym  rozwiązanie 

wszystkich  ewentualnych  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  wykonania  pomiarów 
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uzupełniających na mapachsytuacyjno–wysokościowych (w razie konieczności). 

f. Opracowania dokumentacji geologicznej (w razie konieczności). 

g. w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanej  inwestycji z  istniejącą zielenią bądź złym stanem 

technicznym lub zdrowotnym istniejącej zieleni–uzyskanie zezwolenia nausunięcie drzew i krzewów 

od  właściwego  organu  wydającego  stosowne  decyzje,  wszystkie  oryginały  wraz  z  załącznikami 

przekazać Zamawiającemu, 

h. należy wykonać projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją 

 

Projekt zieleni winien zawierać: 

 część  opisową  obejmującą:  zestawienie  zastosowanych  w  projekcie  roślin,  opis  standardów 

jakościowych  prac wykonawczych  (przygotowanie  podłoża,  sadzenie  roślin,  prac wykończeniowych 

terenu), standardów materiałowych oraz zakres prac pielęgnacyjnych. 

 część  graficzną  (w  skali  1:500),  sporządzoną  na  kopii  aktualnej  mapy  do  celów  projektowych 

obejmującej projekt zagospodarowania  terenu objętego  inwestycją wraz z projektowanymi sieciami 

uzbrojenia terenu. 

    Projekt  zieleni  winien  być  sporządzony  przez  mgr  inż.  architektury  krajobrazu  (w 

uzasadnionych  przypadkach  projekt  zieleni może wykonać mgr  inż.  ogrodnictwa,  pod warunkiem,  iż w 

Zespole  Projektowym  jest  obecny mgr  inż.  architekt  krajobrazu).  Projekt  zieleni  powinien  uwzględniać 

aktualne  trendy w  projektowaniu  zieleni  zgodne  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego  roślin  charakterystycznego dla  tego  typu  założeń oraz 

uwzgledniającego istniejącą na danym terenie roślinność. 

‐ uzyskanie wszystkich koniecznych opinii, warunków technicznych i uzgodnień branżowych projektu     (w 

tym m.in.: Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  PGNiG,  TAURON,  ORANGE) w  razie  konieczności 

uzyskania  decyzji  na  wycinkę  drzew  i  krzewów–  wszystkie  oryginały  wraz  z  załącznikami  przekazać 

Zamawiającemu, 

‐ wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z warunków, opinii i uzgodnień branżowych, 

‐ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

‐ opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów z podziałem na zakresy i branże (inwestorskie 

uproszczone wraz z kalkulacją szczegółową), wyszczególniając nasadzenia zieleni oraz pozostałe roboty 

budowlane, z uwzględnieniem należnych stawek podatku od towarów i usług VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dla danego rodzaju usług, dostaw lub robót i ich klasyfikacji, 

‐ złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz przekazanie potwierdzonego 

wniosku wraz z załącznikiem do Zamawiającego, 
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‐ przekazanie do Zamawiającego zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaruwykonaniarobótbudowlanychlubostatecznejdecyzjipozwolenianabudowę dla zamierzenia 

inwestycyjnego, 

   ‐ przekazania do Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności), 
 

Część tekstowa powinna zawierać: 

 podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji, 

 określenie przedmiotu inwestycji, zakresu i kolejności realizacji obiektów, 

 istniejący stan zagospodarowania terenu z określeniem przewidywanych zmian w tym adaptacji 

i rozbiórek, 

 projektowane  zagospodarowanie  terenu  w  tym  urządzenia  budowlane,  układem 

komunikacyjnym,  sieciami uzbrojenia  terenu,  z przeciwpożarowym  zaopatrzeniem wodnym, 

ukształtowanie terenu i zieleni, 

 zestawienie zbiorcze powierzchni poszczególnych części zagospodarowania w tym powierzchni 

projektowanych  i  adaptowanych  elementów,  placów  i  chodników,  powierzchnię  zieleni  w 

podziale na rodzaje oraz innych elementów zagospodarowania, 

 dane dotyczące ochrony istniejących elementów, charakterystykę proponowanych rozwiązań i 

inne uwarunkowania mające wpływ na przyjęte rozwiązania, 

 informacje  i  dane  ocharakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych budynków, budowli i ich 

otoczenia, 

 inne  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  dokonane  uzgodnienia,  opinie  i  pozwolenia 
wymagane przepisami szczególnymi. 

 

Część rysunkowa powinna zawierać: 

 orientację położenia terenu wstosunku dosąsiednich terenów i stronświata, 

 granice  terenu  i  granice  działek,  obrys  i  układ  istniejących  i  projektowanych  układów 

komunikacji pieszej, urządzeń i konstrukcji inżynierskich, elementów wyposażenia przestrzeni,  

z    oznaczeniem  (jeśli  wymagane):  przeznaczenia,  wejść,  wjazdów,  charakterystycznych 

rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów i urządzeń–w nawiązaniu do terenów 

sąsiednich. 

 rozwiązania  konstrukcyjno‐budowlane  posadowienia  budowli,  urządzeń  i  konstrukcji 

zawierające  obliczenia  statyczne  z  wykazem  materiałów  użytych  do  realizacji  obiektów, 

konstrukcji wykonane na bazie badań geotechnicznych podłoża. 

 ukształtowanie zieleni z oznaczeniem  istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji 
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lub likwidacji oraz układ proponowane zieleni wysokiej iniskiej, 

 rozwiązania  architektoniczne,  konstrukcyjne,  materiałowe  i  instalacyjne  elementów 

wyposażenia przestrzeni w tym m.in.elementów małej architektury, 

 
Zakres  prac  projektowych  obejmuje  dokumentację  projektową  wykonaną  zgodnie  z 

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.2.09.2004.  (z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej  i  specyfikacje  techniczne wykonania  i odbioru 

robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących części: 

1.Projekt  budowlany‐ wielobranżowy  (projekt  zagospodarowania  terenu  –  ukształtowanie  terenu,  układ 

komunikacyjny, projekty  elementów  zagospodarowania  terenu  –  elementy małej  architektury,  elementy 

wyposażenia parku).  

2.Projekt wykonawczy‐ wielobranżowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt ukształtowania i tyczenia, 

projekt układu  komunikacyjnego wraz  z  konstrukcją nawierzchni, projekt elementów małej  architektury, 

projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, projekt odwodnienia alejek i placyków, projekt 

zieleni) 

3.Projekt architektoniczny i wyposażenia wybranych elementów obiektu, 

4.Projekt zagospodarowania, urządzenia terenu, 

5.Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przyłącza, 

6.Część  kosztorysowa  (wykonanie  przedmiaru  z  podziałem  na  branże  i  zadania, wykonanie  kosztorysu  z 

podziałem na branże i etapy) 

7.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 

8.Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie. 

Projekt  budowlany  musi  zawierać  opracowania,  rysunki  i  opisy  poszczególnych  etapów  realizacji  

z rozpisaniem rozwiązań technicznych, a także materiałowych i być wykonanyna podstawie PFU oraz zgodnie 

z  wytycznymi  Zamawiającego.  Projekt  budowlany,  poza  ww.  wymaganiami,  spełniać  musi  wymagania 

zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

UWAGA: 

Szczegółowy  zakres  i  harmonogram  prac  projektowych Wykonawca winien  ustalić  i  skoordynować  z 

Zamawiającym. 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla całego obszaru objętego opracowaniem: 

Opracowanie graficzne powinno być wykonane w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych 

– dopuszcza się użycie innych skal dla rysunków  pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym.  
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Projekt  wykonawczy  należy  opracować  z  uszczegółowieniem  rozwiązań,  jednoznacznym  określeniem 

parametrów  technicznych.  Dokumentacja  winna  zawierać  optymalne  rozwiązania  funkcjonalne, 

technologiczne,  konstrukcyjne, materiałowe,  i  kosztowe,  oraz  wszystkie  niezbędne  zestawienia,  rysunki  

z  dokładnym  opisem  i  podaniem  wszystkich  niezbędnych  parametrów  pozwalających  na  identyfikację 

materiału,  urządzenia,  rodzaj  i  ilość  odpadów  powstałych w  związku  z  realizacją  inwestycji  (w  tonach), 

informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania 

planu „BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa budowlanego). 

 

2.11.3. Warunki opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
planowanej inwestycji. 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie opisowej i graficznej: 

1) projekt  budowlany  zawierający  projekt  zagospodarowania  terenu,  projekt  zieleni,  projekty 

wszystkich  branż,  karty  katalogowe,  opisy  techniczne  i  rysunki  zawarte  w  projekcie  z 

uwzględnieniem  występujących  branż  oraz  wizualizacje  3D  (min.  3  ujęcia  uzgodnione  z 

przedstawicielem Zamawiającego) – 4 egz. w wersji papierowej   oraz w wersji elektronicznej w 

formacie.pdf,.doc,.dwg, ath 

2) projekt wykonawczy  zawierający  projekty wszystkich  branż,  projekt  zieleni,  karty  katalogowe, 

opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzględnieniem występujących branż – 4 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie.pdf,.doc,.dwg, ath 

3) projekt  nasadzeń  dla  całego  zakresu  objętego  opracowaniem  –  4  egzemplarze  

w wersji papierowej oraz elektronicznej, 

4) mapa ewidencji gruntów z klauzulą–oryginał–2egz., 

5) wszystkie uzyskane opinie niezbędne do realziacji zamierzenia inwestycyjnego, warunki 

techniczne i uzgodnienia branżowe projektu–oryginały w wersji papierowej razem z 

zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty należy zeskanować i dostarczyć w wersji 

elektronicznej w formacie*.jpg lub pdf 

6) wypisy z rejestru gruntów (komplet‐w wersji papierowej 1egz.), 

7) kopia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych – 1 egz., 

8) dokumentacja geologiczna–4egz., 

9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji PNB/ 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
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budowlanych, 

10) zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychlub 

ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, 

11) zgodana wycinkę drzew i krzewów (wraziekonieczności), 

12) SpecyfikacjeTechniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych–3egz., 

13) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie –4egz.w formie papierowej oraz na nośniku 

cyfrowym w formacie *.ath, 
 
W  ramach  przedmiotu  zamówienia  należy  uzyskać  wszelkie  decyzje  administracyjne  niezbędne  do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. Prace projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.  

Zamawiający  zastrzega  sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych 

pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno‐użytkowym oraz koncepcją projektową – przed 

skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Wykonawca  projektu w porozumieniu  z  Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego  a przed 

opracowaniem  projektów wykonawczych, może  dokonać wyboru  określonych  rozwiązań materiałowych  

i urządzeń. 

2.11.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.  

Dokumentacja  projektowa  zostanie wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  –

budowlanymi,  programem  funkcjonalno  –  użytkowym,  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego,  koncepcją 

architektoniczną  oraz  wymaganymi  przez  przepisy  prawa  normami.  Wykonawca  zapewni  sprawdzenie 

dokumentacji pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno ‐

budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń  w  odpowiedniej  specjalności  lub  rzeczoznawcę  budowlanego. W  trakcie  prac  projektowych 

Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  w  rozwiązaniach  projektowych  uwagi  Zamawiającego  i  jego 

życzenia, o  ile nie  są  sprzeczne z obowiązującymi przepisami  i normami,  sztuką budowlaną  i programem 

funkcjonalno – użytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana techniką tradycyjną na nośniku 

papierowym,  z  czego  dwa  egzemplarze  otrzyma  Zamawiający,  który  otrzyma  także  jeden  egzemplarz w 

formie elektronicznej odpowiednim nośniku  . Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna i wykonana z należytą starannością w oparciu 

o  aktualne  obowiązujące  przepisy  i  normy.  Poszczególne  etapy  prac  projektowych  oraz  ujęte  w  nich 

rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać 

się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych 
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jest  równoznaczne  z  dokonaniem  odbioru  częściowego.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  sprawdzenia  i 

wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 od dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie 

zastosowane  materiały  i  wyroby  winny  spełniać  wymogi  ochrony  p.poż.,  posiadać  niezbędne  atesty  i 

certyfikaty oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy do sprawowania 

nadzoru autorskiego, w szczególności do:  

‐stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem  

‐uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone 

w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się 

u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać 

dokumentację projektową zamienną. 

‐dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno‐Użytkowego, 

odpowiednich Norm, Warunków Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu należy przyjąć 

szczegółowe wytyczne materiałowe oraz rozwiązania funkcjonalno‐przestrzenne 

‐ roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami 

Zamawiającego. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu 

zamówienia, w maksymalnie długim czasie, przy najniższych kosztach eksploatacji.  

‐ dokumentacja projektowa winna być wykonana z należytą starannością, przez wykwalifikowanych 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

‐ projekt budowlany musi być uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami  

 
2.12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
2.12.1. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
 

Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  z  materiałów  własnych  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową,  zasadami wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  przepisami  prawa, warunkami  pozwolenia  na 

budowę,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Programem  funkcjonalno  ‐  użytkowym  oraz 

koncepcją  architektoniczną  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego. Wykonawca  zakupi  i  dostarczy materiały, 

konstrukcje, maszyny  i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie  towarzyszące 

roboty,  prace  i  czynności  niezbędne  do  wykonania  obiektu.  Wykonawca  uzyska  zezwolenia  na  zajęcie 

chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie 

prac  w  należytym  stanie  technicznym,  a  w  przypadku  wykorzystania  do  realizacji  inwestycji  dróg  już 

istniejących  zapewni  przez  cały  okres  realizacji  inwestycji  ich  utrzymanie w  stanie  nie  gorszym  niż  przed 

rozpoczęciem prac. 
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2.12.2. Zakres robót według wspólnego słownika zamówień (cpv) 

Grupa robót   
45000000‐7     Roboty budowlane 
      Klasa robót 
45100000‐8    Przygotowanie terenu pod budowę 

Kategoria robót 
45111200‐0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200‐1                     Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45233225‐2                     Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych  

45233223‐8                     Wymiana nawierzchni drogowej  

45233290‐8                     Instalowanie znaków drogowych  

45233222‐1                     Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

45233221‐4                     Malowanie nawierzchi  

45233293‐9                     Instalowanie mebli ulicznych  

45111213‐4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291‐4    Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu 

45112710‐5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45311000‐0     Roboty instalacyjne elektryczne 

45331000‐6             Roboty instalacyjne wodno‐kanalizacyjne i sanitarne 

45200000‐9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  
      ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000‐8     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
      elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45111200‐0       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231100‐6      Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300‐8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  
      ścieków 
 

 
2.12.3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych.  

1. Ze względu na charakter inwestycji i prowadzenie robót budowlanych przy sąsiedztwie z wejściami na 

inne tereny działkek przylegających do obszaru objętego inwestycją  należy zapewnić  osobom trzecim 

dojście do miejsca zamieszkania oraz lokali usługowych w sposób bezpieczny i stały. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona dokładną dokumentację fotograficzną budynków  

i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie w pasie wykonywanych 

robót. W przypadku stwierdzenia pęknięć Wykonawca założy szkła kontrolne  i będzie monitorował 

ich stan podczas prowadzenia robót. Wykonawca zadba o wykonywanie robót odcinkami jak najmniej 

wpływającymi na utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów w obszarze wokó łterenu inwestycji. 

3. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do 

wykonania stanowiska. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 
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 Organizacji robot, 

 zabezpieczenia osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków BHP, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska, 

 zabezpieczeniem terenu robót, 

 zabezpieczenia  ciągów  komunikacyjnych  przyległych  do  terenu  robót  od  następstw  prowadzonych 

robót. 

5. Wyroby  budowlane  i  instalacyjne,  stosowane w  trakcie wykonywania  robót  budowlanych, mają 

spełniać  wymagania  polskich  przepisów  prawa,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

6. Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrole wykonywanych  robót. W  celu  zapewnienia współpracy  

z wykonawcą  i prowadzenia  kontroli wykonywanych  robót  zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

7. rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno‐użytkowym, koncepcją 

projektową oraz warunkami umowy, 

8. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

9. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

10. jakość i dokładność wykonania prac, 

11. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

12. prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

13. sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

programem funkcjonalno‐użytkowym i umową. 

14. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

 Odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji stanowiska). 

15. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi projekt organizacji robót, który w 

szczególności powinien zawierać: 

- Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

- Projekt zagospodarowania placu budowy, z uwzględnieniem stałych dojść  do budynków dla osób 
trzecich, 

- Szczegółowe zestawienie zakresu robót, 



PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADNIA „KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLEŚNIE” 

48 
 

- Szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 
urządzeń pomocniczych, 

- Harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym. 

16. Wykonawca utworzy  i utrwali na własny koszt zaplecze budowlane wraz z zapewnieniem dostawy 

mediów a także dokona jego zabezpieczenia. 

17. Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  harmonogramu  stanowiącego  załącznik  do  umowy  

z Zamawiającym i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

18. Wywóz  gruzu, nadmiaru  ziemi  i  ewentualnych odpadów powstałych w  trakcie  robót Wykonawca 

dokona we własnym zakresie. Wymagane  jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem pojazdów budowy. 

19. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować teren 

budowy  i  doprowadzić  teren  budowy  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  odtworzenie  zniszczonych 

trawników zgodnie ze sztuką ogrodową. 

 

  Obowiązek  uzyskania  informacji  o  osnowie  geodezyjnej  oraz  reperach  spoczywa  na Wykonawcy. 

Stabilizacja osnowy  roboczej,  roboczych  reperów  jak  również  ich  zabezpieczenie do chwili odbioru  robót 

spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na 

własny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową  i obowiązującymi przepisami w  tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa  i 

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ),  a  także  zapewnieni  spełnienie  warunków  przeciwpożarowych  określonych  w 

obowiązujących przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do  zorganizowania 

zaplecza socjalno‐technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania 

oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień  itp.  Wykonawca  zabezpieczy  i 

utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i 

nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  przed  dostępem  osób 

nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy.  

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

Wykonawca  zapewni ochronę mienia  znajdującego  się na  terenie budowy w  terminie od daty przejęcia 
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terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  tablice  informacyjne  budowy,  zgodne  z 

obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego,  oraz  niezbędne  tablice  ostrzegawcze  i  znaki  drogowe. 

Tablice  informacyjne  i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być estetyczne i o 

wystarczającej  trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu  i postawionych rusztowaniach 

żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

2.12.4.  Wymagania  dotyczące  właściwości  i  wyrobów  materiałów  budowlanych  oraz  urządzeń 

zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji inwestycji. 

Wszelkie  wyroby  i  materiały  budowlane  oraz  urządzenia  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  realizacji 

inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.  

Atesty  i  certyfikaty  jakości materiałów  i  urządzeń.  Przed  wykonaniem  badań  i  jakości materiałów  przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.  W 

przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  specyfikacje  techniczne,  każda  partia 

dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu. 

Materiały  posiadające  atest,  a  urządzenia  posiadające ważne  legitymacje mogą  być  badane w dowolnym 

czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  specyfikacjami  technicznymi  to  takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Wykonawca  zobowiązany  jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego  zatwierdzenie 

zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, 

na żądanie Zamawiającego,  jakości wbudowanych materiałów  i wykonanych robót, a także do sprawdzenia 

ilości zużytych materiałów.  

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów  i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące 

proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów  i odpowiednie atesty, 

aprobaty,  dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
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materiały z danego  źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany  jest do udokumentowania,  że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na skład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

kruszyw będą  formowane w hałdy  i wykorzystane przy zasypce  i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając 

będą  z  dokumentacji  projektowej.  Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z wszelkimi  regulacjami 

prawnymi  obowiązującymi  na  danym  obszarze. Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Przechowywanie  i  składowanie materiałów. Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składane materiały, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji 

robót. 

Wariantowe  stosowanie materiałów.  Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

2.12.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie 

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 

przepisami. 

 

2.12.6. Wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do 
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ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim  przewozie  powiadamiał  Zamawiającego.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

2.12.7. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami obowiązującymi. 

W  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w 

dokumentacji, a o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Przy wykonywaniu  robót 

należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również 

te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych,  świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej  i  specyfikacjach 

technicznych, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej.  Następstwa 

jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia  robót  lub wyznaczenia wysokości 

przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje 

Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 

wymaganiach  sformułowanych  w  Programie  funkcjonalno  ‐użytkowym  i  dokumentacji  projektowej.  Przy 

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

 

2.12.8. Wymagania dotyczące dokumentacji budowy.  

Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu,  z podaniem  jego 
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imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

‐datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

‐uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

‐terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody 

w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

‐uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

‐daty  zarządzenia wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

‐wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

‐zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

‐ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

‐ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 

próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

‐wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje 

o przebiegu robót, 

‐decyzje Zamawiającego 

‐uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.  

 

Dopuszcza  się  prowadzenie  Dziennika  Nadzorów  Autorskich,  jako  załącznika  do  Dziennika  Budowy  pod 

warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 

przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

‐ pozwolenie na budowę, 

‐ protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno ‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐

prawne, 

‐ protokoły odbioru robót, 

‐ protokoły z narad i ustaleń, 

‐ korespondencja budowy 
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Przechowywanie  dokumentów  budowy. Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy w 

miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

2.12.9. Wymagania dotyczące obmiaru robót.  

Zamawiający  może  wymagać  obmiaru  robót.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych  robót  i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed  tym  terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane  do  księgi  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w 

przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Zasady  określania  ilości  robót  i materiałów.  Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami 

skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót  nie wymagającego  inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni 

przekrój. 

m3–wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3–nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca  będzie 

posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Czas  i  częstotliwość  przeprowadzenia  obmiaru.  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub 

ostatecznym odbiorem odcinków  robót, a  także w przypadku występowania dłuższej przerwy w  robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

 

2.12.10. Wymagania dotyczące odbioru.  

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i 

ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 



PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADNIA „KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLEŚNIE” 

54 
 

Wykonawca  jest zobowiązany do  informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem 

(zaniknięcie, zakrycie) o  terminach zakrycia  robót ulegających zakryciu, oraz o  terminach zaniknięcia  robót 

zanikających.  Jeżeli Wykonawca nie poinformował o  tych  faktach Zamawiającego  zobowiązany  jest odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Gotowość  do  odbiorów  kolejnych  etapów  prac,  robót  i  czynności  określonych  w  tabeli  elementów 

rozliczeniowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  kierownik  budowy  potwierdza wpisem  do 

dziennika budowy. 

Zamawiający ma  obowiązek  przystąpić  do  odbioru w  terminie  7  dni,  a w  przypadku  robót  zanikających  i 

ulegających  zakryciu  3  dni  od  daty  dokonania  wpisu  do  dziennika  budowy.  Potwierdzenie  wpisu  przez 

Inspektora Nadzoru  inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i 

ulegających  zakryciu  sporządza  się  protokoły,  zawierające  opis  przebiegu  czynności  danego  odbioru  oraz 

wszelkie ustalenia poczynione w  jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza 

Wykonawcy po zakończeniu czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) 

dzień  ten stanowi datę odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac,  robót, czynności, a  także z 

czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, 

czynnościach,  dokumentacji  ich  dotyczącej  lub  innego  rodzaju  usterek  lub  uchybień  w  stosunku  do  ich 

zamierzonego  na  dzień  odbioru  stanu  Zamawiający ma  prawo  odmówić  odbioru  i wyznaczyć  termin  do 

usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po 

sprawdzeniu  jego  należytego  wykonania  i  przeprowadzeniu  przewidzianych  w  przepisach  badań,  prób 

technicznych,  rozruchów  instalacyjnych  i  innych.  Gotowość  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zgłosi 

Zamawiającemu w  formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a także udostępni Zamawiającemu 

całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

Podpisanie protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami 

prawa dokumentacji powykonawczej, Zamawiający wyznaczy  termin  i  rozpocznie odbiór końcowy w  ciągu 

30dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Z  czynności  odbioru  końcowego,  sporządzane  są  protokoły,  zawierające  opis  przebiegu  czynności  danego 

odbioru  oraz  wszelkie  ustalenia  poczynione  w  jego  toku.  Protokół  odbioru  podpisany  przez  strony, 

Zamawiający  doręcza  Wykonawcy  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.  W  przypadku  odbioru 

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 
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Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą 

dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot 

odbioru  posiada wady,  tj.  nie  osiągnie  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót,  prac  lub 

czynności,  lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace  lub czynności  lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił 

wymaganych  prawem  i  niezbędnych  dokonania  odbioru  dokumentów  powykonawczych  lub  przedmiot 

odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest 

do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy  datę  gwarancyjnego  odbioru  robót  przed  upływem  terminu  gwarancji,  oraz  datę 

odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane 

będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

‐ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

‐ specyfikacje techniczne, 

‐  uwagi  i  zalecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  znikających  i  ulegających  zakryciu  i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

‐ ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

‐ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

‐ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

‐ instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

‐ opinię  technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów  załączonych do 

dokumentów odbioru, 

‐ sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz wprowadzonych 

zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia 

i zakończenia robót, 

‐ protokoły nadzorów autorskich 

 

2.12.11. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących .  

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wykonania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz 

likwidacji wszystkich  robót  tymczasowych, niezbędnych do  realizacji przedmiotu  zamówienia.  Jako  roboty 
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tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy  itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, 

w  szczególności wykonania  geodezyjnego wytyczania  i wykonania  inwentaryzacji  powykonawczej.  Roboty 

towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  w  szczególności  rozbiórki,  odbudowa 

nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów  ich  rzeczywistego zakresu, w obecności  Inspektora 

Nadzoru.  Jednostki  obmiaru  –jak  w  przedmiarze  robót.  Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe, 

niewyszczególnione  w  przedmiarze,  winny  być  ujęte  w  kosztach  ogólnych  Wykonawcy  i  nie  podlegają 

obmiarowi.  Wartość  robót  towarzyszących  i  tymczasowych  zawiera  się  w  cenie  ryczałtowej  realizacji 

inwestycji. 

 

2.12.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.  

Podczas  realizacji  robót Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny 

pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

   

2.12.13. Stosowanie się do przepisów prawa.  

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany  jest znać wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod  i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

 

2.12.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Przy  realizacji  inwestycji  należy  uwzględnić  wnioski  i  warunki  przedstawione  w  ewentualnym  raporcie 

oddziaływania  na  środowisko. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

‐ utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 



PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADNIA „KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLEŚNIE” 

57 
 

‐ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych w 

następstwie jego sposobu działania, 

‐ drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadzić na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

‐  warstwę  wierzchnią  –glebę  urodzajną  z  powierzchni  przeznaczonej  pod  roboty  ziemne  należy 

zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  warsztatów,  magazynów, 

składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłem  i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  i gazami, możliwością 

powstania pożarów, hałasem. 

 

2.12.15. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać 

sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą 

składowane w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.12.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  naruszenia  praw  i  szkody  wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji  dostarczonych mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. Wykonawca  zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi  Zamawiającego  i  właściwe  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić w  swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla wszelkiego  rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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2.11.17. Parametry i atesty materiałów i urządzeń.  

Główne elementy systemu powinny charakteryzować się minimalnymi parametrami a urządzeń będą ujęte w 

dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu. 

Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urządzenia musza posiadać atesty lub certyfikaty producenta. 

 

2.11.18. Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym,  z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o  takim  zamiarze 

zarządzającego  realizacja  umowy.  Zastosowanie  zamiennika  jest możliwe  po  uzyskaniu  jego  akceptacji. 

Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ materiału  nie może  być  zamieniony w  terminie  późniejszym  bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.13. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.13.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca  winien  na  bieżąco  uwzględniać  zmiany  rozporządzeń,  ustaw,  przepisów,  norm  itp.  oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi 

na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

 

2.13.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem obiektu oraz 

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

2.13.3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
Zostanie ono wydane pełnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynności uzyskania niezbędnych warunków, 

zgód,  decyzji  oraz  uzgodnień  branżowych  do  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  który  będzie 

reprezentował  zamawiającego  przed  organami  administracji  państwowej  i  samorządowej  oraz  nadzoru 

budowlanego. 

 

2.13.4. Inne posiadane informacje  

Opracowujący Program Funkcjonalno‐Użytkowy nie posiada  innych  informacji  i dokumentów niezbędnych 

do  zaprojektowania  robót  budowlanych,  zostaną  one  uzyskane w  procesie wykonywania  projektu  oraz 

dokumentów formalnych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

2.13.5. Koncepcja programowo przestrzenna 

Projekt  koncepcyjny  zagospodarowania  terenu  jest  nieodłącznym  elementem  opracowania.  Należy  go 

rozpatrywać  łącznie  z Programem  Funkcjonalno‐Użytkowym  "Koncepcja  zagospodarowania ul. Pieloka w 

Olesnie". Koncepcja została opracowana wg. wytycznych inwestora. 
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2.14. UWAGI 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do 

zaprojektowania  i wykonania przedmiotu  zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, 

zgodnie  z  ustawą  Prawo  Budowlane.  Koszty  uzyskania  decyzji  administracyjnych  oraz  zgód, 

jakrównież związanych z tym dodatkowycho pracowań ponosi Wykonawca; 

 Wykonawca  zapewni  serwisowanie  urządzeń  do  końca  okresu  serwisowego  ,tj.5  lat  od  daty 

wystawienia świadectwa przejęcia zgodnie z warunkami umowy. 

 Wszelkie użyte w  tekście nazwy własne oraz  ilustracje nie oznaczają konieczności zastosowania 

konkretnego  produktu,  a  jedynie  stanowią  odniesienie  do  minimalnego,  wymaganego przez 

Zamawiającego poziomu  jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego  i mogą 

zostać  zastąpione  przez  inny  produkt  lub  materiał  o  cechach  odpowiadających  lub 

przewyższających przywołany przykład; 

 Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego są możliwe 

jedynie  za  jego  pisemną  zgodą  i  po wykazaniu,  że  zmiana  powoduje  poprawę warunków  (np. 

ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji obiektu; 

 Wszystkie  rozwiązania projektowe powinny być  zgodne  z obowiązującymi przepisami  i normami 

związanymi zinwestycją. 

 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego. 

Wszelkie  niezbędne  dokumenty  oraz  uzgodnienia  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 

Należy  przez  to  rozumieć  uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  z  zarządcą  dróg,  sieci  energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

 

 Zał.1 – Mapa do celów projektowych 

 Zał.2 –Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem IZ‐01 

 Zał.3 – Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu KZT – 01  

 Zał.4 – Przekrój drogowy P1 

 Zał.5–  Projekt koncepcyjny doboru zieleni 
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Akty prawne 

 Ustawazdnia 7 lipca 1994r. Prawobudowlane (Dz.U.z2006r.nr156poz.1118zpóźn.zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych orazprogramufunkcjonalno‐użytkowego(Dz.U.z2004r.nr202poz.2072); 

 RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia3lipca2003r.wsprawieszczegółowegozakresuiformy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa w  sprawie  rodzajów  i zakresu 

opracowań  geodezyjno‐kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących 

wbudownictwie, (Dz.U.z 1995r.,nr 25,poz.133 z późn.zm.); 

 Ustawazdnia 29 lutego 2004r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2004r.,nr19,poz.177); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno‐użytkowym 

(Dz.U. z 2004r.nr 130 ,poz. 1389); 

 Ustawazdnia 27 kwietnia 2001r.–Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z2001r. nr62poz.627z poźn. 

Zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  i  chusytuowanie  (Dz.U.nr75,poz.690, 

zpóźniejszymi zmianami); Ustawazdnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(Dz.U.2003nr229poz.2275). 

   

2.15. BIBLIOGRAFIA ZDJĘĆ I PRODUKTÓW REFERENCYJNYCH 

https://pl.pinterest.com 

https://www.puczynski.pl/ 

https://granitnaturalny.pl/pl/p/Plyta‐granitowa‐chodnikowa‐plomieniowana‐jasnoszara‐50x50x8‐

Pedra/2914?gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9p4lnoXCx13qI_Y_k3W1A5IhIleGMm_8a7LPOo6QrpsrigqO6U4TVcBoCi

7wQAvD_BwE 

zdjęcia własne 

 


