Nr sprawy 019/2023
wzór Umowy –  załącznik Nr 1 do SWZ

Uwaga:
Wzór Umowy dotyczy  całości  zamówienia. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Umowa Nr  ___/IR/2023
zawarta w Bydgoszczy, w dniu _____________ 2023 r. pomiędzy :

1. Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora ZDMiKP, jako „Zamawiającym", a

2. ______________________________________, z siedzibą ____________________________, NIP: __________, REGON: __________, wpisaną/ym do ______________________________ pod numerem __________, jako „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ___________________, 

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), 
Nr postępowania 019/2023.
§ 1.Przedmiot Umowy, postanowienia ogólne
Zapis § 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od wybranej najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

1. Przedmiotem zamówienia (dalej: przedmiot Umowy) jest „Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli 
w Bydgoszczy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………, której kopia stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje zadania:

1) Zadanie 1 – Przebudowa ulicy Pogodnej w Bydgoszczy,

2) Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Syrokomli w Bydgoszczy.

3. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do Umowy.

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy.

4. Zamówienie podstawowe dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dalej RFRD), w związku z tym Zamawiający zastrzega obowiązek poddania się Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców kontroli przeprowadzanej przez RFRD na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Infrastruktury, w tym do:
1) swobodnego wstępu i poruszania się Kontrolujących po terenie budowy;

2) wglądu Ministra Infrastruktury lub Kotrolujących do dokumentów związanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, a w przypadku zlecania przez Wykonawcę części prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, również do dokumentów finansowych tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

3) sporządzania na żądanie Kontrolujących niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;

4) na żądanie Kontrolujących złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli.

Zamawiający nakłada obowiązek przechowywania przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, dokumentów związanych z realizacją Zadania w okresie 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia rzeczowo-finansowego tego Zadania. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wprowadzenia w zawieranych umowach o podwykonawstwo odpowiednich zapisów dotyczących kontroli przeprowadzanej przez RFRD.

5. W ramach Umowy Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i na własny koszt zamontuje tablice pamiątkowe na terenie projektu – miejsca lokalizacji tablic zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Tablice pamiątkowe winny zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub 
z państwowych funduszy celowych aktualnych na dzień ich wykonywania oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi OPZ, stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy.

6. Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162);

4) techniczno-budowlanymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich i dróg publicznych.

§ 2. Terminy zamówienia

Zapisy tego § w pkt. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

1. Termin wykonania zamówienia wynosi -  8 miesięcy od daty  podpisania Umowy tj. do dnia ………………… Jednakowy termin wykonania zamówienia odnosi się do obu zadań zadania nr 1 i 2.
2. Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.  Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy
§ 3. Zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp
     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień,  o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) w trybie zamówień z wolnej ręki.  
§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.
Zapisy tego § w pkt. 2 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę .......................... PLN + VAT to jest brutto ……………… PLN (słownie: ...................................) zgodnie z ofertą Wykonawcy, z czego:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zadania 1 ustala się na kwotę .......................... PLN + VAT to jest brutto ……………… PLN (słownie: ...................................) zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy,

b) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zadania 2 ustala się na kwotę .......................... PLN + VAT to jest brutto ……………… PLN (słownie: ...................................) zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy,

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 
3. Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej. Przewiduje się oddzielne rozliczenia dla każdego z zadań określonych w §1.
4. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.
5. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie. 

6. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że :
1)
Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

2)
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko 
i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

8. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

Nabywca :

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca :
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
§ 5 Elektromobilność i Mechanizm podzielonej płatności
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 7 do Umowy.

2. Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

3. W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub z napędzanych gazem ziemnym.
4. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji obowiązku ustawowego określonego w §5 ust.3 umowy,  a popartego złożonym oświadczeniem o którym mowa w ust. 3 poprzez żądanie od Wykonawcy odpowiednich oświadczeń, a w razie wątpliwości, kopii dowodów rejestracyjnych lub inny dokumentów dotyczących tych pojazdów, kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji tego obowiązku stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
5. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
6. Zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

7. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do wykonania robót budowlanych,
5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 14 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac.
4. Wykonawca może dokonywać zmiany harmonogramu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie jest podstawą do zmiany terminu wykonania Umowy.

5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Protokolarne przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót. 
7. Wykonawca przed przystąpieniem do prac realizacyjnych w terenie wykona dokumentację fotograficzną stanu technicznego sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie będzie prowadzić stały monitoring zabudowy pod względem ewentualnych uszkodzeń związanych z prowadzonymi pracami. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Wykonawca w ramach Umowy opracuje tymczasową organizację ruchu, uzyska wszelkie wymagane zatwierdzenia, wyniesie ją w terenie oraz będzie utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy. 

9. Wykonawca w ramach Umowy wykona, ustawi w terenie tablice informacyjne o zmianie organizacji ruchu 
i będzie je utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy stanowiącymi załączniki do Umowy nr 12, 13 i 14. 
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom nie wymienionym w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania miesięcznych raportów z postępu prac, wg wzoru przedstawionego w załączniku Nr 5 do Umowy i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu następnym. Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag do raportu.
§ 7. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: 
…………………………………………… - koordynator zespołu Zamawiającego dla Zadania 1.

…………………………………………… - koordynator zespołu Zamawiającego dla Zadania 2.

2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z póź. zm.).
3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.
4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania  robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.
§ 8.  Prawa i obowiązki Wykonawcy, personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest:  

Pan/Pani _________________, mail:____________, tel. ____________ - przedstawiciel zespołu Wykonawcy.

Pan/Pani ___________________, mail:______________, tel. ______________ Kierownik budowy
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty, pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy, osób:  kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

3.  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4.  W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia : 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 
5.  Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 2, na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 200,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
6. Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
7. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.
8.  Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążać będą Wykonawcę.
§ 9. Korespondencja i wzory formularzy 

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja będzie wysłana pocztą elektroniczną, pocztą lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz

	Telefon/FAX
	52 582 27 33/52 582 27 77

	E –mail
	zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


2. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
3. Dla skuteczności oświadczeń woli, wymagana jest forma pisemna, doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

§ 10. Podwykonawstwo.

1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy*/powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z oświadczeniem złożonym  w przetargu. 
Wykonawca zamierza powierzyć/powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): _______________________________________________________________________________________
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1. 

3. Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia (z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmian w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje własne. W przypadku wykonywania zamówienia z pomocą podwykonawców pełni on funkcję koordynatora prac.

5. Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian. 

6. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 PZP.
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
9. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

11. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

12. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
13. Wykonawca i Podwykonawcy zapewnią prawo do wglądu dla przedstawiciela Instytucji   Dofinansowującej/Ministra zadanie do dokumentów związanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentów finansowych podwykonawców.
§ 11.  Wykonywanie robót budowlanych

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowiącego załącznik Nr 15 
do Umowy.  
4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych 
i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości 
i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej 
i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane 
z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym 
dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia oraz z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.

13. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

14. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia (z błota, ziemi ) kół pojazdom wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną oraz dodatkowo  nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,  z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  
17. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września  2019r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2019 poz. 2311) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót (Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

19. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na elementach zagospodarowania pasa drogowego lub na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami).

20.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

21. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony w cenę umowną.

22. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

23. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego. 
§ 12. Materiały budowlane
1. Materiały użyte do realizacji Umowy - powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10  Prawo budowlane oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania bez zgody Zamawiającego materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni oraz zastąpienia materiałami wymaganymi Umową.

6.   Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.Z. 2010r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

7. Materiały rozbiórkowe będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.
8.   Materiał z rozbiórki (w tym materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej) powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedkładania sprawozdania z ewidencji jako załącznika do dokumentów dotyczących transz  płatności.
9. Materiał użyteczny z rozbiórki wskazany przez Inspektora Nadzory w tym w szczególności kable elektryczne z demontażu należy zabezpieczyć i przewieźć do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
10. Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.

§ 13. Zasady wykonywania robót budowlanych
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie, elementy brd i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4. Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  w pasie drogowym. W razie konieczności (także na otrzymaną informacje od przedstawicieli ZDMiKP) należy wprowadzić na własny koszt ręczne sterowanie ruchem przez osoby przeszkolone w tym względzie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

5. Na wszelkie roboty, także te wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska niezbędne opinie i zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pod odbiory częściowe  projektów czasowej organizacji ruchu uwzgledniających wprowadzenie częściowo stałej organizacji ruchu i czasowego oznakowania umożliwiającego wykonywanie prac wraz z wyniesieniem i utrzymywaniem ich w terenie.

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

8. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 14. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z projektem organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego oznakowania w terenie, nie należytego utrzymywania w czystości nawierzchni ulic  w najbliższym otoczeniu placu budowy oraz za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją. 

4. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia,

2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

3) przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości,

4) dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu,

5) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

6) przeszkolenie pracowników pod względem BHP.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz 
z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca może dokonać zmiany 
w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego. 

6. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych łącznie z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego oraz kontrolerom RFRD upoważnionym przez Ministra Infrastruktury, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane. 
9. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

11. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności i będzie je utrzymywać  do końca realizacji umowy.
12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, oraz dowody opłacenia składek, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, bez wpływu na termin ustalony na realizację Umowy przez Wykonawcę.

§ 15.Odbiory robót

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2) odbiór robót częściowy

3) odbiór końcowy;

4) odbiór gwarancyjny;

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,
2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. 

3) Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru robót,

5) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

6) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,
7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4. Odbiór robót częściowy:

1) Odbiory częściowe będą odbywać się dla każdego zadania określonego w §1 Umowy oddzielnie,

2) Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

3) Zakończenie przeglądu odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

4) Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru robót,

5) Odbiór końcowy:

1) po zakończeniu robót składających się na każde z zadań, wchodzących w skład przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. Przegląd w ramach odbioru końcowego nie może trwać dłużej niż 14 dni,

2) Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru końcowego pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną. Za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych,
3) odbioru końcowego dokonuje się oddzielnie dla każdej ulicy wchodzącej w zakres niniejszej Umowy po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

4) prace odbiorowe winny rozpocząć się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót na danej ulicy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

5) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, stwierdza to 
w protokole, 
6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie umowy robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

7) Inspektor Nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonać potrąceń należności Wykonawcy w przypadkach, gdy:

a)
wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

b)
wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w takim wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót)
8) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
9) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.

10) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na użytkowanie – w przypadku takiego wymogu. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania decyzji na użytkowanie. 

6) Odbiór gwarancyjny:

1) odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty innemu Wykonawcy; kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

3) odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

4) Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.
§ 16. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja 
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego gwarancji jakości na zadeklarowany w ofercie okres ____ lat (3 lub 4 lub 5 lat), 
z wyjątkiem cienkowarstwowego oznakowania poziomego, dla którego Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości, liczony od daty skutecznego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych dla każdej ulicy oddzielnie, na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy, a dotyczącym wykonania m. in. zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów) oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, powierzyć zastępcze usunięcie wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

4. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 17.Rozliczanie odebranych robót, płatności
1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z zaawansowaniem procesu budowlanego w odstępach comiesięcznych wg zatwierdzonego przez Zamawiającego zaawansowania robót. Rozliczenie comiesięczne robót odbywać się będzie do stanu zaawansowania 85%. Rozliczenie pozostałych 15% (do 100%) będzie mogło być rozliczone po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Rozliczenie będzie się odbywać dla każdego zadania oddzielnie.

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie Zadania 1 i 2 stanowiących części Przedmiotu Umowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac objętych zakresem Zadania 1 i 2 i po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego dla każdego z zadań i uzyskaniu decyzji na użytkowanie dla tego zadania (w przypadku takiego wymogu).  Rozliczenie odbędzie się oddzielnie dla każdego z zadań odrębną fakturą.
3. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wycenę robót dla każdego z Zadań wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zweryfikuje wycenę robót w ciągu 14 dni. 

4. Wykonawca w oparciu o wycenę robót przygotuje wzory Rozliczenia Wykonawcy obejmującego wszystkie etapy Przedmiotu Umowy wraz z rozbiciem cen ryczałtowych pozwalającego określać zaawansowanie realizacji Przedmiotu Zamówienia w celu rozliczania za realizację Umowy opisanego w pkt. 1 §17. Wzór Rozliczenia Wykonawca dostarczy wraz z wyceną robót. Wzór Rozliczenia Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje wzór tego dokumentu w ciągu 14 dni. Wzór Rozliczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 11 do Umowy. Wykonawca przygotuje wzory Rozliczeń dla każdego zadania określonego w §1 Umowy oddzielnie.

5. Każda płatność dokonywana będzie na podstawie zatwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Rozliczenia Wykonawcy oraz protokołów odbioru częściowego lub końcowego robót oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunku przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.  Każde z zadań określonych w §1 Umowy będzie rozliczane oddzielnie.

6. Wykonawca do Rozliczenia Wykonawcy dołączy zestawienie robót budowlanych, które dotyczą wykonania elementów, obiektów związanych z  funkcjonowaniem komunikacji publicznej. W zestawieniu Wykonawca określi zakres prac oraz ich wartość.

7. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku. Zamawiający dopuszcza 2 faktury stanowiące rozliczenie ostateczne, w tym każdą dotyczącą odrębnego zadania.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  

* poniższe zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

9. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
jest Wykonawca. 

10. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za każdą część realizacji Przedmiotu Zamówienia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzory oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu płatności i braku zaległości finansowych Wykonawcy, Podwykonawcy.

11. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

12. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

15. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na koniec okresu rozliczeniowego, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wynagrodzenia w części należnego Podwykonawcom do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy np. do żądania odsetek. 

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

19. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

20. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

21. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

22. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

23. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należnej za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi w Umowie, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w Umowie.

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

27. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 7 i 8.

28. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

29. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

30. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 28 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 18.Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 19.Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oddzielnie dla każdego zadania określonego w §1 Umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu raportu miesięcznego,

4) 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

5) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu  w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

6) w przypadku naruszenia obowiązków : 

· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

· – w wysokości 

w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

7) za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg niezatrudnionej na umowę o pracę 200,00 PLN, za każdy taki przypadek,

8) za prowadzenie dziennika budowy niezgodnie z Prawem budowlanym, tj. niedokonywanie wpisów na bieżąco, dokonywanie wpisów przez osoby nieuprawnione, dokonywanie wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym w wysokości 200,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 200,00 PLN,

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 200,00 PLN,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 200,00 PLN,
12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 1.500,00 PLN za każdy przypadek;

13) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

14) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 22 ust. 1 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.  

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 20. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W razie wykrycia wady, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa, bez upoważnienia sądu. 

§ 21. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

*Zapisy ust. 1 zostaną ustalone w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zależności od oferty częściowej Wykonawcy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie ____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp), w tym na: 

1) Przebudowę ul. Pogodnej, oraz
2) Przebudowę ulicy Syrokomli,

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy – danej ulicy, natomiast pozostała część (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - dla danej lokalizacji. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
§ 22. Odstąpienie od Umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

2)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji 
o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał prowadzenie robót, 
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową lub nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

6)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 10, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
7)
w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, mimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót, 
2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,
4)
materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy, zakupione na potrzeby realizacji Umowy, według wyboru Zamawiającego zostaną odkupione od Wykonawcy lub wywiezione przez Wykonawcę w terminie podanym w protokole wskazanym w ust.5, 

5)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury,
6)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

 § 23. Zmiany w robotach budowlanych - roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne.
1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego 
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)
zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót - przy czym minimalna wartość zaniechania nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy;

2)
wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy). Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Wycena tych robót zostanie ustalona zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 pkt 1 lit d) Umowy.
3)
zmienić kolejność robót,

4)
zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności, określając ich zakres rzeczowy.
2. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia lub zgody Inspektora Nadzoru. 

§ 24. Zmiany Umowy.
1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

1) zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,

b) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w  wycenie robót, wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy,

c) zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany większy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w  wycenie robót, wynikający z błędów obmiarowych, które rozliczane będą na podstawie cen zaoferowanych w kosztorysie ofertowym, protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

d) zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych nie przewidzianych przez Zamawiającego w  wycenie robót i zaoferowanych przez Wykonawcę, które rozliczane będą na podstawie protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień dot. ich wyceny określonych poniżej pod literą e) i/lub f);
e) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w wycenie robót oraz wykraczających poza zakres zamówienia (zadanie 1 lub/i 2) roboty te wyceniane będą indywidualnie  na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

f) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nie ujętych w wycenie robót oraz wykraczających poza zakres zamówienia (zadanie 1 lub/i 2)– roboty te wyceniane będą indywidualnie na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego,

g) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych 
w § 25 Umowy;

h) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2,

i) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,

j) w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;

2) zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 

a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

d) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

e) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

f)   wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

g) konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, itp.,

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

i)   gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;
j) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową;

3) zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 10 Umowy, w tym zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 8 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

5) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności. 

3. Zakazane są istotne zmiany zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

5. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania umowy.

6. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 25 Klauzule Waloryzacyjne

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
w następujących przypadkach :

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku mający nastąpić w lipcu - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

-  jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy czym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na powyżej 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; w szczególności Wykonawca powinien wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,

4. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Wniosek musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji wzrostu kosztów roboczogodziny.

5. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwaloryzowana o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej według Głównego Urzędu Statystycznego, podawaną w „Informacjach 
statystycznych” Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych aktualnych na dzień przeliczenia waloryzacyjnego. Wykonawca składając do Zamawiającego wniosek o waloryzację, zobowiązany będzie do wskazania z Rozdziału II Obiekty Drogowe, numeru tablicy oraz pozycji 
z tablicy, podając symbol PKOB/SST oraz wyszczególnienie wg SST.

7. Wniosek o którym mowa w ust. 4 i 5 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z tego tytułu z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące. 

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 5 dotyczyć będzie wyłącznie płatności za roboty pozostałe do wykonania, po dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

10. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100

gdzie W - to wynagrodzenie netto za roboty niezrealizowane jeszcze i nieodebrane przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

a F - to procentowa zmiana cen materiałów lub kosztów według GUS. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i doprowadzenia do zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
12. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane.

13. Przedłużający się czas wykonania Umowy obciążający Wykonawcę, nie może być podstawą 
o ubieganie się o waloryzację.

§ 26. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące  przepisy polskiego prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

3. Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

Podpisy Stron

Zamawiający
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