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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa drog na terenie gminy Luzino”

A.CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem opracowania jest umozliwienie ustalenia kosztow prac projektowych i1 robot
budowlanych, w wyniku czego mozliwe bedzie zlozenie ofert na realizacj¢ zadania, a
nastepnie dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy

e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

2 ORIENTACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsiewzigcia 0 nazwie:
Budowa drog na terenie gminy Luzino, Powiat Wejherowski.
Przedsiewzigcie dotyczy:
1. ZADANIE 1 - Rozbudowy ulicy Ksiedza Machalewskiego na odcinku od ulicy
Ofiar Stutthofu do witaczenia w istniejacg ulice o dtugosci okoto 214m,
2. ZADANIE 2 - Przebudowy i rozbudowy ulicy Strzebielinskiej oraz ulicy
Zamkowej na odcinku od dziatki nr 1436/5 (obreb Luzino) do ul. Leborskiej
(Droga wojewodzka nr 468) o dtugosci okoto 1589m,

Ponadto przedsigwzigcie dotyczy:
- remontu, przebudowy i rozbudowy skrzyzowan,
- budowy chodnikéw,
- remontu, przebudowy i budowy zjazdow,
- przebudowy, rozbudowy, budowy przepustow pod drogami,
- budowy o$wietlenia (dla zadania 1),
- budowy kanalizacji deszczowej (dla zadania 1),
- budowy sieci wodociagowej (dla zadania 1),
- budowy odwodnienia powierzchniowego,
- usunigcie kolizji z istniejacg infrastrukturg nadziemna i podziemna,
- nasadzenia drzew i zieleni ozdobne;j.

Przedmiot zamowienia przewidziany jest od realizacji w systemie ,,projektuj i buduj”
1 sktada si¢ z dwoch czesci:
e opracowanie wiclobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich decyzji zezwalajacych na budowe,
e Dbudowa zaprojektowanego przedsigwzig¢cia w oparciu 0 dokumentacje¢ i zezwolenia
uzyskane przez Wykonawcg.

Zakres zadan w zakresie branzy drogowej zostat okreslony w czesci rysunkowej niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zmiany ilosci lub parametréw zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, ktore moga wystapi¢ w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego, projektu wykonawczego oraz innych opracowan nie beda powodowaty zmiany
zaakceptowanej w umowie kwoty kontraktowej oraz wydluzenia umownego terminu
zakonczenia robot.

3.1 Zakres zamowienia

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowe] w zakresie:

a) Sporzadzenie koncepcji rozwigzan drogowych wraz z odwodnieniem, o$§wietleniem oraz
usunigciem kolizji celem zaopiniowania przez Zamawiajaceg0 i odpowiednich zarzadcow
drog.

Koncepcja powinna sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i czgéci rysunkowej. Cze$¢ rysunkowa
powinna zawiera¢ plan sytuacyjny, profile ulic, przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne.
Po uzgodnieniu koncepcji nalezy wykonac¢ jej naktad w ilosci 6 egz. dla Zamawiajacego.
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Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajgcego i zarzadcow drog Wykonawca wystgpi do
zarzadcOw sieci o wydanie warunkow branzowych zabezpieczenia badz przelozenia
uzbrojenia kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym.

b) Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich map do celéw projektowych wraz z pomiarem
geodezyjnym istniejgcego terenu oraz ze wznowieniem granic nieruchomosci. Nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 egz. mapy do celow projektowych zatwierdzonej we wlasciwym
osrodku geodezyjnym.

¢) Wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci oraz niezbednych zatacznikow do wniosku
0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

d) Sporzadzenie wicelobranzowego projektu budowlanego obejmujacego budowe i rozbudowe
uktadu drogowego, budowe kanalizacji deszczowej, budowe odwodnienia powierzchniowego,
budoweg os$wietlenia, muréw oporowych, przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia oraz
innych elementéw bedacych w zakresie, ktorego dotyczy zadanie. Ponadto projekt budowlany
powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne zgody i decyzje administracyjne przewidziane
obowigzujacymi aktami prawnymi. Projekt budowlany musi spelnia¢ wszystkie wymagania
obowigzujacych przepisow w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

W  przypadku braku mozliwosci spetnienia wymogoéw obowigzujacych przepiséw,
Wykonawca zobowigzany jest w mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
uzyska¢ odstgpstwa od przepiséw techniczno - budowlanych w ramach zaakceptowanej w
umowie kwoty kontraktowej oraz umownym terminie zakonczenia robot

Nalezy wykona¢ naktad projektu w ilosci 6 egz. dla Zamawiajgcego.

e) Sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz i przekazanie
Zamawiajacemu w ilosci 6 egz.

f) Sporzadzenie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych rob6t budowlanych, dla ktérych Zamawiajacy ich nie udostgpnit na etapie
zamoéwienia. Specyfikacje powinny zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego. Uzgodnione
specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w ilosci 5egz.

g) Sporzadzenie przedmiaru robot w uktadzie specyfikacyjnym i przekazanie Zamawiajacemu
w ilosci 5 egz.

h) Wykonanie uzupetiajacych i niezb¢dnych do prawidtowej realizacji robot dokumentacji z
badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej zgodnej z obowiagzujacymi aktami
prawnymi i przekazanie Zamawiajagcemu w ilosci 5 egz.

i) Jesli bedzie to konieczne, wykonanie pomiaréw nat¢zenia ruchu drogowego w zakresie
niezbgdnym dla opracowania dokumentacji technicznej i przekazanie Zamawiajacemu w
ilosci 5 egz.

j) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowej i na czas
wykonywania robot budowlanych. Zatwierdzone organizacje ruchu przekazac
Zamawiajacemu w ilosci 5 egz.

k) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz oraz przekazanie Zamawiajagcemu w ilosci 5 egz.

I) Pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien,
koniecznych do zgloszenia, pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej.

m) Pozyskanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie zgloszenia, pozwolenia na budowg
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o petnomocnictwo
udzielone przez Zamawiajacego.

n) Stabilizacja w terenie granic zatwierdzonego projektu podzialu decyzjg 0 zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.

n) Przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej na
nos$niku CD w ilosci 2 egz.. Format plikow rysunkéw dwg i pdf.

2. Uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z
programem funkcjionalno-uzytkowym:

a) uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
b) zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
C) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu

d) przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych w celu zgloszenia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robdt w oparCiu 0
obowigzujace przepisy.

3. Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2022r. poz. 1557 z p6zniejszymi zmianami),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupehnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) sScista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg powinien nastgpi¢ w
terminie do 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym
terminie).

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji przez
Zamawiajacego jak rOwniez, opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej.

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
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b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

€) wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

d) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

e) odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

) uporzadkowanie obszaru przylegltego do terenu prowadzonych robot,
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i
dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papieroweyj,

i) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

J) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniows, protokot przekazania terenu
budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatdéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot , oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

k) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

3.2.1 Zakres zasadniczych robdt przewidzianych do zaprojektowania i wykonania.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac w celu
prawidtowego funkcjonowania drog zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, w ramach kwoty kontraktowej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nastgpujace prace:

e rozbiorka istniejacych elementow zagospodarowania terenu (murki, ogrodzenia,
wygrodzenia, stupki, reklamy itp.),

e rozbiorka istniejacych elementdéw i1 urzadzen kolidujacych sieci uzbrojenia,

e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni drogowych w zakresie opracowania,

e wycinka kolidujacych drzew i krzewow,
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e przebudowa, rozbudowa i budowa drog,

e przebudowa i rozbudowa skrzyzowan,

e budowa chodnikéw,

e budowa zjazdow,

e budowa muréw oporowych,

e przebudowa, rozbudowa i budowa przepustow pod drogami,

e budowa o$wietlenia,

e Dbudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego,
e usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg nadziemng i podziemna,

e nasadzenie drzew i zieleni ozdobnej.

W ramach inwestycji zaklada si¢ budowe nowych konstrukcji drogowych dla
wszystkich elementow uktadu drogowego.

Jakiekolwiek zmiany lokalizacyjne, geometryczne oraz ilo$ciowe w_stosunku do
przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a zatwierdzone w
wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie obowiazujacych przepisow prawa,
opinii, uzgodnieh, decyzji odpowiednich organéw i instytucji, ktére beda wplywaly na
zwiekszenie robot, stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe oraz nie bedg stanowily podstawy do wydtuzenia umownego terminu wykonania
robot.

3.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowa drog w Luzinie, maja zapewni¢ poprawg
warunkow ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ pieszych i rowerzystow oraz
estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow Luzina. Przeprowadzona inwestycja
umozliwi wygodny dostep do terenéw mieszkaniowych i1 przemystowych. Wykonanie
chodnikow, zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich uzytkownikéw
drog. Uregulowana zostanie rowniez kwestia prawidlowego odwodnienia i oswietlenia
wzdtuz ulic.

4 ZASADNICZE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | ZBUDOWANIA

4.1 Uklad drogowy dla Zadania 1

ZADANIE 1 - Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego na odcinku od ulicy Ofiar
Stutthofu do wlaczenia w istniejaca ulice o dtugosci okoto 214m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego”
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4.1.1 Parametry techniczne

« teren zabudowy jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
« ulica Ksiedza Machalewskiego — klasa techniczna D, szeroko$¢ jezdni — 5,0 — 6,0m

« chodniki usytuowane przy jezdni — szeroko$¢ min. 2,3 m

« odwodnienie ulicy poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej wraz z wiaczeniem jej do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
znajdujacej si¢ w istniejacej jezdni

« odtworzenie istniejacej nawierzchni jezdni z kostki betonowe;j.

Uktad drogowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy.
Rozwigzanie  wysoko$ciowe projektowanych dréog dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu. Zachowaé¢ wymagane przepisami minimalne pochylenia
poprzeczne i spadki podluzne umozliwiajace sprawny sptyw wod deszczowych. Nalezy
zastosowa¢ minimalne pochylenia podtuzne 0,5%.

4.1.2 Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zastosowac konstrukcje nawierzchni, ktorych warstwy nie beda mniejszej
grubos$ci niz podane ponize;.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego dopuszcza si¢ zastosowanie innych
konstrukcji nawierzchni jedynie za zgoda Zamawiajacego.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ — KR3

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr.8cm | w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 40cm | podb. zasadnicza

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni — zgodnie z
czescia rysunkowa

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

Mieszanka niezwiagzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 25cm | podb. zasadnicza

Warstwa wzmacniajaca podtoze — zgodnie z czescia
rysunkowa

Budowa drég na terenie gminy Luzino
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

10



AMPIS PROJEKT

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / OPASKI / SCHODOW

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 20cm | podb. zasadnicza

Warstwa wzmacniajgca podtoze — zgodnie z czescig
rysunkowa

Bezposrednio pod projektowana konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny
modut odksztalcenia Ej; na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Pod pozostatymi
konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia Ey na poziomie nie mniejszym
niz 80 MPa.

Jezeli istniejace podloze gruntowe nie bedzie spetnia¢é wymaganych warunkow
nosnosci nalezy zastosowac i zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza gruntowego.
W czesci rysunkowej przedstawiono propozycje dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
oraz warstw wzmocnienia podtoza gruntowego dla poszczegoélnych konstrukcji. W przypadku
konieczno$ci wykonania wzmocnienia podloza o wigkszej wytrzymatosci Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ takie wzmocnienie w ramach ceny kontraktowe;.

W przypadku wystgpowania w podlozu gruntowym nienosnych gruntéw organicznych
wzmochienie nalezy projektowac indywidualnie badz przeprowadzi¢ wymiang nieno$nego
gruntu podloza.

Nawierzchnie jezdni i zjazdow nalezy obramowaé kraweznikiem 15x30cm na tawie
betonowej z oporem. Pozostate nawierzchnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
nalezy obramowac stosujac obrzeze betonowe 8x25cm na fawie betonowej z oporem.

4.2 Uklad drogowy dla Zadania 2

ZADANIE 2 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Strzebielinskiej oraz ulicy Zamkowej na
odcinku od dziatki nr 1436/5 (obreb Luzino) do ul. Leborskiej (Droga wojewoddzka nr 468) o
dhugosci okoto 1589m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w
Luzinie”

4.2.1 Parametry techniczne
« teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
o ulica Strzebielinska i ulica Zamkowa — klasa techniczna L, szerokosc¢ jezdni — 5,5m

o pobocza przy jezdni — szerokos¢ 0,75m

« odwodnienie ulicy powierzchniowe.
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Uktad drogowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy.
Rozwigzanie  wysokos$ciowe  projektowanych drog dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu. Zachowaé¢ wymagane przepisami minimalne pochylenia
poprzeczne i spadki podluzne umozliwiajace sprawny splyw wod deszczowych. W miarg
mozliwo$ci nalezy zastosowa¢ minimalne pochylenia podtuzne 0,5%.

4.2.2 Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zastosowa¢ konstrukcje nawierzchni, ktorych warstwy nie beda mniejszej
grubosci niz podane ponize;j.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego dopuszcza si¢ zastosowanie innych
konstrukcji nawierzchni jedynie za zgoda Zamawiajacego.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI — KR3

Mastyks grysowy (SMA11, PMB 45/80-55) gr.4cm | w-wa Scieralna

Beton asfaltowy (AC16W, AD 35/50) gr.8cm | w-wa wiagzaca

1
2
3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 20cm | podb. zasadnicza
4

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni — zgodnie z
cze$cig rysunkowa

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr.8cm | w-wa Scieralna
grafitowego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 | gr. 20cm | podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 0/31,5 | gr. min. | w-wa $cieralna
15cm

4. KONSTRUKCJA REGULACJI ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 0/31,5 | gr. zm. (min. | w-wa $cieralna
15cm)

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny
modut odksztatlcenia Ej na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Pod pozostatymi
konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztalcenia Ey na poziomie nie mniejszym
niz 80 MPa.

Jezeli istniejace podloze gruntowe nie bedzie spelnia¢ wymaganych warunkow
nos$nos$ci nalezy zastosowac i zaprojektowac¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza gruntowego.
W czes$ci rysunkowe] przedstawiono propozycje wzmocnienia podioza gruntowego dla
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poszczegblnych konstrukcji. W przypadku koniecznosci wykonania wzmocnienia podtoza o
wigkszej wytrzymatosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé takie wzmocnienie w
ramach ceny kontraktowej.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym nieno$nych gruntéw organicznych
wzmocnienie nalezy projektowac indywidualnie badz przeprowadzi¢ wymiang nieno$nego
gruntu podtoza.

Nawierzchnie nalezy obramowaé¢ kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z
oporem badz stosujac opornik betonowy 12x25cm na lawie betonowej z oporem zgodnie z
Czes$cig rysunkowa

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z
piasku $redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 KN/m?®. Nie przewidziano budowy nasypéw z gruntu
otrzymanego z wykopow, ktory w catosci nalezy wywiez¢ na odktad. Wierzchniag warstwe
gruntu stanowig gleby badz nasypy mineralno — organiczne, ktore nalezy zdja¢ lub wymienié
na piasek sredni, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°, sp6jnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 KN/m?,

Technologi¢ robdt ziemnych nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w  terenie.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na prowadzenie prac na gruntach spoistych /
wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub uplastycznienia w
wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania metod, ktore skutecznie odwodnig rejon prowadzonych robot. Roboty ziemne
oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé w suchej porze
roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych robot. W trakcie robot zwigzanych z poszerzeniem istniejacych
nasypow, nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Po zdjeciu
warstwy nasypu mineralno — organicznego oraz gleby, nalezy doprowadzi¢ grunt podstawy
nasypu do wymaganych wskaznikow zageszczenia oraz zapewni¢ prawidtowe odwodnienie.
Dobudowe nasypow prowadzi¢ metodg schodkows. Zapewni¢ wymagana wskazniki
zageszczenia wszystkich warstw, budowanego nasypu. Na wszystkich wykonanych terenach
zielonych, skarpach i pétkach nalezy utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami
traw. Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren oraz nalezy
utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktore zostaly
naruszone wykonujac roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.

Jesli bedzie to konieczne, w trakcie prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zapewni staty
nadzor archeologiczny oraz zdobedzie pozwolenie na  prowadzenie nadzoru
archeologicznego.
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4.4 Kanalizacja deszczowa oraz usuniecie kolizji z sieciami wod — kan.

4.4.1 Zakres opracowania

Odwodnienie pasa drogowego — budowa kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé system odwodnienia sprowadzajacy wody opadowe do
odbiornikow poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne jezdni i poboczy do wpustéw
deszczowych lub rowow drogowych, a nast¢pnie kolektorem kanalizacji deszczowej lub
systemem rowéw drogowych do odbiornikow.

Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

W przypadku wystapienia Kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng nalezy przebudowac sieci w celu dostosowania ich do
obecnie panujacych warunkow technicznych. Nalezy wystapi¢ do gestorow sieci 0 warunki
techniczne przebudowy i na ich podstawie usuna¢ kolizje.

Przebudowa sieci gazociagowej

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacg siecig
gazociggowa nalezy przebudowaé sie¢ w celu dostosowania jej do obecnie panujacych
warunkéw technicznych. Nalezy wystgpi¢ do gestoréw sieci 0 warunki techniczne
przebudowy i na ich podstawie usuna¢ kolizje.

4.4.2 Szczegolowe rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa

Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowa zaprojektowaé¢ w taki sposdb, aby zachowaé normatywne
odleglosci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w organizacji |
wykonawstwie robot branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle powigzany z tym projektem
oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy na etapie wykonawstwa opracowac
harmonogram uwzglgdniajacy wszystkie roboty.

Material i uzbrojenie

Kolektory oraz przykanaliki do srednicy fi 500 zaprojektowaé z rur PCV lite, bez rdzenia
spienionego o klasie SN8, taczonych na mufy z uszczelkg gumowsg powyzej $rednicy fi 500
nalezy stosowa¢ materiat GRP SN 10 000.

Studnie rewizyjne 1 polaczeniowe zaprojektowaé jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), laczonych na uszczelki o
srednicy kregdéw betonowych przykryte od gory wlazem zeliwnym.

Jesli bedzie to konieczne, zastosowaé ponadto osadnik o i separatory lamelowe. Studnie
betonowe zastosowac jako przykryte od gory pokrywa zelbetowa, z wtazem zeliwnym @ 600
mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej muszg posiada¢ osadnik o
glebokosci 0,5 m. Studnie umieszczone w pasie jezdnym musza posiadaé pierScien
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odcigzajacy.

Studnie muszg spelnia¢ wymogi normy ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN 1917:2004,
oraz ,,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. Powierzchnie betonowe
zewngtrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wilazy zeliwne klasy B125, dla
studzienki w pasie jezdni wilazy zeliwne klasy D400. W calym projekcie stosowaé wiazy
zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg ,.Zwienczenia wpustow I studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80
cm. Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprozniaé, aby
nie dopusci¢ do ich catkowitego wypeknienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy musza spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

Roboty montazowe

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektorow. Roboty powinny by¢
prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢é zapewniony odplyw) w
gore zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie robot istniata mozliwo$¢ odwodnienia
wykopu z wod opadowych jaki i wod gruntowych. Wszystkie nowo wybudowane urzadzenia
kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢é w odpowiedni sposdb przed zniszczeniem
wynikajacym z wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze
np. branza drogowa, Cigzki sprz¢t mechaniczny).

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zaggszczonej podsypki
grubosci 20 cm. Podloze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata Y
obwodu rury. Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zagegszczenia min 96% wg Proctora. Poszczegdélne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem grubym lub s$rednim i podbite w
pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nast¢pnych rur. Do wysokosci 30 cm
ponad lico rury wykop zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub plyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy zatozeniu —
material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.

W gruntach stabono$nych grubos¢ podsypki powinna by¢ zwigkszona 1 wynosi¢ 20-30
cm, a w przypadku bardzo stabych gruntow dodatkowo nalezy stosowa¢ siatki wzmacniajace
lub geowldknine. Szczegdtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdéw w gruntach
stabonos$nych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jako podbudoweg i nawierzchni¢ konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem, zgodnie z
istniejacym stanem.
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Po utozeniu odcinka kanatu mig¢dzy studniami nalezy dokonaé¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic¢
protokoét.

Na przejsciach rur przez $ciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.

Pochylenia pokryw wtazoéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkow
projektowanych lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Stosowa¢ wlazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajace si¢ z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
wody powloka wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni
zeliwnych wilazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy
studzienkach stosowa¢ krotkie odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajgce. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonaé
wiertnicg. Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych.

4.4.3 Szczegolowe rozwigzania projektowe — sieci wod - kan

Trasy sieci 1 przylaczy

Sie¢ wodociggows i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby
zachowa¢ normatywne odleglosci od projektowanego 1 istniejagcego uzbrojenia oraz
umozliwi¢ w maksymalnym stopniu umieszczenie weziow polaczeniowych poza pasem
jezdni. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (wykop otwarty).

ZADANIE 1:

1. Nalezy zatozy¢ budowe nowej sieci wodociggowej w km 0+000 — 0+132, ktorg nalezy
polaczy¢ z istniejacy siecig wodociggowa znajdujacy si¢ na dziatce 1451/1, 922/1 oraz
w pasie drogowym ul. Ofiar Stutthofu.

2. Nalezy przebudowa¢ istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej na  odcinku
w km 0+025,00 — 0+040, gdzie sytuacyjnie lub wysokosciowo koliduje z
projektowanym uktadem.

ZADANIE 2:

1. Nie nalezy budowa¢ nowej sieci wodociggowej oraz nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Materiat i uzbrojenie

Sie¢ wodociggowa 1 przylacza zaprojektowacé z rur PE 100 SDR 17 PN 10, ksztattek PE
100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe a dla $rednic ponizej DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Zasuwy nalezy zastosowa¢ migkko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,
wykonane z nastepujacych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,
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- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,
- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

Hydranty nalezy zastosowa¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce.
Hydranty nadziemne zaprojektowac z zabezpieczeniem przed ztamaniem.

Armatura kotierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w zaleznoS$ci
od $rednicy) z uszczelnieniem migkkim.

Wilaczenia projektowanej sieci do istniejacych nalezy wykona¢ za pomoca lacznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Wiaczenie przytaczy wodociggowych do sieci nalezy wykona¢ za pomoca obejmy
siodtowej do nawiercania z zasuwa (nawiertka samonawiertna z wyjsciem przystosowanym
do zgrzewania elektrooporowego). Rury ochronne zaprojektowa¢ z tworzywa sztucznego PE
100 SDR 17.

Materialy zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢é wymagania Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do
stosowania w transporcie wody pitnej.

Roboty montazowe

Rury z PE dla srednic DN90 i wigkszych taczone beda przez zgrzewanie doczotowe
natomiast dla rur o srednicy mniejszej niz DN90 za pomoca zgrzewania elektrooporowego,

Laczenie z armatura rurociggow:

- o srednicy DN90 i wigkszej za pomoca tulei kotnierzowej PE z kolierzem luznym
dotaczonej do rury za pomoca zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomoca polaczen typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociggowej i kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych rzgdnych, spadkow i tras rurociggow.

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zaggszczonej podsypki
grubosci 15 cm. Podloze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata Y
obwodu rury. Stosowa¢ podsypke(20cm), obsypke i zasypke(20cm ponad gorng $cianke rury)
z piasku o wymaganym wskazniku zageszczenia min 98% wg Proctora. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach,
aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad
lico rury wykop zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu
jej stronach, zwracajac uwagg aby zageszczarka nie dotykata rury. Nast¢gpne warstwy gruntu
zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub plyty wibracyjnej. Do
zasypki i zasypania wykopu mozna wykorzysta¢ material pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia i nie
zawiera kamieni, gruzu, korzeni lub innych elementow ktére mogly by uszkodzi¢ rurg. W
odlegtosci 50 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna PCV wraz z drutem stalowym.
Przy montazu rurociaggdéw 1 urzadzen nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producenta
urzadzen montowanych.

Wezty potaczeniowe sieci projektowac z ksztaltek zeliwnych lub PE taczonych za pomoca
tulei kotnierzowej z kotnierzem luznym.
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W miejscach zmiany kierunku wodociggu, kanalizacji ttocznej przy trojnikach rozdziatu,
kolanach nalezy stosowac¢ bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Pod armaturg i1 zasuwami nalezy
dodatkowo wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu. Sciany blokéw oporowych i
podporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé¢ statecznos¢ bloku.
Betonowe podtoza blokow betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac
folig gr. 1 mm z PE.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktore nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostka betonowg w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy poddac probie cisnieniowo-hydraulicznej wg
PN-B-10725:1997 w obecnos$ci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po
pozytywnie zakonczonej probie nalezy rurocigg zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypywacé z
zageszczaniem warstwami. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynnosciach: proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstata sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢
do istniejgcej sieci w porozumieniu z wilascicielem sieci. W trakcie przebudowy nalezy
zapewni¢ ciagglos¢ dostaw wody i odbiér $ciekow w przypadku przebudowy kanalizacji
sanitarnej ttocznej.

Likwidacje 1 przebudowe sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wlascicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robot.

Requlacje urzadzen wod — kan

Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych, przy regulacji nalezy zastosowaé
nowe skrzynki.

Requlacje urzadzen studni kanalizacji

Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;j:

- w przypadku gdy studnia posiada ,,zwezke” regulacja bedzie polegata na demontazu
zwezki, montazu: kregu h=0,5m , pierScienia odcigzajacego, ptyty nastudziennej, nowego
wiazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia regulacyjnego. Maksymalna
grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wtazu to 1 cm.

- gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy, plyte
nastudzienng i osadzi¢ nowy witaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia
regulacyjnego. Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wiazu to 1 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierScieni odcigzajacych na studniach oraz wpustach deszczowych
wolna przestrzen migdzy ostatnim kregiem a plytg nastudzienng powinna wynosi¢ od 3 do 5
cm.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

18



AMPIS PROJEKT

Likwidacja istniejacej sieci wodociagowej

Likwidacje istniejacej sieci wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy wykonaé
poprzez:

- likwidacje wodociagu z uzbrojeniem poprzez wypetnienie gruntonem i zaslepieniem
koncowek,

- likwidacje poprzez demontaz, w miejscu gdzie towarzyszg wykopy odstaniajgce
rurociagi przeznaczone do likwidacji

Braki gruntu wyniklte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupeli¢ pospotkg i wykonaé
zgodnie z punktem ,,Roboty ziemne”.

4.4.4 Szczegolowe rozwiazania projektowe — sieci gazowe

Trasy sieci gazowej

Sie¢ gazowa zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zachowaé¢ normatywne odlegtosci od
projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwic w maksymalnym stopniu
umieszczenie elementéw poza jezdnia.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Odlegtosci pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazocCiagu i skrajnymi elementami
uzbrojenia istniejagcego i projektowanego powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 cm, a przy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 30 cm. Przykrycie projektowanego gazociggu nie moze by¢
mniejsze niz 1 metr. Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Oznakowanie gazociagu 1 uzbrojenia

Trasa gazociggu powinna by¢ oznaczona zgodnie z normg ZN-G-3001:2001 — ,,Gazociagi
Oznakowania trasy. Wymagania ogdlne”.

Miejsca wbudowania zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zottymi informacyjnymi
umieszczonymi na murach budynkow lub stupkach stalowych R-2 z fundamentem
betonowym. Tabliczki musza zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, $rednicy i odlegloéci urzadzen z domiarem. Oznakowanie nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami gestora sieci. Bezposrednio nad gazociggiem utozyé tasme
sygnalizacyjng koloru zottego z metalowa wktadka sygnalizacyjng lub drut miedziany obok
gazociggu wyprowadzony do skrzynek ulicznych. Na wysokosci 40 cm nad wierzchem
gazociagu utozy¢ tasme ostrzegawczg do gazu.

Materiat i uzbrojenie

Sie¢ gazowg zaprojektowa¢ z materialdow zgodnie z wymaganiami gestora sieci.
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Wytyczne realizacji

Przy wykonawstwie sieci gazowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych
rzednych, spadkow i trasy przyltacza.

Po utozeniu sieci nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym przy
udziale przedstawiciela inwestora (gestora sieci) i inspektora nadzoru. Sie¢ przed zasypaniem
nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Gazociagi 1 przytacza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce
zgodnie z wytycznymi gestora.

Po pozytywnie zakonczonych probach ciSnieniowych opisanych nowo powstatg sie¢
mozna wigczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiascicielem sieci.

Przelaczenia zasilania nalezy dokona¢ wedlug wytycznych zarzadcy sieci gazowe;j.
Zagazowywanie i wlgczenia do istniejacych sieci moze wykonaé jedynie zarzadca Sieci

gazowej. Wykonanie wszelkich prac w obrgbie czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej, a takze
odbiodr proby szczelnos$ci nalezy uzgodnic z gestorem.

Likwidacja istniejacej sieci

Istniejaca sie¢ przewidziang do likwidacji nalezy zdemontowac.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupemié pospotka i wykonaé
zgodnie z punktem ,,Roboty ziemne”.

4.4.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt wykonawca musi zapoznaé si¢ dokladnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie i wytyczne innych branz.

Przed rozpoczegciem robot nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbieznos$ci
pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigzaé¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zalezno$ci od kompetencji. W trakcie
wykonywania prac oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowacé jako czynne.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociagi do glebokosci 1m w gruntach zwartych mozna
wykonywac¢ o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej glebokosci wykopu. Przy wykopach o
glebokosci wigkszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢
Klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniajacymi
odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla wykopow 0 glebokoSci powyzej
3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedlug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest
zobowigzany opracowa¢ wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé
wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
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przeglebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako obowigzujace
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

- pod pasem drogi 100%
- pod pozostaltymi elementami w pasie drogowym 98%
- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych warto$ci zageszczenia W pasach drogowych planuje sie
wykonanie calkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknig¢tego nalezy
wybrac 1 zastgpi¢ nowym wilasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebraé¢ i zabezpieczy¢ warstwe
ziemi urodzajne;j.

Szerokos¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od
glebokosci wykopu.

Zaleca si¢ prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

4.4.6 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strong od osi
pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko przekop tunelowy bez
naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wylacznie rgcznie z
zachowaniem ostroznosci.

W obre¢bie wykopu zabrania si¢ przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem
np. torfem. Kanalizacj¢ deszczowa na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrotszym
terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywa¢ wytacznie sposobem recznym.

4.4.7 Nawigzanie do sieci reperow

Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt wysokosciowy o znanej
rzgdnej (punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

4.4.8 Szczegolowe rozwiazania techniczne

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
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W przypadku wystgpienia zwigckszonego naptywu wody gruntowej nalezy przewidzie¢
zastosowanie iglofiltrow z obsypka zwirowa.

Zabezpieczenia wykopdéw przed osobami postronnymi

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Dla
pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 cm i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypeli¢ w  sposéb
zabezpieczajacy osoby przed upadkiem.

Zabezpieczenia kabli

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
pozyskanymi w toku wykonywania projektu budowlanego.

4.4.9 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza trasy i rz¢dnych
posadowienia rur.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie
roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac rgcznie.

Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie
z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajagc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa robot,
beda wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgloszeniu przez
wykonawce.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.

Zapozna¢ si¢ bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia harmonogramu prac
oraz zaznajomienia si¢ sieciami do likwidacji lub do przebudowy.
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4.5 Sieci elektroenergetyczne

4.5.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ o warunki techniczne przebudowy sieci do
gestorow sieci dla przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz o$wietlenia ulicznego, a takze
przygotowa¢ materialty do wnioskow o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do
sieci projektowanego o$wietlenia drogowego, urzgdzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD oraz
innych urzadzen infrastruktury drogowej zwigzanych z droga w zakresie niezbednym do
realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji drog.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkow technicznych na budowg, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci
do gestoréw sieci, a nastepnie 0 uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie.

W przypadku nalozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujagcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowaé wszelkie formalno$ci z tym zwigzane.

Nalezy uzyskaé opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblnymi i zezwolenia niezbedne do wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji.

Os$wietlenie uliczne

W stanie istniejagcym o$wietlenie uliczne na obszarze objetym PFU nalezy do spotki
Energa Oswietlenie. Nalezy zaprojektowac i wykonac oswietlenie dla nastepujacych zadan:

ZADANIE 1 - Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego w Luzinie.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe oswietlenie W oparciu 0 ponizszy program.

Sieci elektroenergetyczne

W stanie istnicjacym w obszarze objetym PFU funkcjonujg sieci elektroenergetyczne,
ktorych wlascicielem i zarzadca jest spotka Energa Operator.

Sieci kolidujace z docelowym uktadem drogowym nalezy przebudowaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach przebudowy.

Nie wyklucza si¢ wystepowania innych sieci w obsSzarze niniejszego opracowania.
Wiascicieli niezidentyfikowanych sieci nalezy ustali¢ na etapie projektu lub jesli to
niemozliwe wykonawstwa.

45.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia —
wymagania dotyczace sieci i instalacji

Sieci elektroenergetyczne

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé¢ w celu usunigcia kolizji
z projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie
odcinkéw linii kablowych nowymi trasami oraz przestawienie z wymiang na nowe
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kolidujacych stupow linii napowietrznych nn.-0,4kV. Projektowana przebudowa nie powinna
zmienia¢ istniejacego uktadu powigzania sieci nn.-0,4kV oraz SN-15kV.

Do przebudowy linii kablowych zastosowac kable zgodnie ze standami przyjetymi do
stosowania w Energa Operator, tj. YAKXS dla LKnn. oraz XRUHAKXS dla LKSN. Przy
przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linic kablowe ostania¢ rurami ochronnymi. Szczegdétowe informacje
techniczne dotyczace zakresu przebudowy kolidujacych sieci zawarte zostang w warunkach
usunig¢cia kolizji wydanych przez Energe Operator.

Calos$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.

Os$wietlenie uliczne

Klasa Oswietleniowa

Klasy oswietleniowe dla poszczegolnych ulic nalezy przyja¢ zgodnie z normag PN-EN
13201. Nalezy dobrac typ, rodzaj i ilo$¢ o$wietlenia spetniajacy wymagania normy dla danej
klasy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen fotometrycznych
potwierdzajacych prawidtowos¢ doboru zaprojektowanego oswietlenia.

Zasilania i sterowanie oswietlenia

Zaktada si¢ zasilanie o$wietlenia przebudowywanych ulic z nowo projektowanych szaf
o$wietleniowych SO zlokalizowanych w pasach drogowych. W celu zapewnienia zasilania
projektowanego oswietlania w razie awarii nalezy rowniez przewidzie¢ rezerwowanie nowo
budowanego oswietlenia do istniejacych sieci oswietleniowych (polaczenia na podziatach
sieci).

Sieé oswietleniowa

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonywaé kablami YAKXS o
przekroju min. 25mm?, o izolacji w barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢
bednarke ocynkowana FeZn 25x4. Poza siecia kablowa zasilajaca nowo projektowane
o$wietlenie nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie odtworzenie odcinkow sieci
niezb¢dnych do funkcjonowania o$wietlenia pozostajacego na majatku Energi Oswietlenie na
terenach przyleglych.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
,»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcije wsporcze

Oswietlenie przewiduje si¢ montowa¢ na stylizowanych, czarnych stupach stalowych.
Proponuje si¢ stupy o wysokos$ci zawieszenia oprawy h=7-9m.
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Oprawy oswietleniowe i zrodla swiatta

Do os$wictlenia przebudowywanych drog nalezy zastosowaé oprawy drogowe
z LEDowymi zrodlami $wiatta o mocy 1 strumieniu $§wietlnym, spetniajagce wymagania
o$wietleniowe normy, poparte obliczeniami fotometrycznymi.

4.6 Sieci teletechniczne

4.6.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych.

Realizacja robot zwigzanych z budowa drog wigze si¢ z konieczno$cig wykonania
przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci teletechnicznych. Nalezy wystapi¢ do gestorow sieci z
wnioskiem o0 wydanie warunkow technicznych przebudowy i na ich podstawie zaprojektowaé
i wykona¢ przebudowe. W zakresie projektowanej przebudowy znajduje si¢ doziemna sie¢
swiattowodowa.

Do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych, ktore znajduja si¢ w miejscach gdzie
odbywac si¢ bedzie nalezy uzy¢ grubosciennych rur dwudzielnych.

Budowe¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujacymi przepisami BHP.

4.6.2 Budowa kanalu technologicznego.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ kanal technologiczny zwigzany z projektowana
infrastrukturg drogowa. Kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami jako cigg rur kablowych oraz studni kablowych oraz innych obiektow lub
urzadzen shuzacych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej. Nie
nalezy projektowa¢ i wykonywac¢ kanatu technologicznego dla zadania 1 (Rozbudowa ulicy
Ksigdza Machalewskiego w Luzinie).

4.7 Urzadzenia melioracyjne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe i przebudowe urzadzen melioracyjnych
bedacych w zakresie opracowania. W szczeg6lnosci jezeli bedzie to konieczne nalezy
wykona¢ nowe odcinki rowow melioracyjnych 1 innych obiektéw melioracyjnych
zapewniajace prawidtowe i sprawne dziatanie catego uktadu. Na wszystkie urzadzenia wodne
nalezy uzyskac stosowne decyzje 1 zgody.

4.8 Przepusty

Wykonawca zaprojektuje i wykona przepusty pod drogami i zjazdami z rur stalowych
spiralnie karbowanych pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbgdnych uzgodnien i
decyzji. Dane dotyczace doktadnej lokalizacji oraz parametry geometryczne przepustow beda
wynika¢ z obowigzujacych przepisow, decyzji 0 pozwoleniu wodnoprawnym, warunkoéw
technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcoéw ciekow. Rozwigzania muszg by¢ w
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zgodzie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewzigcia.

4.9 Mury i konstrukcje oporowe oraz inne obiekty inzynierskie.

Jesli bedzie to konieczne, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe muréw oporowych w
zakresie opracowania. Parametry obiektow nalezy okresli¢ na podstawie materialow w
zakresie obowigzujacego prawa.

4.10 Zielen

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcej zieleni. Wykonawca zdobedzie niezbedne
zgody oraz usunie drzewa i krzewy kolidujace z wykonywanymi pracami.

Po wykonanych robotach nalezy przewidzie¢ nasadzenia zieleni, ktorych gatunki powinny
cechowac niewielkie wymagania $§rodowiskowe oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne
szczegolnie na mrdz i1 susz¢. Przewidziana do nasadzen roslinno$¢ powinna generowac niskie
koszty jej utrzymania. Nasadzona roslinno$¢ nie moze powodowac ograniczenia widocznos$ci
poruszajacym si¢ pojazdom oraz stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.11 Docelowa organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spelniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2021r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2021 poz. 2066).

Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome biate grubowarstwowe na jezdni.

Tablice znakow drogowych pionowych przyjaé stalowe, ocynkowane z ramka, pokryte folig
odblaskowa II typu.

4.12 Organizacja ruchu na czas budowy

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spelniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2021r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2021 poz. 2066).

Jezeli roboty odbywaja si¢ w poblizu zjazdow do posesji, wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia dojazdu mieszkancom, stuzbom komunalnym oraz ratunkowym. W
przypadku zajecia zatok autobusowych autobusy beda zatrzymywaty sie na jezdni w poblizu
istniejgcych przystankow.

W miarg postepu robot nalezy udostgpnia¢ mieszkancom budowany chodnik, aby jak
najmniej utrudnia¢ ruch. Na przebudowywanym odcinku nie nalezy jednocze$nie zajmowac
pod budowg¢ chodnikéw po obu stronach jezdni. Zamkniete odcinki po ktérych odbywat sie
wczesniej ruch pieszych lub rowerow nalezy odpowiednio oznakowa¢ przez zapory drogowe.
Jezeli w poblizu nie ma istniejacego przejscia dla pieszych, nalezy zorganizowaé w
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bezpiecznym miejscu tymczasowe przejscie dla pieszych ustawiajac odpowiednie
oznakowanie.

Nalezy umozliwi¢ przejécie pieszych do/z autobusu a znaki przystankow (D-15) umiesci¢ w
widocznych miejscach jesli konieczne jest ich przestawienie na czas robot. Tam gdzie nie ma
innej mozliwosci nalezy zbudowaé tymczasowy chodnik z ptyt chodnikowych 50x50 na
podsypce piaskowej 5¢cm. Szeroko$¢ chodnika 1,5m.

W kazdym przypadku gdy przewidywane sg utrudnienia dla mieszkancow wykonawca
poinformuje ich (spotdzielnie, wspolnoty) o planowanych pracach z trzydniowym
wyprzedzeniem. Jezeli utrudnienie dotyczy¢ bedzie niemozno$ci korzystania z garazu,
informacja powinna by¢ przekazana z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy w miarg
mozliwo$ci zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji, chyba ze zostanie uzgodnione inaczej z jej
wlascicielem. Mozna stosowac do tego celu plyty drogowe lub ktadki.

Przed rozpoczeciem robot wpltywajacych na ewentualne interwencje shuzb ratunkowych,
nalezy uprzedzi¢ o tym Straz Pozarng i Pogotowie Ratunkowe.

Tymczasowe oznakowanie poziome na nowej nawierzchni nalezy wykonaé zotta tasma.
Tymczasowe znaki pionowe wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatyczne;j.

Organizacj¢ ruchu dla wszystkich prowadzonych robdt i etapow nalezy uzgodni¢ ze
wszystkimi organami, ktorych zgoda jest niezbg¢dna na jej wprowadzenie. Oznakowanie robot
drogowych powinno by¢ widoczne zaréwno w ztych warunkach atmosferycznych jak roéwniez
w nocy. Bariery drogowe od zmroku do $witu oraz przy ograniczonej przejrzystosci powietrza
(np. mgla) nalezy oswietli¢ §wiattem elektrycznym zoéitym pulsujacym przy ograniczeniu
skrajni drogi a $§wiatlem elektrycznym czerwonym przy zamknigciu drogi. Nalezy zwracaé
uwage na stan techniczny tymczasowych znakow drogowych i urzadzen zabezpieczajacych
miejsca robot. Nalezy zachowaé cigglosé wygrodzen podtuznych i poprzecznych. Pojazdy
wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy zoéttej, widoczny ze wszystkich stron z
odlegtosci co najmniej 500m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Osoby wykonujace
Czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane odziez ostrzegawczg
o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe. Sktadowanie
materiatow, sprzgtu powinno odbywac si¢ w pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

4.13 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wygrodzenie typu U-12 ciggéw pieszych i rowerowych nalezy stosowac przy nasypach
I wykopach wyzszych od 1m oraz przy elementach, ktére moga powodowa¢ upadek np.:
przepust. Wygrodzenia dla pieszych nalezy zastosowaé rowniez na murku oporowym, cokole
betonowym usytuowanym bezposrednio przy chodniku / $ciezce rowerowej. Wykonawca
przed montazem wygrodzenia uzgodni jego rodzaj i typ z Zamawiajacym.

Na obiektach inzynierskich i murach oporowych Wykonawca zastosuje bariery ochronne
uzupelnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi oraz balustrady
uwzgledniajac obowigzujace przepisy.

4.14 Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne Wykonaweca zaprojektuje i wykona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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4.15 Inne

W ramach ceny umownej i terminu umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania i wykonania wszystkich pozostatych i nie wymienionych robot, ktore beda
musiaty by¢ wykonane w celu prawidlowego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami
funkcjonowania drég w zakresie opracowania. Dotyczy to np. nie zidentyfikowanych na
etapie tworzenia programu funcjonalno — uzytkowego kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
sieciami infrastruktury kolejowej, niekorzystnych warunkow gruntowych i.t.p.
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5. WYMAGANIA DO REALIZACJI ZADANIA.

5.1 Przygotowanie terenu budowy.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatdow
pochodzacych z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegbétowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym. Pozyskane w
trakcie robot materialy rozbiorkowe, nadajgce sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sSposoéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczego6lny wzglad na:
« lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
« Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow Wwodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzegt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wilasciwych
organow administracji panstwowe;j.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wiladcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwlocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasnosci 1 drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
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zawartymi w warunkach umowy.
5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spehliajagce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo Ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InZyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz W
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

5.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystagpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robd6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.
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B. CZESC INFORMACYJNA

Wszystkie zadania beda wykonywane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu.

Ponizej przedstawiony jest wykaz aktow prawnych, ktory ma charakter otwarty i nie
przekresla koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepisow. Moze okazac
si¢, ze w trakcie realizacji zamoOwienia niezbedne bedzie zastosowanie innych aktow
prawnych. Nalezy réwniez przestrzega¢ przepisow, ktore wejda w zycie po dacie
sporzadzenia niniejszego PFU.

Przedmiot zamoOwienia winien spetniaé wymogi:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 136) ;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z1998r., Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z p6zn.
zm.);

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn.
zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1609);

8. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015
r., poz. 680);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 67, poz. 582);

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640);

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215, z pdzn zm.);

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z p6zn. zm.);

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z2020r. poz.
276 z pozn. zm.);

23. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
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systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

24. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw Sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429);

25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, z p6zn. zm.) ;

26. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140, poz. 824, z p6zn. zm.);

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 z p6zn. zm.);

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, z pozn.
zm.);

33. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z
pozn. zm.);

34. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm.);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64,
poz. 402);

36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

37. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteribw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

38. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 z pdzn. zm.);

39. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);
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40. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1064, z p6zn. zm.) ;

41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 2033);

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 153, poz. 1781);

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

45. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310, z pozn.
zm.;

46. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311);

47. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z
pézn. zm.);

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

49. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

52. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463);

53. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161 z pozn. zm.);

54. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.);

55. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

56. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga
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poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z
2016 r., poz. 93);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $srodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1862, z p6zn. zm.);

58. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2067, z p6zn. zm.) ;

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 z pézn. zm.);

60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

61. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z
pozn. zm.);

63. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowiazkow organéw

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043,
z pdzn. zm.);

65. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2169 z p6zn. zm.);

66. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
620961 z pozn. zm.);

67. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 ., Nr 109, poz. 719);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku,
W sprawie szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1319 z p6zn. zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z2015r., poz. 2117);

71. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030);

72. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 882, z pd6zn. zm.);
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73. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 59 z poézn. zm.);

74. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1662);

75. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 z pozn.
zm.);

76. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.
1843 z pozn. zm.);

77. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 293 z p6zn. zm.);

78. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.);

79. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.z
2019 1., poz. 1295 z p6zn. zm.);

80. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869,
z pdzn. zm.);

81. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z p6zn. zm.);

82. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pozn.
zm.);

83. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1139) ;

84. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156);

85. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

86. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781
zpdzn.zm.) ;

87. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 .,
poz. 1429 z p6zn. zm.);

88. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r,
poz. 742 z pdzn. zm.);

89. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz.
948);

90. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134, z p6zn
zm.);

91. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 344 z pozn. zm.);

92. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
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264);

93. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z
2019 r., poz. 1231 z p6zn. zm.);

94. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony
w czasie wojny, oraz whasciwosci organow w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r., Nr 34, poz.
294);

95. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 2410 z p6zn. zm.);

96. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z
pozn. zm.);

97. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, z p6zn. zm.);
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OZNACZENIA:

- 0$ jezdni

- kraweznik betonowy zanizony +2cm

- projektowana skarpa o pochyleniu 1

- projektowana skarpa o pochyleniu 1
ptyta betonowa typu MEBA

- balustrada z poreczg

EEI

- jezdnia z kostki betonowej szarej

- kraweznik betonowy wystajgcy +12cm

- krawedz chodnika (obrzeze betonowe)

:1 umocniona

gabionami lub materacem gabionowym

11,5 umocniona

- droga wewnetrzna z kostki betonowej szarej

- chodnik / opaska / schody z kostki betonowej szarej
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SZCZEGOLY ZAKONCZENIA WARSTW

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej KR3 6. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP1 , . . o , . . L
- ul. Ksigdza Machalewskiego (grupa no$noéci podtoza gruntowego G4) . Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni  1ll. Szczegdt zakoriczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni

-pod Konsikcianavierzch ez z kst btonone KR3 (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP1 - TYP2) (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP4)

| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ KR3 ( 51cm) oy
E'2 >180MPa W-wa $cieralna; kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm T 6 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODL OZ A GRUNTOWEGO TYP1 ( 60cm )
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm —
Podb:ljdowa zasadr?ivcza:I mies‘:anka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 40cm Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15em _ E\ g oo
Dolne warswy konstrukcji nawierzchni: nalezy zastosowaé TYP 5 w zaleznosci od grupy nosnosci §>=%0MPa | Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm a g; KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - !
E'2>:100 MPa | hodioza gruntowego okreglone] zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych Warstwa ulepszonego podioza: grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 25cm > 2 % | JEZDNI I
bedacego zalgcznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Podloze gruntowe - grupa nosnosci podioza gruntowego G4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I : o Ch 0 d n | k |
E2>=25MPa ! JEZDNI I KOSTKA BETONOWA
2 | . [—PODSYPRACEMERTOMO—PIASKOWA D |
: - : : - < chodnik ! [ kraweznik |
2. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrzne o . O - ouseo - . |
) J v ) 7. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP2 | [ kraweznik | | MESZANKANEZWAZANAZ KRUS2YIEN C503 oo
J4 Jd ] " | .
- ; 7 g
Hhua el foslka beonowa prosokaina fzovens koom serego TOAZ0en ar.Sem - pod konstrukcjg nawierzchni jezdni z kost betonowej KR3 ! g 20 | MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEN C3/4 N¢
£25-80 P2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 2501 I 27 20 L
v Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm v ’ I MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEM C3/4 NL( 7 | PODLOZE GRUNTOWE Gf
7 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO TYP2 ( 55¢m ) ! s 0.20
\ , \ , , , - . . . pr | MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C50/30 4
odbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr.
3 - KO n Stru kCJ a n aWI e rZCh n I Ch Od n I ka / O paS kl / SChOd OW E'Z >50MPa | warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiazana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm : Z’;
- Warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 20cm | GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM COAD.5
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / OPASKI / SCHODOW (260m) E'2>=35 MPa | Podtoze gruntowe - grupa no$nosci podioza gruntowego G3 | :
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm ! PODLOZE GRUNTOWE G3 - G4
8. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP3
Y Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 20cm (g r pa n O é no é C. po d *0 . a g r n to ego G 2
u | Za gruntow )
St 1 - pod konstrukcj ierzchni jezdni z kostki bet i KR3 A A I 1 1 1 I
4. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem POk etz jezdni 2 Kost betonone Il. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
E2>=100 MPa I H H .
P F . 8 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODEOZA GRUNTOWEGO TYP3( 35cm) (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP3)
Te} 4 KRAWEZN"( BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM (200m) Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwiazana cementem C3/4 gr. 15cm P
™ —\ © Kraweznik betonowy 15x30 E2 =50 MPa Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm (l.{ o 2 % UWAGA VV P RZYPAD KU ZALEGAN IA W PODLOZU G RU NTOW SLABON OS NYC H
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .5 R Warstwa_odcinajgca: geowloknina KONSTRUKCJA NAWIERZCHN ! ; <
iy AT o Podcte rutows - gupa ook podo guriansgo G2 | EDN | LUB ORGANICZNYCH NALEZY INDYWIDUALNIE ZAPROJEKTOWAC DOLNE
)&L — OSTRABETONOWA < chodnik ' WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A WYNIKI POPRZEC ODPOWIEDNIMI
[N ] ] [} PODSYPRKAT EVEHIH\I\I()-PIH\K( JUTA \\ I
5 Obrzeze betonowe 8x25 na lawie z oporem 9. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP4 | " krawezni . OBLICZENIAMI
’ p ( rupa n Oé n OéCi Od Jfoza ru ntOWG 0 G 1 ) L MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
0,12 : grup P g g | Z75 9,20
1 5| OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NALAWIE Z OPOREM - pod konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej KR3 : 7, 0.20 A M P I S Budowa dr6g na terenie gminy Luzino
- 7 S Obrzeze betonowe 8x25¢m - | MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEN C3/4 £~ PROJEKT
(';_1 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm v 9 KONSTRUKCJA WZMOCNIEN'A PODLOZA GRUNTOWEGO TYP4 ( 150m ) | ESZANA NEZAZANA Z KRUSZYWEL CaDal /Zd‘ AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. If' Rozbudowa U|iCy KSiedZa MaChaleWSkiegO w Luzinie
tawa betonowa z oporem CT2115 (0.041m’2) g 10am E'2 Al Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm I A . Prtoefll. :Zégﬁab;gfgsg ?t{e/?./:ééfgfsl-i?: e
pY, L . il : NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Podtoze gruntowe - grupa no$nosci podtoza gruntowego G2 e-mail: ampis.projekt @gmail.com

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

I PODLOZE GRUNTOWE G2 nwestor Gmina Luzino
|

10. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe R Luzino, ul. Ketgdza Machalewskiogo

- pod konstrukcjg nawierzchni drogi wewnetrzne;

- pod konstrukcjg nawierzchni chodnikéw

Data: 04.2023 |Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy | Skala 1:20

E2>=80 MPa .

Y 10 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO TYP4 ( 15¢m ) Projektant:  |mgr inz. Stawomir Groth Jpr o POMID37/POCDI0S Nr rys.
Warstwa wzmacniajgca: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm 2 3
Podtoze gruntowe .
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OZNACZENIA:
E - 0$ projektowana
E - kraweznik betonowy wystajacy (+12cm)
- opornik betonowy zanizony (Ocm) - krawedz konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdéw
- krawedz regulacji zjazdéw z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
|:| - krawedz pobocza gruntowego
I - skarpa o pochyleniu 1:1,5
|:| - jezdnia mineralno - asfaltowa KR3

- zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego

- regulacja zjazdéw warstwg mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

AMPIS

PROJEKT

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Inwestor: Gmina Luzino

Budowa drég na terenie gminy Luzino

Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w Luzinie

PLAN SYTUACYJNY (Ark.1)

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Luzino, ul. Strzebielinska 2, ul. Zamkowa

Data: 04.2023 |Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy | Skala 1:500

Projektant: 2o e

mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/PO0DI05

Nr rys.
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- jezdnia mineralno - asfaltowa KR3

- zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego

- regulacja zjazdéw warstwg mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

A M P I S Budowa drég na terenie gminy Luzino

PROJEKT . e . -
Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w Luzinie
AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
NIP- 04-046. 5673 REGON: 261 352 842 PLAN SYTUACYJNY (Ark.2)
e-mail: ampis.projekt @gmail.com
Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
i | Aares inwestycit Luzino, ul. Strzebieliiska 2, ul. Zamkowa
; Data: 04.2023 |Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy | Skala 1:500
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- 0$ projektowana

- kraweznik betonowy wystajacy (+12cm)

- opornik betonowy zanizony (Ocm) - krawedz konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow

- krawedz regulacji zjazdéw z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
- krawedz pobocza gru