Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.16.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......cccoceuvnen. /FIN/2021
zawarta dnia ..........ccceeueee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Stronami umowy:

Skarb Panstwa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedziba przy: ul. 17 Marca 20, 82- 200 Malbork
NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwier publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont czesci sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej
w kompleksie wojskowym 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku
- sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.16.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- roboty rozbidrkowe nawierzchni drog i chodnikéw;
- roboty ziemne pod rurociag oraz podbudowe drég i chodnikow;
- wymiana odcinka sieci wodociggowej z montazem hydrantu nadziemnego;
- remont §cianek oporowych rampy zatadowczej;
- wymiana podbudowy drég i chodnikow;
- wymiana nawierzchni drog, chodnikow, rampy zatadowcze;j.

3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu
wojskowego nw. materiaty budowlane:
- cegla klinkierowa dziurawka — 339 szt;
- grys — 0,4t,
- kostka brukowa ,,polbruk” gr 6 cm 17 m2;
- kostka brukowa ,,starobruk” gr 8 cm 120 m2;
- kraweznik drogowy 15x30 — 27 m;
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6.

- plytki klinkierowe elewacyjne — 870 szt.
Pozostate ilosci ww. materialow 1 inne materiaty dostarcza Wykonawca robot.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7°°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zalacznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamowienie bgdzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z pézn. zm) , ustawag z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tre$¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkoéw
Wykonawcy pierwszenstwo begdzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatbw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Norm
Polskich 1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialdéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostana poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spemiaty norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.
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26.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 W jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. 1 $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikoéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztéw biezgcego utrzymania w czystosci drog wewngtrznych dla potrzeb prac oraz
drég zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci
obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poéin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe¢ sprawujacg nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
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27.

28.

rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespOjny z faktycznym
postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
moégt doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakazaé¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje sig, ze zarowno on jak 1 jego Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w

rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.

1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego

Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwiazanych z wykonywaniem

robot ogoélnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac przy nawierzchniach drogowych: brukarz,

b) wykonania prac przy instalacjach sanitarnych: instalator wod.-kan.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot 1 zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogéw dotyczacych zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawcg pisemnych wyjasnien,

w terminie 5 dni od daty ztoZenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robodt, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloscig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce¢ dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
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w

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczego6lnosci
bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie
jak: imie¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiagzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12

ust. 2 lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiazywania niniejszej umowy pelna ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:

2 miesiace od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowiagzuje si¢ odebraé teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego =ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajagcym z kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.
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§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powoluje do wspodtpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
............................................................................................................... kierownika budowy posiadajacy
Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

—  NEAECYZJ oo
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie p6zniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
bioracych udzial w realizacji zamdowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowaé na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
wynosi brutto ... z,
] (o)1 1= PSPPI 1) el /M 0 0) B
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:
a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
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b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xIs, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robét i
ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w
przedmiarze robét. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci elementéw
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru
robét lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytacznie w uzasadnionych
przypadkach
i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje waéwczas prawo
do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktoére beda wystawiane nie czeg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2.  Wartos¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokol czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:;

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaplaty za czes¢
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢  bezposredniej  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuniecia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca Ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11. Na potrzeby wszelkich platnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz speinieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy robét spisany przez Strony w postaci protokolu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci bgdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy faktur¢ do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej

umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czgsciowego robot, ktére stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
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b)

9.

jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia przez osoby,

ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy

1 przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy

konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych

uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i

rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

Strony postanawiajg, ze roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow

czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot

1 potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-

275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy

Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przediozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej

zatacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koricowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegolnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatéw wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadoéw.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczegcia.

10. Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokét Odbioru Korcowego, zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a)

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru
robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,
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b)

d)

12.

13.

14.

15.

1.

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg protokét odbioru
koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za

ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,
zostana stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koricowego roboét. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpézniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnosé¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowsg sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejszg umowa sitami wtasnymi oraz z pomocg podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: ...........ccceeeevereeerererennnens wykona nastepujacy
ZAKIES FZECZOWY FODOL: ..ottt st ettt sresreens ,
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzKi
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;
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6)

7)

8)

9)

10)

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki pfatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdziniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e)  postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce roboét wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajgcego robot zrealizowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,
do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robdét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét,

e) bedg zawieraty postanowienia dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca nha podstawie umowy,

f) bedy zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bedg zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za
niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od
umowy z podwykonawca,
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11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

J) nie bedg zawieraty postanowien 0 tym, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedgcego
czescig zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umaéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;
umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytgcznie w siedzibie
Zamawiajgcego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawcy, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowigzany na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zamoéwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w Formularzu Ofertowym.
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10.

11.

12.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$§¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala
si¢ na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

Niezaleznie od re¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

usunigcia wad zastosowanych materiatow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia sie
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potragcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamaciji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowaé¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
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13.

14.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
o czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiagzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0s0b reprezentujacych firmg Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

Wwszczeciu postegpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

a)

b)

f)

9)

)
K)

za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust.1;

za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opodznienia;

z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktérakolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

z tytulu naruszenia =zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs$¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i1 pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazdg osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00 zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

za zawiniong zwloke¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przedlozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysoko$ci 200 zlotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
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m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej  zmiany,
za kazdy dzieh od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajacemu;

n) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy o
podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.

4. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcoéw lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (. Dz. U. z 2020 r.,
p0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajagcy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sg do momentu zastgpczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE
( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
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=

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzér Kklauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamoéwienia w Rozdziale ........
Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczerstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i  organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.
Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakoniczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czeSci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiazujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkoéw
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty obj¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;
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w

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

0) nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowiazku okre$lonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdacd
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia

0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkoéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke

i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu

budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.
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10.

11.

=

1)

W  przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wilasno§¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawcg oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokdt robot
w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartoSci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartosci prac i1 materialdw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 wust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SIELA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.

Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystgpienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddzialywania sitly wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamowien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje

mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujgcych przypadkach:

Strona 18 z 25



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.16.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

2)

3)

4)

f)
9)

h)

i)
)

)

z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

z powodu konieczno$ci wykonania zamdéwien dodatkowych, ktéorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robdot budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkdéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6ézn. zm.),
ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznos$cia wykonania rob6t zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w calosci lub czeéci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien

publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.
Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;
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5)

6)

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniegjszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawag do
oszacowania wartos$ci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majagcych wptyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogélnego charakteru
umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, termindow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktérych powyzsze zmiany nie beda istotne
oraz nie beda negatywnie wplywaly na realizacje zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robdt
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢c wartos¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nast¢pujgcych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e ereereereereeeeaaan

- koszty posrednie ,,Kp” SRR %
- koszty zakupu ,,Z” do M m eeteertrerreraaane %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) TR %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a
w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany Kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

7ze osoba wskazana do przejecia obowigzkéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie

€0 najmniej roéwne osobie dotychczas petnigcej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Kktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

¢) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zaméwienia,

Strona 20 z 25



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.16.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opézniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) _stotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktére nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) _ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre§lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoécig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
platnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jako$ci lub innych parametréw materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoécig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bgdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

7. Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokoét, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

8. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

9. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metodg szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
¢) nalezy wyliczy¢ roznice¢ miedzy cenami pkt. aib.
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10. Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wiasnych wyliczeniach.

12. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian.

13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylgcznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiadac bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagang umowg mozliwos$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a nowym wykonawca z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktéry jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowiazkéw Zamawiajgcego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresOw Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondenc;ji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana o0sob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caty okres
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realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowddey 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT.
Whniosek dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonow komarkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajgcych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Malborku

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku) w wyniku uzyskania pozytywnej
opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego
przez Dowddztwo Generalne Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w
sprawie organizowania wspaéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON
poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoko$ci ......eininnnne. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Umowa jest jawna 1 podlega udost¢gpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji wuzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zakacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zatacznik nr 4 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLtOWNY KSIEGOWY
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