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drogi wojewddzkiej nr 416 na odc. Sciborowice — Kérnica w km od 6+550 do 8+450”

Zalacznik nr 10

ZADANIA KOORDYNATORA INSPEKTOROW NADZORU

Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru dla inwestycji:

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

»Poprawa potaczenia potudniowej czesci Wojewddztwa Opolskiego z autostradg A4. Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 416 na odc. Sciborowice — Kérnica w km od 6+550 do 8+450” — z podziatem
na zadania

bedzie pracownik Wydziatu Budowy Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu petnigcy funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do zadanh Koordynatora Inspektorow Nadzoru nalezy:

Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod wzgledem zgodnosci z dokumentami stanowigcymi
Umowe na ww. zadanie i Umowe na petnienie obowigzkéw Nadzoru. Interpretacja wszystkich
watpliwosci w zapisach umow.

Petne rozeznanie przebiegu realizacji robot pod wzgledem zgodnosci z warunkami zadania w
oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzér.

Rozpatrywanie wnioskéw Nadzoru.

Opiniowanie wystgpien do Wykonawcy w sprawach dotyczacych:
przesuniecia planowanej daty zakoriczenia Kontraktu,

zmian ilo$ciowych Robét i Robdt Dodatkowych,

ptatnosci za Roboty Dodatkowe i Zmiany.

. Akceptowanie:
harmonogramdéw zaopiniowanych przez Nadzér,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawce Roboty
Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
zmian kluczowego personelu do petnienia obowigzkéw Nadzoru,
protokotéw odbioru robét,
Podwykonawcéw wskazanych przez Wykonawce i Nadzor.



