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1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont placu za budynkiem Nr 56 i 57 ul. Saperska 1  

                              w Olsztynie 

 

a) Nazwy i kody: 

– grup robót: 

Prace dotyczące przygotowania placu budowy                    kod - 45100000-8 

Częściowe lub pełne prace budowlane                                 kod - 45200000-9 

  

– klas robót:  

      Roboty w zakresie wykonania nawierzchni dróg                   kod - 45233000-9 

 

– kategorii robót:  

-drogi podrzędne                                                                   kod - 45233123-7 

- roboty w zakresie naprawy dróg                                         kod – 45233142-6 

- roboty z zakresie różnych nawierzchni                               kod – 45233200-1 

- wymiana nawierzchni drogowej                                          kod -  45233223–8 

- roboty w zakresie kanalizacji ściekowej                              kod – 45232410-9 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego: 

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1 

 

Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania.  

 

Naprawa nawierzchni części placu wykonanego z płyt o małych gabarytach z otworami 

.  

Wykonanie najazdów pod pojazdy ciężarowe. 

 

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy Olsztyn 

 

 a/ Przedmiar robót budowlanych – Wiesław Romański 23.09.2021r 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

a )       Przedmiot zamówienia: remont placu za budynkiem  nr 56 i 57 

 

b) W zakres robót wchodzi : 

      -  Roboty pomiarowe i pozostałe za bud. Nr 56 

      -  Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych. 

      -  Mechaniczne wykonanie koryta   

      -   Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych 

      -   Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5(50/30) gr.15cm 

      -   Ponowne ułożenie płyt YOMBY. 

      -   Wywiezienie gruzu, odpadu budowlanego do utylizacji. 

      -   Wywiezienie ziemi. 

      -  Roboty pomiarowe i pozostałe z bud. Nr 57 

      -  Rozebranie dróg dojazdowych z płyt YOMBY 

      -  Wykonanie koryta pod powiększenie placu płytami YOMBY 

      -  Istniejący plac pokryty asfaltem z frezować. 

      -  W koło całego placu w budować krawężniki drogowe 15x30x100 na ławie  

         betonowej. 

       - Na całym z frezowanym placu ułożyć dwu cm warstwę asfaltu. 

       - Podbudowę pod płyty YOMB wykonać z kruszywa 0-31,5 grubości 15 cm. 

       - Wywiezienie ziemi z korytowania.  

 

  c)Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

             Prace towarzyszące:  

Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego i na trasach   

przemieszczania się pracowników, 

Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

        Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebą   

wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego 

niezbędnego do wykonania robót, 

Zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, sprzętu oraz odpadu 

uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem 

Nadzoru miejsce, 

        Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub pochodzących        

z rozbiórki na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym Obsługiwanie 

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 Sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,  

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie   

wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia, 

Przygotowywanie materiałów, 
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Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie 

obiektu,  

Niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu, 

Materiały nadające się do dalszego użytkowania zdać do magazynu WOG, 

Wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w skutek 

prowadzenia robót, 

        Wykonawca po wykonaniu zleconych robót uporządkuje miejsce pracy i 

przyległy teren.    

 

 

 

 

d)Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 

istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych: 

− Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest przed przystąpieniem do 

realizacji robót budowlanych do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem 

terenu) sposobu poruszania się po terenie wojskowym, oraz zobowiązany jest 

podporządkować się jego wymaganiom związanym z wojskowym charakterem 

obiektu tzn. dostarczyć żądane dokumenty (listy pracowników, obcokrajowcy 

powinni posiadać certyfikat dopuszczający do wejścia na teren JW, listy 

pojazdów itp.) posługiwać się wydanymi przepustkami na żądanie umożliwić 

przeprowadzenie kontroli pojazdów, osób itp.  

− Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku 

na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania się pracowników. 

− Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego, jako 

maksymalny. Założono realizację robót w dni robocze w czasie (liczba 

roboczogodzin) wynikającym z przedmiaru robót, w dziennym wymiarze pracy – 

8 godzin. Realizacja robót budowlanych może odbywać się w dni powszednie w 

godz. od 7.00 do 15.00 

Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyć zespół roboczy 

gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej określonych warunkach 

czasowych. 

Wykonawca – kierownik budowy koordynował będzie prace związane z 

bieżącym przebiegiem robót z zamawiającym (Użytkownikiem). 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich: 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem Własności publicznej oraz prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt 

dokona naprawy lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej 

własności musi być nie gorszy niż przed powstaniem szkody. 

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji, Wykonawca 

natychmiast powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela zamawiającego 

(Inspektora nadzoru) i będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi 

służbami specjalistycznymi. 
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Ochrony środowiska: 

W wyniku robót naprawczych i konserwacyjnych Zamawiający przewiduje 

powstanie odpadów budowlanych - niebezpiecznych dla środowiska 

naturalnego. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wytwarzanie odpadów ograniczyć  

do minimum.  

Po stronie Wykonawcy leży utylizacja odpadów powstałych w wyniku robót  

budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r.(Dz. 2013r., 

poz. 21). 

 

 

 

Warunków bezpieczeństwa pracy pod względem p. poż 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa   

 przeciwpożarowego, a w szczególności: 

 Nie przystępować do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony  

przeciwpożarowej. 

         - Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania ognia otwartego i stosowania 

innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych 

pożarowo z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. 

Przestrzegać zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej. 

    Przestrzegać zakazu ustawiania i składowania jakichkolwiek materiałów i    

przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji. 

Przestrzegać zakazu pozostawiania po zakończonej pracy maszyn i  urządzeń 

bez uprzedniego oczyszczenia ich z pyłów, smarów i innych odpadów 

produkcyjnych  

             - Przestrzegać zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napięciem po   

skończonej pracy. 

- Przestrzegać zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia się 

czy nie zachodzi niebezpieczeństwo powstania pożaru. 

 -Przestrzegać zakazu składowania materiałów palnych pod ścianami 

budynków. 

 -Przestrzegać zakazu zastawiania dostępu do obiektu na wypadek działań   

ratowniczo-gaśniczych. 

-Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych       

zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. 

-Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

-Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do 

zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 

2010 r.) w zakresie dotyczącym realizowanych robót budowlanych, 

 - Wykonawca każdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych 

pod względem pożarowym, zagrożonych wybuchem ma obowiązek przed ich 



  Strona 12  

rozpoczęciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiającego 

(administratora) w celu komisyjnego dokonania oceny występującego 

zagrożenia oraz w celu określenia rodzaju przedsięwzięć zabezpieczających 

przed możliwością powstania pożaru lub wybuchu. W skład komisji wchodzą: 

inspektor ochrony ppoż. Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik 

budowy. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

następuje wyłącznie na podstawie pisemnego „Zezwolenia na przeprowadzenie 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” wydanego przez inspektora 

ochrony ppoż. Zamawiającego. 

 

 

Ogólne warunki BHP w stosunku do Wykonawców realizujących 

roboty budowlane: 

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy   

Wykonawcy  

i Podwykonawcy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad 

BHP, za które odpowiada Wykonawca jak za własne działania i zaniechania.  
1.  Wykonawca potwierdza, że przyjmuje na siebie całą 

odpowiedzialność za sprawy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

którą wykonuje na terenie Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, żeby wszystkie czynności były 

wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie 

niebezpieczne, niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie 

praktyki przy wykonywaniu robót budowlanych są bezwzględnie 

zabronione. 

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole bhp, ppoż., ochrony 

środowiska przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia 

oraz o dowolnej porze. Jeżeli w trakcie takiej kontroli zamawiający 

wykryje zaniedbania ma prawo wydawać polecenie doraźne, w ww. 

zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy, z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Przedstawicieli Stron. 

4. W przypadku stwierdzenia rażących niedociągnięć w przestrzeganiu 
przepisów  
i zasad BHP Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
wykonywanej czynności lub odsunięcia od pracy na terenie 
Zamawiającego pracownika Wykonawcy lub pracownika 
Podwykonawcy lub też wstrzymania części lub całości prac na terenie 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek dbać o utrzymanie czystości i porządku na 
terenie budowy. Teren budowy musi być sprzątany regularnie podczas 
wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu.  

6. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio 
składowanych materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania 
pracy. 

7. Wykonawca odpowiada za odpowiednią ilość, rodzaj, oznakowanie 

oraz usytuowanie zgodnie z wymogami przepisów ochrony ppoż. 

urządzeń gaśniczych. 
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8. Wszelkie niebezpieczne źródła energii, które narażałyby na 

niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii 

elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym, hydraulicznym w 

trakcie robót budowlanych powinny zostać wyłączone lub 

zabezpieczone, a miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio 

oznakowane.  

9. Przy pracach na wysokości należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

10. Montaż i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych 

powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia zgodnie z instrukcją. 

      Wszelkie prace ziemne mogą zostać rozpoczęte po zatwierdzeniu ich   

lokalizacji przez Zamawiającego, a wykopy należy odpowiednio 

zabezpieczyć i wykonać ·w taki sposób, aby nachylenie ich ścian było 

zgodne z przepisami prawa.   

11. Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i 

naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

12. Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub w 

sposób realny mogło spowodować uraz lub stratę materialną, w tym 

przerwanie pracy, należy natychmiast zgłosić osobie uprawnionej 

przez Zamawiającego odpowiadającej za BHP. 

13. Na terenie Zamawiającego obowiązuje bezwzględny zakaz 

przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych i 

innych środków.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom nieodpłatne 

środki ochrony indywidualnej.  

15. Pojazdy silnikowe, w tym wózki widłowe, spychacze, dźwigi i windy 

obsługiwać mogą tylko osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa 

pracy oraz w/w uregulowania Zamawiającego. 

17. Do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, Zamawiający wyznacza st. 

Inspektora ds. bhp Panią ANNĘ HOFFMANN 

           Informacja dotycząca BHP na placu budowy 

           Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

         - zorganizowanie placu budowy  

         - utrzymanie porządku na placu budowy 

         - prace rozbiórkowe – właściwa kolejność 

         - drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się. 
         - narzędzia zmechanizowane powinny być montowane i obsługiwane  

         - zgodnie z instrukcją producenta 

         - pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z 
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           ryzykiem związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania  

nie  posiada wymaganych kwalifikacji a także dostatecznej 

znajomości 

            przepisów BHP 

         - pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni  

             w środki  ochrony indywidualnej oraz odzież obuwie robocze 

         - bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują  

           kierownik budowy, kierownicy robót oraz mistrz, stosownie  

          do zakresu obowiązków. 

          Zgodnie z art. 21 ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest   

obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenia, przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa dla danej inwestycji. 
           Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:  

       - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody z bud nr 56 

       - Energia elektryczna z remontowanego budynku, zapłata za zużycie 

naliczona   ryczałtem 

 - Zamawiający nie udostępni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele    

magazynowe. 

 - Zamawiający wskaże miejsca na placu budowy do składowania 

materiałów budowlanych na wolnym powietrzu (Materiały z rozbiórki 

kwalifikujące się do zwrotu na magazyn powinny być zabezpieczone przed 

zamoknięciem). 

           - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz 

by były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

         Warunków dotyczących organizacji ruchu: 

        - Na terenie placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi i dojazdy, 

wjazd  na plac budowy od ulicy Jagiellończyka brama główna za 

okazaniem przepustki 

 - Drogi i dojazdy na plac budowy należy utrzymywać w czystości, a 

szczególnie w okresie wywozu gruzu i odpadów. 

          Ogrodzenia: - nie dotyczy 

          Zabezpieczenia chodników i jezdni: nie dotyczy. 

 

  e)Nazwy i kody: 

    – grup robót: 

  Prace dotyczące przygotowania placu budowy              kod - 45100000-8 

  Częściowe lub pełne prace budowlane                          kod - 45200000-9 

  Prace wykończeniowe w zakresie obiektów bud.           kod - 45400000-1  

  – klas robót:  

         Roboty w zakresie wykonania nawierzchni dróg           kod – 45233000-9 
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– kategorii robót:  

   - drogi podrzędne                                                           kod - 45233123-7 

   - roboty w zakresie naprawy dróg                                  kod – 45233142-6 

   - roboty z zakresie różnych nawierzchni                        kod – 45233200-1 

   - wymiana nawierzchni drogowej                                   kod – 45233223-8 

   - roboty w zakresie chodników                                       kod  - 45233222-1 

   - roboty w zakresie kanalizacji  deszczowej                   kod – 45232410-9 

 

  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:  

 ZA BUDYNKIEM 56 

1) Rozebranie czasowych dróg kołowych  

2) Mechaniczne wykonanie koryta pod wykonanie dróg najazdowych dla 

stacjonowania pojazdów, jak również dróg dojazdowych głębokości 

30 cm.  

3) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji  

Od  0- 31 mm o  grubości warstwy 15 cm. z utwardzeniem. 

4) Ułożenie płyt drogowych wg załączonego szkicu. 

5) Rozebranie nawierzchni z płyt YOMBY z oczyszczeniem z ziemi. 

6) Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji  

od 0 -31 mm z utwardzeniem pod wykonanie nawierzchni z płyt 

YOMBY 

7) Po dokonaniu przeglądu płyt i wymianie uszkodzonych, ponownie 

ułożyć w tym samym miejscu. 

8) Uzupełnienie miejsc między płytami ziemią z wsianiem trawy. 

9)  Miejsca skrętu dróg, za zbroić prętami Ø 15 w rozstawie co 15 cm 

następnie zalać betonem B-25 

           ZA BUDYNKIEM  57 

1) Rozebrać istniejącą drogę dojazdową z płyt YOMBY 

2) Z frezować istniejący plac asfaltowy. 

3) Wykonać korytowanie pod podbudowę około 30 cm  

4) W koło całego placu wykonać opaskę z krawężników drogowych 

15x30x100 nowych. 

5) Wykonać podbudowę gr. 15 cm z kruszywa 0-31,5 z utwardzeniem. 

6) Część nawierzchni  placu pokryć płytami YOMBY z odzysku. 

7) Z frezowany plac pokryć dwu cm warstwą asfaltu. 

 

 f)Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń 

nigdzie   wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych: Brak 
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1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 

niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 

warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości - poszczególne 

wymagania odnosi się do postanowień norm. 

a) Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót. Materiały 

winny być zabezpieczone przed kradzieżą, oraz składowane w taki 

sposób, aby nie zmniejszyć ich właściwości technicznych. Dostarczać na 

budowę systematycznie w miarę potrzeb, a ilości dostarczone składować 

pod przykryciem, najlepiej  

w pomieszczeniach, aby nie dopuścić do ich zawilgocenia. Materiały 

dostarczone na budowę powinny być oznaczone: 

b) Znakiem CE – potwierdzającym dokonania oceny jego zgodności z 

normą zharmonizowaną z europejską aprobatą techniczną, krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, bądź 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez komisję 

Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi.  

c) Znakiem budowlanym „B” – potwierdzające, że producent wyrobu mający 

swoją siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność 

deklarację zgodności lub dostarczył oświadczenie, że wyrób wytworzony 

tradycyjnie na danym terenie został wykonany zgodnie z metodami 

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie 

(jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego). 

d) Dla wyrobów umieszczonych przez Komisję Europejską w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa - 

producent winien wydać deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej. 

e) Dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje 

oświadczenie o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami.  

f) Zastosowane do robót materiały muszą spełniać wymagania norm 

zestawionych w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

„O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności 

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla robót 

szklarskich – posiadać wymagane aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności itp. 

g) Sprawdzenie materiałów Zamawiający przeprowadzi pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń, o jakości (atestów), 

oceny zgodności lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.  
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2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 

do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną, jakością. 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Liczba  

i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowe zrealizowanie robót, 

zgodnie z ofertą. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy.  

3. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia za pomocą własnych środków 

transportu i narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem 

sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji 

wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 

ograniczeń, a także wymagania specjalne. 

   

      ODBIORY ROBÓT 

      Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru 

części lub etapu robót. Odbiór części robót potwierdzony zostanie 

protokółem odbioru części robót wykonanych w sposób zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu, jakości wykonania, zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych 

materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

specyfikacji technicznej.  

 

 

WYMAGANIA: 

a) Prace należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadających 

właściwe    kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz 

zrzeszonej w Izbie Inżynierów Budownictwa. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność  

z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  
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d) Elementy (otoczenie) obiektu, które w czasie robót naprawczych mogą 

ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przed zabrudzeniem.  

5.Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 

odniesienia. 

       a)Odbiór materiałów dokonywany będzie bezpośrednio na budowie. 

  b)Odbiór materiałów obejmować będzie sprawdzenie ich parametrów i 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub certyfikatów. 

       c) Zamawiający dla dokonania oceny, jakości wyrobów sprawdzi 
między  
 innymi: zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których to została  

        wykonana, prawidłowość wykonana z uwzględnieniem szczegółów  
        konstrukcyjnych, sprawność działania elementów ruchomych oraz 
           funkcjonowania. 
       6.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 a)Przedmiar robót (obmiar) musi zawierać opis robót budowlanych w  

kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z nakładów rzeczowych (nr katalogu 

tablicy i kolumny). 

b)Książka obmiarów powinna być wyprowadzona z podpisami kierownika   

budowy (przedstawiciela Zamawiającego) i inspektora nadzoru dostarczona 

przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.  

      7.Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

   a)Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz 

złoży   oświadczenie o gotowości do odbioru. 

         b)Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru 

wykonanych robót dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemną 

informację, jakie warunki musi spełnić, aby roboty budowlane mogły zostać 

uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja inspektora nadzoru nie 

zmienia terminu zakończenia robót określonego w umowie. 

          c)W przypadku nie zajęcia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia Zamawiający uzna gotowość do odbioru 

deklarowaną przez Wykonawcę, 

d)W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do 

odbioru lub nie zajęcia przez niego stanowiska w ciągu 7 dni, Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. 

 e)Zamawiający dokona końcowego odbioru robót komisyjnie. 

f)Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiającego komplet 

dokumentów będących podstawą oceny prawidłowości wykonania robót i 

zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności takich jak:  
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aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. dotyczące wbudowanych 

materiałów, oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym (zgodnym z 

wiedzą techniczną i sztuką budowlaną) wykonaniu robót i uporządkowaniu 

placu budowy, protokóły odbioru robót zanikowych, książkę obmiarów. 

  g)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót 

budowlanych uniemożliwiających prawidłową eksploatację obiektu 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania 

zakwestionowanego elementu robót na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku nie ma to wpływu na umowny termin realizacji umowy.  

h)W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót  
       budowlanych, które nie uniemożliwiają prawidłowej eksploatacji  

obiektu, a Wykonawca odstąpi od ich usunięcia, to Zamawiający 
obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację określonego 
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia 
nieprawidłowości (uznanego przez komisję odbiorową) wyrażonego 
współczynnikiem procentowym w stosunku do wielkości 
wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.  
 8.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac   

towarzyszących. 

     Materiały z demontażu –   drewno opałowe, złom Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie, a o wartość zagospodarowanego 

odzysku pomniejszy wycenę oferty. 

  Wartości robót tymczasowych i towarzyszących określonych w punkcie 1  

litera  specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogólne budowy, które 

uwzględni w złożonej ofercie. 

             9.Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do 

wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 

Ustawy: 

               - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)   

Tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) (Dz. U. 

2006, Nr 170, poz. 1217); 

      -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92,    

poz. 85. 

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. Z 

2002 r. Nr 147, poz.1229. 

     - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym Dz. U. Nr 

122, poz.1321 z późniejszymi zmianami. 

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21). 

 -Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach       

opakowaniowych Dz. U. Nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami. 

         -Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst       

jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian). 
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  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  

       (Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późniejszymi zmianami.). 

         Rozporządzenia: 

  -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków   

technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690. 

            -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 

sierpnia 1999r. Dz. U. Nr 74, poz. 836 

       -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie   

katalogu odpadów Dz. U. nr 112, poz. 1206 

       -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej   

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r. 

          -Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 

przedsiębiorstwami do wykorzystania na ich własne potrzeby Dz. U. nr 74 

poz.686  

              -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

Dz. U. Nr 47 poz. 401 

                 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z 2002  

    -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

uchylania lub zmiany Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 2002 r. 

    -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,  

 przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z   

1997r. 

    -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. 

         -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów 

deklarowania 

                    -wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r. 

          -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzeni    

  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki. 
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           Inne dokumenty i instrukcje:  

      -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

Poradnik projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 

2004. 

      Dokumentacja projektowa. 

     Warunki technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Część I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo 

„Arkady” Warszawa 1990. 

       - PN- 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej 

          -PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi  

       -PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

      -PN-EN ISO 12944-5: 2001 - Rodzaje powierzchni i sposób 

przygotowania powierzchni. 

       -PN-EN ISO 12944-8: 2001 - Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

       -PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, 

emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  

           -PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, 

emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  

       -Deklaracje zgodności i certyfikaty. 

   -Instrukcje wykonawcze producenta. 

 

 

 

           OPIS TECHNICZNY 
 
              Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia remontu     

placu z budynkiem nr 56 przy ul Saperskiej 1 w OLSZTYNIE   
. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

       Umowa z Inwestorem; 
         Wytyczne Inwestora; 
         Ustalenia z Użytkownikiem; 
         Wizja lokalna; 
         Dokumentacja projektowa 
         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
         w sprawie      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
         oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr      

120,poz.1126). 
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             2. ZAKRES ROBÓT 

Zakres prac opisany w dokumentacji projektowej. 
 
 
              3. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
                  BUDOWLANYCH: 

          utrzymywanie porządku na placu budowy,  
          urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego  
          dla     pracowników, Wykonawca na miejscu wykonywania robót 

ustawi przenośny sanitariat. 
          prace rozbiórkowe – właściwa kolejność wykonywania prac;  

 roboty budowlane – zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, 
zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, wygrodzenie 
strefy niebezpiecznej, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i 
rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy 
powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania 
pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 

 
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

    Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani 
z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
pracy. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do 
stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące: 

     wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników; 

      obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
      postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi; 
     udzielania pierwszej pomocy. 

               Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do 
wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada   wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz 

                budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania   bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 
niewłaściwa ogólna organizacja pracy; 

          niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
          niewłaściwe polecenia przełożonych; 
          brak nadzoru; 
          brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
          tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa  
 i ergonomii; dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami   
lub bez badań lekarskich ;niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
niewłaściwe  usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 
               Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem 
zagrożenia; 
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 
napraw; 

               niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
zastosowanie materiałów zastępczych; 
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
wady materiałowe czynnika materialnego: 
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
 Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie  
z przeznaczeniem; 
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy; 
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dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i 
wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie: 
oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót 
na danym stanowisku pracy; 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych; 
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 
               Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mając na   celu: zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w 
sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych; 
koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; zapewnić likwidację zagrożeń dla 
zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik 
budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym, kierownik budowy jest obowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danego zadania. 
 

 

 

 

                                                                                  Wiesław  Romański 

 
     Opracował: 
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