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Karpacz, 04.03.2022
IGN.7021.22.2022/49212

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ustugi polegajacej na:
peinieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Remont
mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu, w km 2+835 potoku Skatka".

l. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1.  Przedmiotem zamodwienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad
robotg budowlana polegajaca na remoncie mostu przy ul. W. Sikorskiego w
Karpaczu.

2. Nadzér inwestorski obejmuje branze:
2.1. Mostowsg;
2.2. Drogowa.

Inspektorem wiodacym, koordynujacym prace zwigzane 2z nadzorem
inwestorskim oraz prowadzacym rady budowy jest inspektor nadzoru branzy
mostowe;.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie branze wynikajace z opracowanej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie
aktualnie obowiazujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa lub
odpowiednich przepisow prawa panstw cztonkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli
prawo do wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych lub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Prace budowlane zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej
wykonanej przez Ustugi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Pawet
Jodaniewski, ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 teczyca.

Na zadanie Gmina Karpacz posiada zaswiadczenie Starosty Jeleniogdérskiego
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 13 pazdziernika 2020 r., znak:
ABP.6743.1.330.2020.KC.
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Dokumentacja techniczna znajduje sie w zataczniku ,DOKUMENTY DO
MOSTU SIKORSKIEGO" pod adresem:
https:/www.platformazakupowa.pl/transakcja/581096

3. Termin wykonania zamadwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w okresie wykonywania
inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usuniecia usterek,
wiacznie z udziatem we wszystkich odbiorach. Przewidywany czas realizacji robot
budowlanych - do 30 pazdziernika 2022 roku (w przypadku przesuniecia terminu
— do zakonczenia robdét budowlanych).

Petnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy.
W tym samym dniu nalezy ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw inspektora
nadzoru.

Obowiagzki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego
dokonaniu odbioru gwarancyjnego ostatecznego. Okres gwarancji na zadanie
bedzie wynosit 2, 4 lub 6 lat, w zaleznosci od ztozonej oferty Wykonawcy robot
budowlanych.

4. Zakres ustugi

4. Informacje ogdlne
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg ustugi zwigzane z petnieniem
funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. ,Remont mostu przy ulicy W.

Sikorskiego w Karpaczu, w km 2+835 potoku Skatka”.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych w ramach
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umowy o realizacje robot
budowlanych ~w scistym  porozumieniu z Zamawiajacym, ktorym dla
przedmiotowego zadania jest Gmina Karpacz z siedzibg w Karpaczu przy ul.
Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.

Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajacym
ponizszym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

472, Informacje szczegdtowe
Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i
komplethego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na roboty, zgodnie z ustawa
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budowlane, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami

ywanych roboét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami na budowe,
ymi decyzjami administracyjnymi, w tym dokonywania kontroli w czasie

dostarczania materiatow i urzadzen, ktore beda niezbedne do realizacji robot.

4.3. Podstawowe obowiazki Inspektora nadzoru

4.3.1. Doktadne zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgacego wszelka
dokumentacjg dotyczacag =zadania i przekazanie Zamawiajagcemu
ewentualnych uwag;

4.3.2. Dokonywanie wpisow w dzienniku budowy, w tym szczegdlnie
odpowiedniego wpisu o objeciu funkcji inspektora nadzoru, jak rowniez
wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkgji i czynnosci w toku realizacji
budowy;

4.3.3. Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4.3.4. Wspotpraca z nadzorem autorskim;

4.3.5. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie;

436. Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z
projektami, pozwoleniami na budowe, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej;

437. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robdt
Inspektor zobowigzany jest do dokonania biezacego przegladu dziennika
budowy;

4.3.8. Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego;

4.3.9. Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce
robot urzadzen, materiatéw budowlanych, wyposazenia i innych
wymaganych zapisami umowy;

4.310. Sprawdzanie  dokumentdow, zezwolen, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatow uszkodzonych lub
nieposiadajacych wymaganych certyfikatow;

4.3.11. Zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robdt (w formie
pisemnej) systemu zapewnienia jakosci wynikajacego ze Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, a takze wymaganych proéb i
badan w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia
zaktadanych parametréw przy odbiorach czesciowych i korncowym w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

4.3.12. Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewniania sprzetu
na Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robdt
budowlanych i jako zgodny lub nie z umowsg;

4.3.13. Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
materiatéw;

4.3.14. Zatwierdzanie materiatow budowlanych oraz dostaw przewidzianych
przez Wykonawce do wbudowania, a takze sprawdzanie autentycznosci,
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kompletnosci, prawidtowosci dokumentéw i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatow  wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania;

4.3.15. Sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci z umowa materiatow
budowlanych, a takze ich dostaw na teren budowy; organizowanie
dodatkowych testow jakosci (jesli bedzie to konieczne) polegajacych na
Zleceniu ich specjalistycznym instytucjom, przy czym dodatkowe testy
wykonywane beda na koszt:

43151 Wykonawcy roboét —w przypadku uzycia materiatu niezgodnego
z okre$lonymi wymaganiami,

4.315.2. Zamawiajacego — w przypadku zgodnosci badanego materiatu
z okreslonymi wymaganiami.

4.3.16. Sprawdzanie poprawnosci wykonania roboét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych iich odbidr;

4.317. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunietych wad;

4.3.18. Inspektor moze zadac¢ dokonania przez Wykonawce roboét, na jego
koszt odkrywek elementow robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robodt nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

4.319. Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad technicznych z
udziatem inspektoréw branzowych, kierownika budowy, przedstawiciela
Wykonawcy robdét oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Czestotliwoscé
narad powinna zostac ustalona z Zamawiajacym, jednak nie rzadziej niz
raz na miesiagc;

4320.Sprawdzanie i wprowadzanie w trakcie realizacji robot (w
porozumieniu z nadzorem autorskim) zalecern Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy robdt;

4.3.21. Biezace zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce robdt;

4322. Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego;

4.3.23. Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robodt

dodatkowych, uzupetniajacych i innych zgodnie z umowa i z
zachowaniem zasad ustawy Pzp;
4.3.24.Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajacemu protokotow

koniecznosci robot dodatkowych oraz uzupetniajgcych i innych zgodnie
Z umowa i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz z kosztorysami
dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
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4.3.25. Analizowanie i weryfikowanie dokumentéow sporzadzanych przez
Wykonawce robot i projektantéw, na etapie realizacji umowy wraz z ich
pisemna opinig;

4.3.26. Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajac
prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robdt, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatéw itp,;

4.3.27. Powiadamianie Zamawiajgcego o wprowadzeniu przez Wykonawce
robot budowlanych na plac budowy podwykonawcow;

4.3.28.Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
idokumentow takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt
Wykonawcy robdt;

4.3.29. W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 7 dni od
ztozonego, przez strone umowy, whiosku do Inspektora) w zakresie
formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany kierownika budowy,
kierownikow robdt wskazanych w ofercie Wykonawcy robdt, jesli z takim
whnioskiem wystapi jedna ze stron umowy ha roboty budowlane;

4.330.Wydawanie  Wykonawcy robdt, kierownikowi budowy Ilub
kierownikowi robot polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych
oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy;

4.331. Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét,
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego
wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc
Z projektem;

4.3.32. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami
biorgcymi udziat w realizacji projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ostrzezen, uwag i wnioskdw kierowanych do Wykonawcy robdt,
mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen
Wykonawecy robdt, katastrof budowlanych itp.;

4.3.33.Sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym i
rachunkowym, potwierdzone wtasnorecznym podpisem na fakturze oraz
sprawdzanie uregulowania ptatnosci wzgledem Podwykonawcdw, a w
przypadku jej braku, przekazanie informacji Zamawiajacemu;

4.334.Nadzér nad wilasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez
Wykonawce robdt;
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4.3.35. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego
odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego w sposdb zgodny z
zapisami umowy na roboty budowlane;

4.3.36. Nadzorowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia przez
Wykonawce robdt, stwierdzonych usterek dajacych sie naprawic;

4.3.37. Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy roboét z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i
kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

4.3.38.Sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci
itd., za ktére Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami
umowy;

4.3.39. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robot budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce
robot;

4.3.40.Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach
i innej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zamaowienia ha roboty
budowlane, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
W hastepstwie wykonywania robot budowlanych;

4.3.41. Opiniowanie koniecznosci wykonania roboét
dodatkowych/zamiennych;

4.3.42.Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i
wartosci robét budowlanych;

4.3.43. Przed dokonaniem odbioru roboét Inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik
budowy, jak rowniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen, ktére
sprawdza pod wzgledem kompletnosci. Sprawdzenie dokumentacji
nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem na stronie gtéownej operatu
kolaudacyjnego;

4.3.44 \Wydawanie Wykonawcy robdt polecen w zakresie zawieszenia catosci
lub czesci robdt budowlanych, w przypadkach okreslonych w umowie —
zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawce roboéot zgody
Zamawiajacego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

4345 W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor
zobowigzany jest nadzorowac¢ umowe bedaca kontynuacja robot umowy
przerwanej;

4.3.46.Rozliczenie umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego;

4.3.47.Przygotowywanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez
Wykonawce robdt, inwentaryzacji wykonanych robdt i rozliczenie
umowy;
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4.3.48.W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynnosci
Zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co nhajmniej nadzér nad
przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp,;

4.3.49.0Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyny niedotrzymania czasu na ukonczenie roboét z winy Wykonawecy,
stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia w sprawie kar
umownych, o odszkodowanie za zwitoke i do dochodzenia (za zasadach
0golnych KC) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego Wysokosc
kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
bedzie wykonana najpdzniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww.
okolicznosci;

4.3.50.Powiadamianie Wykonawcy robot i Zamawiajgcego o wykrytych
wadach wykonanych roboét budowlanych oraz okreslenie zakresu robot
niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad wraz z podaniem
wymaganych termindw ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru
wykonanych robdt usuwajacych wady. Pisemne potwierdzenie usuniecia
tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca robot nie rozpoczat usuwania
wad w podanym terminie, Inspektor w porozumieniu z Zamawiajacym
przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy (zgodnie z
Ustawa Pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres
robdt budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej wartosci tych robat;

4.35]. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych prob i
sprawdzen, Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i
uporzadkowanie terenu robodt;

4.3.52. Przeprowadzenie odbioru koncowego robdt i sporzadzenie wraz
Z przedstawicielem Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

4353 Egzekwowanie od  Wykonawcy robot wykonania @ zalecen
poodbiorowych;

4354 W okresie zgtaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania
robot budowlanych przez Wykonawce robdt;

4.3.55. Kompletowanie 1 przechowywanie dokumentacji zwigzane] z
Projektem, zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa,
wytycznych i innych;

4.3.56. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu
budowy, poszczegdlnych elementow robdt budowlanych, réwniez z
czynnosci odbiorowych oraz jej archiwizowanie z pisemnymi
komentarzami Zamawiajacego.

4.4. Zarzadzanie i koordynowanie
4.4.1. Koordynowanie prac inspektoréow nadzoru branzowych,;
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4.4.2. Organizowanie pracy personelu w taki sposob, aby wykonanie Umowy
byto nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz w terminach w nim okreslonych;

4.43. Zapewnienie statego kontaktu Zamawiajgcego z personelem
Inspektora, na kazdym etapie robdt budowlanych i okresu zgtaszania
wad;

4.4.4. Biezagce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub
problemach;

4.4.5. Zarzadzanie i administrowanie realizacjg Umowy;

4.4.6. Monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy;

4.47. Wspodipracowanie ze wskazanymi przez Zamawiajacego
konsultantami, projektantami, pracownikami Zamawiajacego, w sposob
ktory zapewni sprawne zrealizowanie Umowy w zatozonym czasie i
zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie
zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepisow i wszelkich
innych dokumentow;

4.4.8. Sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposdb i na zasadach
okreslonych w umowie: ubezpieczenia robot budowlanych, sprzetu oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia od
wypadkdéw, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, W razie koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w
przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu;

4.49. Opiniowanie roszczen czy sporow Wykonawcy robodt;

4.4.10. Przechowywanie otrzymanej od Zamawiajagcego kopii umowy.
Inspektor otrzyma takze, od Zamawiajacego, kopie kazdego aneksu do
Umowy;

4.4.01. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
korespondencji jest jezyk polski;

4.412. Jesli potrzeba przygotowywanie, w terminach podanych przez
Zamawiajacego, wszelkich dokumentow niezbednych do rozliczenia
Projektu dla Zamawiajacego iinstytucji finansujacych, w tym co
najmniej sporzadzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego
Projektu;

4.4.13. Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i
mogacych zaistnieé wraz z propozycja sposobdw ich rozwigzywania i/lub
dziatan korygujacych majacych na celu usuwanie takich problemow;

4.4.14. Czynny udziat w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami Umowy.

4.5, Czynnosci po odbiorze koncowym

451. W okresie zgtaszania wad, lecz nie dtuzej niz przewiduje to korncowa
data Umowy na roboty budowlane, Inspektor bedzie uczestniczyt w
nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwigzywaniu sporow. W
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szczegolnosci, zadania te obejmuja egzekwowanie usuwania wad przez
Wykonawce.

4.6. Inspektor nie bedzie miat prawa:

4.6.1. Wnosi¢ poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiajacego;

4.6.2. Zwolnic  Wykonawce robot z jakichkolwiek zobowigzan Iub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy;

4.6.3. Wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robdt budowlanych lub
przekazania robét budowlanych innemu niz ten, ktéry zostat wybrany w
drodze zamodwienia publicznego i z ktorym zostata podpisana Umowa;

4.6.4. Zawiera¢c umow z wykonawcami robot i innymi osobami czy
instytucjami w imieniu Zamawiajacego.

4.77. Raportowanie i sprawozdawczosc
Sprawozdania i Raporty beda przygotowywane zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania
raportéw i sprawozdan, wskaznikéw monitoringu rzeczowego i finansowego.
Inspektor bedzie sktadat nastepujace Raporty:

5. Raport wstepny

Raport wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy.

Raport bedzie zawierat informacje na temat przygotowania i mobilizacji

Inspektora, to jest:

1) Woykaz i status Stron zaangazowanych w realizacje Umowy;

2) Liste Inspektorow branzowych, schemat organizacyjny;

3) Informacje na temat sposobu komunikacji miedzy uczestnikami
przedsiewziecia;

4) Harmonogram ptatnosci dla Umowy;

5) Wzory:  formularzy, powiadomien, formularzy  polecen i
korespondencji, raportdw zinspekcji Terenu Budowy, raportow
odbioréw czesciowych, raportéw z badan jakosci i wszelkich innych
dokumentow zgodnych z wymaganiami Umowy;

6) Kopie polisy ubezpieczeniowej;

7) Informacje o stanie przygotowania Umowy na dzien wydania Raportu,
w tym oddzielne opracowanie — analiza dokumentdow i dokumentacji
projektowej, jakie sg w posiadaniu Zamawiajgcego;

8) Komentarz, uwagi, analize i ocene wszelkich dokumentow
dostarczonych przez Zamawiajgcego dla Umowy i zwigzanych z
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procesem inwestycyjnym, jakie sg w posiadaniu Zamawiajgcego i
Inspektora;

9) Inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Umowy do
dnia wydania Raportu Wstepnego dotyczace Umowy;

5.1. Raporty miesieczne

Raporty miesieczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie

miesigc kalendarzowy, beda sktadane w terminie do 10 dnia miesigca

nastepujacego po kazdym miesigcu, ktorego dotyczy Raport. Raporty

miesieczne beda przedktadane od daty podpisania Umowy w terminach

zgodnych z realizacja przedmiotu Umowy. Raport miesieczny musi

zawierac:

1) Analize dziatan przeprowadzonych przez Inspektora w raportowanym
okresie i harastajgco od rozpoczecia realizacji zadan,

2) Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robdt (w okresie
raportowanym i narastajaco);

3) Opis robdot | dostaw zrealizowany przez Wykonawce robot
budowlanych w raportowanym okresie;

4) Analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego i
poniesionych kosztéw za okres raportowany a takze za okresy
skumulowane od biezacej daty, w oparciu o miesieczne Raporty

Wykonawcy;
5) Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania (jezeli wystepuja), informacje
o technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu

przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach
(bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robdt, aneksy do
Umowy, nowe zamowienia) szczegolnie, gdy moga one wptynac¢ na
czasowe przesuniecie ukonczenia robot.
5.2. Raport koncowy

Raport koncowy z wykonania Umowy zostanie ztozony do 14 dnia od jej

ukonczenia (rozumianego jako dzien odbioru koncowego) i bedzie

zawierat w szczegodlnosci:

1) Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji
Umowy;

2) Petny opis prac oraz zebranie wynikow (dotyczacych realizacji robot)
wszystkich Raportow;

3) Analize finansowa wykonania Umowy;

4) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

5) Krytyczna analize wszystkich wazniejszych problemow;

W odniesieniu do Umowy raport bedzie posiadat doktadna informacje na temat

stanu realizacji ustugi nadzoru dla Umowy, stan finansowania Umowy na roboty
budowlane, liste wykonanych Raportow.
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1. Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu Umowy

1) W przypadku, jezeli Umowa na roboty budowlane z Wykonawca robot
zostanie zawieszona, rozwigzana przez Zamawiajacego albo
zawieszona iwypowiedziana przez Wykonawce robdt, zgodnie z
zapisami w Umowie - Inspektor obowigzany jest przygotowac i
dostarczy¢ Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego
Umowy na roboty budowlane wraz z niezbedna dokumentacja
dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie
przedtozony Zamawiajagcemu do 21 dnia od dnia odpowiednio:
zawieszenia, rozwigzania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i
wypowiedzenia przez Wykonawce robot. Zapisy jak wyzej dotycza
rowniez przygotowania przedmiotowego raportu w przypadku
rozwigzania umowy ha prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

2) Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy musza by¢ wykonane
przy uzyciu narzedzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty
Inspektor bedzie przekazywat Zamawiajagcemu w formie pisemnej i w
wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD).

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inspektor zobowigzany jest ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi
obejmowac wartos¢ Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru.
Oryginat polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi by¢ dostarczony
najdalej w dniu podpisania umowy.

PERSONEL INSPEKTORA
Inspektor nadzoru dla wypetnienia swoich zobowigzan powinien zapewnic
wysoko wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w branzach:
Mostowej i drogowe,.

Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi zespot
ekspertéw zdolnych do prowadzenia powierzonych czynnosci uprawnionych do
petnienia przewidzianych dla nich funkgji. Biorgc pod uwage powyzsze Inspektor
powinien oceni¢ swoje ogolne potrzeby i zatrudni¢ zespodt wystarczajacy na
wykonanie wszystkich obowigzkow wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektora. Jezeli Inspektor uzna
za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych oséb, winien to uczynic.
Inspektor powinien dostarczy¢ swoim ekspertom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczna ze strony innych specjalistow, ktére moze by¢ niezbedne do wiasciwego
wykonania przedmiotu zamadwienia.

11
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Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z
okresu wakacyjnego |lub choroby, Inspektor ma zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy eksperta dla unikniecia opdznien w
realizacji robot. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane na
pismie, przez Zamawiajacego.

BIURO | SPRZET INSPEKTORA NADZORU

Biuro Inspektora
Inspektor zapewni powierzchnie biurowa uwzgledniajac powierzchnie
niezbedna dla prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu
Inspektora, na caly okres realizacji projektu. Inspektor, w szczegdlnosci
zobowigzany jest zorganizowac, najpodzniej w terminie 30 dni, liczonego od dnia
podpisania umowy biuro, gwarantujace szybkie isprawne wspotdziatanie
podczas realizacji Umowy na roboty budowlane. Biuro powinno by
umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczne,
faks, dostep do internetu i instalacje elektryczna. Petne koszty utrzymania biura
(wraz z optatami za media, czynsz, potfaczenia telefoniczne i dostep do
internetu) beda pokryte przez Inspektora Nadzoru.
Koszt petnego ubezpieczenia biura i jego wyposazenia oraz ubezpieczenie od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Inspektora nadzoru.

Sprzet Inspektora

Inspektor powinien dysponowac nastepujacym sprzetem, niezbednym do

prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) Sprzet komputerowy i oprogramowanie — Inspektor powinien dysponowac
sprzetem komputerowym, ktéry zagwarantuje sprawng obstuge
przetwarzania wszystkich dokumentéw papierowych na elektroniczne oraz
Zzapewni biezaca bezpieczng archiwizacje dokumentoéw i wszelkich tresci w
postaci elektronicznej. Inspektor musi dysponowac licencjonowanym
oprogramowaniem, ktére zapewni: wykonywanie czynnosci Wykonawcy, o
ktorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz wspotprace
ze wszystkimi podmiotami biorgcymi udziat w Projekcie. Oprogramowanie
musi by¢ na biezaco aktualizowane do obowigzujacych potrzeb przy
realizacji Umowy na roboty budowlane i umowy. System zastosowany przez
Inspektora musi posiadac funkcje i mozliwosci:

a) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i
archiwizowania dokumentow tekstowych, finansowych i
multimedialnych.

2) Srodki tgcznosci

Inspektor winien dysponowac nastepujacym sprzetem zapewniajacym
tacznosc z uczestnikami przedsiewziecia:

12
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e Telefon komorkowy dla kazdego z inspektorow stanowigcych personel
Inspektora,
e |Internet.

3) Srodki transportu
Inspektor winien dysponowac srodkami transportu niezbednymi dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORA NADZORU

Wynagrodzenie Inspektora, winno obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia w tym rowniez roczny i koncowy przeglad
gwarancyjny. Ponadto winno zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z
wynagrodzeniem personelu Inspektora, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura
Inspektora, sprzetem Inspektora i inne oraz optaty administracyjne niezbedne do
prawidtowe]j realizacji przedmiotu zamowienia, jak i uwzgledniac¢ zysk Inspektora.
Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Rozliczenie wynagrodzenia odbedzie sie w miesiecznych ratach zgodnie
z przedtozonym do umowy harmonogramem. W przypadku wczesniejszego
zakonczenia robot budowlanych przez ich Wykonawce pozostate do wyptacenia
wynhagrodzenie Inspektora Nadzoru bedzie wyptacone w jednej ostatniej transzy po
odbiorze koncowym zadania w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do
kancelarii UM Karpacz poprawnie wystawionej faktury VAT.

POZOSTALE WYMAGANIA
1. Cata dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajgcego jest
dostepna w jezyku polskim.

2. Jezykiem obowigzujacym Inspektora i Zamawiajacego bedzie jezyk polski.

3. Inspektor musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami
wynikajacymi z tresci Umowy na roboty budowlane.

4. |Inspektor ma upowaznienie wydawania polecen zmian - w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami — w kazdej czesci umowy na roboty budowlane, w
ktorej wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub witasciwe, ale po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Inspektor zobowigzany jest takze do
uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robdt opinii autora Dokumentacji
projektowej niezbednych dla tych zmian. Inspektor pisemnie bedzie

13
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powiadamiat Zamawiajacego o wystagpieniu o opinie do autorow Dokumentacji
projektowej, o ich uzyskaniu oraz tresci tych opinii.

Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robot z
jakichkolwiek jego obowigzkow, zobowigzan czy odpowiedzialnosci wynikajacej
z Umowy na roboty budowlane ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia
jakiejkolwiek czesci Umowy na roboty budowlane i przyznania jej innemu
Wykonawcy.

Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmie wszelkie czynnosci,
niewymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia i/lub w umowie na
roboty, jakie okaza sie niezbedne dla prawidiowego przebiegu realizacji
projektu, a takze dla zabezpieczenia interesow Zamawiajacego.

Inspektor bedzie wykonywat swoje obowiagzki w Scistej wspotpracy z
Zamawiajacym i bedzie przestrzegat wymagan Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie niezwitocznie informowat Zamawiajgcego o wystepujacych
i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania
zapobiegawcze i naprawcze.

Inspektor bedzie koordynowat prace Wykonawcy roboét na terenie budowy i
rozstrzygat ewentualne spory i rozbieznosci.

Inspektor bedzie sSwiadczyt konsultacje | doradztwo fachowe dla
Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania Umowy.

Inspektor zapozna sie rowniez z wszelka dokumentacjg dotyczaca programow,
przepiséw, norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji
Kontraktu na roboty i realizacji Projektu.

Inspektor bedzie korzystat z publikacji na stronach internetowych, Instytucji
Zarzadzajacej i Instytucji Posredniczacych, Urzedu Zamowien publicznych i
innych instytucji majacych zwiagzek z wykonywaniem Ustug stanowigcych
przedmiot niniejszego zamaowienia.

Inspektor bedzie monitorowat i stosowat sie na biezaco do wszelkich zmian
dotyczacych przepisow, zasad, wytycznych i dokumentéw zwigzanych z
realizacja Umowy na roboty budowlane oraz z realizacjg Projektu i bezzwtocznie
pisemnie przekazywat Zamawiajagcemu niezbedne informacje, opinie i
dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na biezaco stosowne
zmiany do przygotowywanych raportéw i innych dokumentoéw.
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DOKUMENTY JAKIE NALEZY ZALACZYC DO OFERTY

1. Wykaz wykonanych ustug petnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj ustug, opis,
zakres, specjalnosc), Zamawiajacy (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania ustugi,
rozpoczecie wykonania, zakonczenie wykonania, wartosc¢ ustugi netto i brutto).

2. Wykaz osoéb przewidzianych do realizacji zamdwienia.

WARUNEK WZIECIA UDZIALU W POSTEPOWANIU

Inspektor nadzoru robdt mostowych musi posiadac uprawnienia bez ograniczen do
kierowania i nadzorowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane. W swoim doswiadczeniu zawodowym inspektor nadzoru roboét
mostowych winien wykazag, ze zrealizowat min.1zadanie na stanowisku Inspektora
nadzoru robét mostowych lub kierownika budowy/ robét branzy mostowej przy
remoncie lub budowie obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych i
obiektow tymczasowych) od poczatku realizacji robot budowlanych do odbioru i
rozliczenia koncowego robodt. (Zamawiajacy nie uzna za spetniajace warunek
doswiadczenia zawodowego zadania polegajacego na ROZBUDOWIE obiektu
mostowego).

- min. 1 nadzér w okresie ostatnich 7 lat nad remontem lub budowa mostu o
wartosci ogolnej robot budowlanych min. 250.000,00 zt brutto

- dysponowanie personelem posiadajacym uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w branzach: mostowej i
drogowej.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena-60%

tACZNA CENA NAINIZSZA brutto [zi]

---------------------------------------------------- X 60 % x100 =ilos¢ punktow zataczna cene
tACZNA CENA OFERTY brutto [z{] brutto oferty

2. Doswiadczenie, w oparciu o wartosc¢ robdot dot. wykonanej ustugi nadzoru (Zat.
Nr1)-40 %
a) 1robota o wartosci min.250.000,00 zt brutto — 10 pkt
b) 2 roboty o wartosci min. 250.000,00 zt brutto — 20 pkt
c) 3 roboty o wartosci min. 250.000,00 zt brutto — 40 pkt.

Il.  Osoba do kontaktéw w sprawie zamoéwienia jest:

W sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia:
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Pani Bozena Filipiak-Gudzowska - tel.: 75 76 19 662.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnhien dotyczacych ztozonych ofert.

Miejsce sktadania ofert - za posrednictwem platformyzakupowej.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz/proceedings

Termin sktadania ofert: do dnia 14 marca 2022 roku do godz. 10:00.

lll. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego:

Zamawiajacy informuje, ze umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, zostanie
zawarta po wyborze Wykonawcy robdt budowlanych.

W przypadku wybrania Panstwa oferty, proponujemy spisanie umowy, miedzy

innymi na warunkach podanych ponizej:

1. Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy zgodnie z przeprowadzonym
zapytaniem ofertowym.

2. Kwota wymieniona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania niezbedne do jego wykonania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z
wykonaniem zamadwienia.

4. Umowa wykonywana bedzie w okresie od jej podpisania do dnia zakonczenia
i ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania i obejmuje:

1)  nadzor nad realizacja zadania;

2) procedure odbiorczy;

3) przeglady gwarancyjne: od 2 do 6 lat od terminu odbioru robodt
budowlanych (zgodnie z propozycja Wykonawcy robdt).

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur czesciowych, zgodnie z
przedtozonym do umowy harmonogramem. Faktura moze zostac ztozona po
ztozeniu raportu miesiecznego.

7. W przypadku wczesniejszego zakonczenia robot budowlanych przez ich
Wykonawce pozostate do wyptacenia wynagrodzenie Inspektora Nadzoru
bedzie wyptacone w jednej ostatniej transzy po odbiorze koncowym zadania.

8. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacic fakture VAT przelewem w terminie do 30
dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego (kancelaria Urzedu Miejskiego),
poprawnie wystawionej faktury VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w
art. 21 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2021 r. poz. 217
ze zm.).

9. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do umieszczania na fakturze VAT
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numerow PKWIU dotyczacych poszczegdlnych pozycji faktury, w celu
prawidtowej weryfikacji obowigzku podatkowego - dotyczy faktur powyzej
15.000,00 zt brutto.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ptatnos¢ za wykonane ustugi odbywac sie
bedzie z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptathosci zgodnie z ustawa
o podatku od towarow i ustug - art. 108a-108d (t. . Dz. U. z 2021r. poz.685 z pozn.
zm.).

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nr .......... , W drodze polecenia przelewu.

Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku zwitoki w ptatnosci faktury Zamawiajacy zobowiagzuje sie zaptacic
Wykonawcy odsetki ustawowe od wartosci faktury za czas opdznienia.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opisie faktury zawart informacje
czego dotyczy faktura oraz Nr umowy, zgodnie z ktdrg prace zostaty wykonane.
Wykonawca winien rowniez zawrze¢ na fakturze informacje o podzielonej
ptatnosci. W przypadku braku powyzszych informacji, Zamawiajacy
niezwiocznie odesle fakture Wykonawcy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Inspektor Nadzoru moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia przez jednag ze stron od umowy bez winy drugiej
strona, ktora odstgpita od umowy zaptaci drugiej stronie kare umowna w

wysokosci 10 % ceny ofertowe].

Strona odstepujgca od umowy zwroci drugiej stronie koszty, ktore ta poniosta
w zwigzku z realizacjg umowy do chwili odstapienia, a nie pokryte w fakturach.

Za szkody wynikte z nienalezytego wykonania prac, Inspektor Nadzoru
odpowiadac bedzie wobec Zamawiajacego w oparciu o Kodeks Cywilny.
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20. W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Inspektora Nadzoru poniesie straty
wyhikajgce zumow  zawartych  pomiedzy GCming a  instytucjami
wspotfinansujacymi zadanie, Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie pokryc
wszelkie straty obcigzajgce Zamawiajacego.

21. Inspektor Nadzoru nie odpowiada za straty wynikte z dziatania Wykonawcy

Robdt, na ktére nie miat wptywu.

22. Kazda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego przekraczajagcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, wyrzadzonej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, na zasadach ogodlnych przewidzianych

w Kodeksie cywilnym.

IV. Informacje administracyjne:
Obowiagzek informacyjny:

Informacja RODO

— udzielenie zamowienia publicznego:

Administrator,
dane

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedziba
w Karpaczu ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz,

kontaktowe kontakt:
osobiscie lub na adres poczty elektronicznej
kancelaria@karpacz.eu
telefonicznie: +48.757619 150
pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
Inspektor W Urzedzie zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z

Ochrony Danych

ktorym mozna sie skontaktowac:
Za pomoca poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu.

Cele
przetwarzania,
podstawa
prawna
przetwarzania,
czas
przechowywania
poszczegdlnych
kategorii danych

Dane beda przetwarzane przez Urzad GCminy Karpacz
wytacznie w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie:

o art. 6 ust. 1lit. ¢) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. prawo zamowien publicznych

Dane beda przechowywane przez okres 4 lat od zakonczenia
postepowania o udzielenie zamaowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy.
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Odbiorcy danych | Dane moga zostac¢ udostepnione osobom lub podmiotom,
ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
W oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo
zamowien publicznych.

Prawa osoby, Przystugujace prawa:
ktorej dane

dotycza - na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych

osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Prawa nie majace zastosowania:

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym
mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy
w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawaq.

“ Wyjasnienie: W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zgdania
ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzgdzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia
tego postepowania.

V. W zataczeniu:
o Zatacznik Nr 1: Wykaz ustug,
o  Zatacznik Nr 2: Wykaz oséb.
ZATWIERDZAM:

Zastepca Burmistrza Karpacza

Kamila Cyganek
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ZALACZNIK Nr1,, Wykaz ustug” - znaczenie 40%

DOSWIADCZENIE:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Na ,,Remont mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu, w km 2+835 potoku

Skatka”.

Wartosc Przedmiot Daty Podmiot na rzecz ktdorego
zadania wykonania | wykonano zadanie

brutto ustugi

Na potwierdzenie w/w ustug, nalezy dotgczyé dowody okreslajgce czy te ustugi
zostaty wykonane nalezycie, tj. referencje, badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byty wykonywane.
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ZALACZNIK Nr 2,, Wykaz oséb”
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Na ,,Remont mostu przy ulicy W. Sikorskiego w Karpaczu, w km 2+835 potoku
Skatka”.

Wykaz oséb | Kwalifikacje | Uprawnienia Doswiadczenie | Podstawa
zawodowe i wyksztatcenie | dysponowania osobami
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