SZCZEGOt. POSADOWIENIA PROJ. RUROCIAGOW
WOD. i KAN. | WYPELNIENIA WYKOPOW

Bminz800mm

B 2D(9)+2x300mm

<4 a

o 4 zasypka wykopu z gruntu rodzimego
s N B 4 (zageszczeniezgodnie z wymogami terenu,
N < 4 4 wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

ZASYPKA

H21000mm
N

zasypka rury z piasku srednioziarnistego
(zageszczona recznie w strefie nad rurg

lub mechanicznie poza obrysem rury;

wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

strefa nad rura

(zagesci¢ recznie)
- - @@

23500mm

obsypka rury
(zaggszczac warstwami grubosci 100 - 300 mm recznie lub mechanicznie;
wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

D, (2)

OBSYPKA

podsypka rury
(zageszczenie wg opisu technicznego)

podioze
(grunt naturalny)

2150mm
>200mm

2300mm_| D, @ |.2300mm

OZNACZENIA:

1) o - kat podparcia (90° < o < 120°).

2) Rz. 1. - rzedna terenu, Rz. o. - rzedna osi rury (dla przewoddw cisnieniowych), Rz. d. - rzedna dna rury (dla przewodow
bezcisnieniowych), Rz. p. - rzedna posadowienia wykopow.

UWAGA OGOLNA:

A) Wykopy pod roboty liniowe nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne umocnione na catej wysokosci.

B) Wykopy pod przepompownie sciekéw nalezy wykonywac jako
jamiste umocnione na catej wysokosci.

C) Sposob umocnienia wykopow wykonaé wg opisu technicznego
D) Zageszczenie podsypki, obsypki, zasypki ruociagéw oraz sposob
wypetnienia i zagesczenia wykopu wykonac wg opisu technicznego
E) W pasie jezdni wykonaé zasypke wykopu do wysokosci
posadowienia podbudowy jezdni.

Inwestor Wykonawca
Gmina Staszéw Biuro Projektowe "Ajko"
28-200 Staszéw; ul. Opatowska 31 |28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11
Obiekt

Osiedle Malopolskie w Staszowie

Nazwa rysunku  $ZCZEGOL POSADOWIENIA PROJ. RUROCIAGOW Skala
WOD. i KAN. | WYPELNIENIAWYKOPOW | ~777°=

Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

Projektant [mgr inz. Michat Jedrzejowski Ewm.mﬁmmx.ﬂmﬂmma 07.2009

NBUA-7342/68/98 07.2009

w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy |mgr inz. Rafat Bzduch

uM%MHm mgr inz. Piotr Koziet 07.2009

Brania

Data opracowania . Nr rysunku Arkusz
Instalacje .

Lipiec 2009 60 -




