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dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa przepustow wraz z
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustow wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 415
w miejscowosci Gwozdzice

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie
Z umowa nr

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu wykonawczego.

Projektanci:

mgr inz.
Jan Szczerbacz

Wroctaw, grudzien 2022
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos¢ z oryginatem.

(podp|s)

Wroctaw, grudzien 2022

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréod materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego i przebudowa
sieci teletechnicznej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci Gwozdzice.
Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok w

terenie.
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Celem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie kabli teletechnicznych wtasnosci
ORANGE S.A oraz budowa kanatu technologicznego wzdtuz drogi wojewddzkiej w miejscowosci Gwozdzice.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ opisowg i rysunkowg rozwigzan projektowych
w zakresie branzy teletechnicznej.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWY FORMALNE

— Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021 r. zawarta pomiedzy Wykonawcga: FASYS MOSTY Sp. z 0. o,
ul. Powstaricéw Sl. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajacym: Wojewddztwem Opolskim —
Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

— elektroniczna mapa zasadnicza,

— obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna.

— warunki techniczne przebudowy Orange Polska SA
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3. STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym wzdtuz ulicy na poboczach przechodzg kable teletechniczne sieci rozdzielczej i
abonenckiej wtasnosci Orange Polska SA. Natomiast nie ma kanatu technologicznego.

Dane ogdlne

Kable miedziane nalezy przebudowaé¢ w celu usuniecia kolizji z projektowang infrastrukturg drogowq i
innymi sieciami branzowymi.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 ZALOZENIA

Prace ziemne beda wykonywane w bezposredniej bliskosci kabli teletechnicznych, w zwigzku z czym
konieczna jest ich przebudowa.

4.2 Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy zabudowaé zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 roku (Dz. U. poz. 680) dotyczgcymi warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Projektuje sie, budowe kanatow technologicznych ulicznych, zwanych dalej ,KTu” i
przepustowych, zwanych dalej ,KTp”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku

nr 1 do Rozporzadzenia.

KTu — nalezy wykonac z jednej rury ostonowej RHDPE125/7,1mm oraz trzech rur $wiattowodowych
RHDPE40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur DB WMR7*10

KTp — nalezy wykona¢ z dwdch rur ostonowych RHDPE125/7,1mm, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowa¢ trzy rury Swiattowodowe 40/3,7mm i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur
zgodnie z warunkami Rozporzadzenia.

Nalezy zabudowac studnie kablowe typu SKO-2g usytuowane w miejscach:

- na koncach ciggéw KTp,

- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciggniecie kabla
Swiattowodowego,

- w miejscach przyfaczy do budynkdw

KTp wykonaé sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

Na pokrywach studni nalezy umiescié trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym.

Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktddki, powinny by¢ odporne na korozje

i czynniki atmosferyczne.
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Rury kanatéw technologicznych uktadaé na gtebokosci 0,8m liczagc od gdérnej powierzchni rury
ostonowej do poziomu nawierzchni pobocza.

Plan trasy budowy kanatu technologicznego pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym na
rysunku nr 01.

Profile kanatu i schemat rozwiniety pokazano na zatgczonym rysunku nr 02.

4.3 PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH
Istniejgce kable miedziane sieci rozdzielczej i abonenckiej wtasnosci Orange Polska kolidujg z
projektowang infrastrukturg drogowg i innymi sieciami branzowymi. W zwigzku z tym projektuje
sie ich przebudowe.
Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Orange Polska.
Kabel sieci rozdzielczej typu XzZTKMXpw25x4x0,6 relacji szafa 3A w Krapkowicach — szafa 1A w
Gwozdzicach biegnacy wzdtuz drogi nr 415 nalezy przebudowaé na odcinku od istniejgcej studni na
wysokosci ulicy Skarpowej do istniejgcej studni w rejonie budynku nr 66.
Kabel przebudowuje sie wstawkg kablowg tego samego typu uktadajagc w wolnej rurze
RHDPE125/7,1mm kanatu technologicznego. Lokalizacje poczatku i korica przebudowy kabla
pokazano na planie sytuacyjnym nr 01, a przebieg w kanale technologicznym na schemacie
rozwinietym nr 02.
Kabel istniejacy od szafy 1A typu XzZTKMXpw5x4x0,5 i abonenckie 2x2x0,5 do budynkéw nalezy
przebudowac na odcinku pokazanym na planie sytuacyjnym (rys. 01) i schemacie rozwinietym (rys.
02) wykorzystujgc w tym celu czesciowo wolng rure kanatu technologicznego.
Przejscie pod drogg wykona¢ metodg przewiertu rurg przepustowg gruboscienng na gtebokosci
1,2m liczac od gornej powierzchni rury ostonowej do poziomu nawierzchni jezdni.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi sieciami branzowymi i innymi obiektami nalezy
dla kabli projektowanych zastosowacé rury ochronne gruboscienne RHDPE110/6,3mm. Natomiast
dla kabli istniejgcych na skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg zabudowaé rury dwudzielne
A120PS.

Ztacza przelotowe na kablach miedzianych o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o
powtokach z tworzyw termoplastycznych powinny by¢ wykonane wg instrukcji technologicznych
przy zachowaniu nastepujacych postanowien.

Zastosowane fgczniki muszg zapewnic:

J trwato$é przy zamknieciu zmontowanego ztacza szczelng ostong ztgczowa badz obudowg
zakonczenia kabla, przy mozliwosci stykania sie z agresywng wilgocig Srodowiska miejskiego i
przemystowego;

J fatwos¢ montazu typowymi narzedziami, przy ograniczeniu do minimum mozliwosci
popetnienia btedu montazowego;

) mozliwos¢ tatwej identyfikacji peczkéw i par kablowych, wykonania préb i pomiardw,

wielokrotnego faczenia i roztgczania fgcznika oraz bezprzerwowej wymiany uszkodzonego odcinka
kabla.
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Ostony ztaczowe muszg zapewnié:

J trwatos¢ w agresywnym srodowisku ziemnym miejskim i przemystowym, oraz na otwartej
przestrzeni w zakresie temperatur od —40 do +70°C,

J fatwy montaz w trudnych warunkach zapetnionych studni, w temperaturach ponizej zera,
przy duzej wilgotnosci i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu zelem kablowym,

] odpornos¢ na zgniatanie i przemieszczanie ztgczy w studni znacznymi sitami.

Sposob i doktadnosé montazu musi umozliwi¢ utrzymanie szczelnos$ci oraz uzyskanie wymaganych
parametrow elektrycznych linii.

Tory zmontowane;j linii nie mogg wykazywaé przerw zyt ani zwar¢ miedzy zytami oraz miedzy
zytami, a powtokg metalowg lub ekranem.

Po zakonczeniu robét budowlano montazowych na kablach nalezy wykona¢ niezbedne préby i
pomiary.

Uwagi koncowe

o Telekomunikacyjne roboty budowlane nalezy dostosowa¢ do kolejnosci pozostatych robot
ziemnych zwigzanych z budowg wiaduktu drogowego. W miare mozliwosci nalezy je wykonywac¢ w
pierwszej kolejnosci. Wykonanie tego zakresu robét w taki sposéb pozwoli unikngé kolizji sieci i
urzadzen telekomunikacyjnych z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz pozwoli zachowac
bezpieczenstwo.

o] Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomocg poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad
przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

o W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia sieci teletechnicznych podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadca sieci.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska zatgczonymi do niniejszego projektu

o Catos¢ prac nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa i doswiadczenia w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy
wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz standardami technicznymi obowigzujgcymi w Orange Polska S.A.

o Po zakonAczeniu prac teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami
branzowymi,

o Prace budowlano montazowe prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonego przez Orange Polska
przedstawiciela
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o Po zakoriczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego i geodezyjnego odbioru oraz sporzadzic¢

dokumentacje powykonawcza.

o Na trasie projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnych Orange Polska mogg
wystepowac elementy infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. Nalezy zachowac szczegdlne s$rodki ostroznosci podczas na/w zblizeniu z
nimi. Osoby przystepujgce do prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz powinny przestrzega¢ zalecen wedtug instrukcji

BHP.
5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- rura RHDPE125/7,1 mm -450,0m

- rura RHDPE40/3,7 mm —1030,0 m

- rura RHDPE110/6,3m —9,0 m

-rura A120PS -19,0m

- studnia kablowa SKO-2g - 14 kpl

- ztgczki skrecane do rur RHDPE40/3,7 mm ci$nieniowe — szt 3

- wigzka mikrorur DB WMR7*10 z ostong gruboscienng — 343,0m

- kabel XzZTKMXpw25x4x0,6 - 290,0 m

- kabel XzZTKMXpw5x4x0,5 — 226,0m

- kabel XzZTKMXpw2x2x0,5 — 25,0 m

- mufa kablowa ztgczowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 50 par — 2 kpl
mufa kablowa ztgczowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 10 par — 3 kpl
- mufa kablowa ztgczowa termokurczliwa dla kabli 2 parowych — 2 szt

- taczniki zyt modutowe 10-parowe - 12 szt

- tgczniki pojedynczych zyt 3M Scotchlok — 8szt

6. POSTANOWIENIA KONCOWE

e Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciciela urzadzen oraz zgodnie

z wydanymi warunkami przebudowy w wywiadzie branzowym,

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolno — sprawdzajgce celem

ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e W miejscach kolizji i zblizen nalezy zastosowad rure ochronng,

e Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia co do jakosci, muszg odpowiadaé wymaganiom
Zamawiajgcego oraz wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

ze zm.).

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatek, na ktérych prowadzona jest inwestycja.
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Okredlenie obszaru oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015r poz 1422 z pdin. zmianami),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlanei ich usytuowanie usytuowanie (Dz. U. Nr
219 poz 1846 z pdin. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym usytuowanie (Dz. U. Z 2017r poz 1073 z pdzn. zmianami).
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie sg obiektami kubaturowymi, w zwigzku z czym nie podlegaja
analizie przestaniania oraz analizie zacienienia. W zwigzku z tym przedmiotowa inwestycja polegajgca na
budowie sieci kablowych doziemnych nie narusza intereséw dziatek sgsiednich.

8. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

W projekcie telekomunikacyjnym nie przewiduje sie w zwigzku z robotami teletechnicznymi wycinki drzew
i krzewow. Po wykonaniu robét ziemnych w pasie zieleni nawierzchnie trawiaste muszg zosta¢ odtworzone.
W czasie prowadzenia robdt zapewniona jest ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie. Zakres tej inwestycji nie powoduje zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

9. NORMY | PRZEPISY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdiniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163,
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 05.219.1864, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627,
z pdzniejszymi zmianami),

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania,

e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania,

e ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania,
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ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania,

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne,

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania,
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania,

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

oraz inne przepisy oraz normy obowigzujace w budownictwie.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$é¢ 21:Wymagania
szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne.

PN-EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. Podstawe opracowania niniejszej informacji BIOZ stanowia:

Art. 20 ust. 1 pkt B ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r.);

Dokumentacja projektowa.

10.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Wykonanie przejs¢ pod torami i drogg
Utozenie i potaczenie kabli teletechnicznych
Pomiary kabli teletechnicznych

10.3. Przewidywane zagrozenia

Praca pracownikéw w poblizu czynnych toréow i drogi.

Praca w wykopie kablowym

Praca w poblizu pracujacego ciezkiego sprzetu budowlanego

Praca z urzgdzeniami emitujgcymi swiatto laserowe

Praca w poblizu czynnych rur gazowych, wodociggowych i kabli energetycznych
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10.4. Instruktaz pracownikéw

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujace kwestie postepowania
w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia:

e zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkédw ochrony indywidualnej;
e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

e w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych
do nadzoru, zasady przeptywu informacji;

e (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robdt i koordynacji prac przed rozpoczeciem
robot, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznad sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami i procedurami w szczegdlnosci dotyczgcymi:

e wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robdt;
e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

e wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

e bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatéw
i surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

e pracy mechanicznych srodkéw transportu;
e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw i prgdu elektrycznego.
10.5. Srodki techniczne i organizacyjne

10.5.1.  tacznosc

W  biurze kierownika budowy winien znajdowa¢ sie aparat telefoniczny koncowy
z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komaérkowe.

10.5.2.  Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie powinien odbywac sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi
na terenie budowy wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz
drég kotowych.

10.5.3.  Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone bedg
w czesci rysunkowej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci
tych drdg ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé beda osoby wyznaczone

i upowaznione przez kierownika budowy.
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10.5.4.  Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

e prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych;

roboty przy urzgdzeniach emitujgcych swiatto laserowe

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia
na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;

zapewnienia udzielenia pracownikom wtasciwego instruktazu;

e sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach;

bezposredni nadzér nad tymi pracami beda sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
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nicznego w zakresie sieci { instalacji teletechnicznych oraz
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mgr inz, Jan Szozerbacz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4RY-3M1-1FM *

Pan Jan Szczerbacz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0323/03

adres zamieszkania ul. Bajana 67/10, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. FASYS MOSTY Sp. z 0.0.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Powstaricéw Slgskich 139A/3
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 583-317 WROCLAW

ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole
tel.: 77 410 54 64

Opole, 14 luty 2022 r.

Numer pisma: 58517/TTISIA/2021/ZW
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z zadaniem:

"Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowg DW nr 415 w miejscowosci Gwozdzice - dokumentacija projektowa".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkdw technicznych na przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej dla zadania przebudowa przepustéw wraz z rozbudowg DW nr 415 w
miejscowosci Gwozdzice - dokumentacja projektowa, informujemy, Ze planowana inwestycja koliduje z
istniejgcg czynng infrastrukturg eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W
zwigzku z tym w nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegifosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizyjny z planowang rozbudows
drogi. Na przedstawionej dokumentagciji infrastruktura telekomunikacyjna jest czynna i eksploatowana przez OPL.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowart z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokos$¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury - telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi -
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
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6. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Katowicach, ul Francuska 101; oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL  projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Opolu, ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana i zatwierdzona tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, optycznych oraz kabli
nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta Katowice, w Opolu przy ul. Wroctawska 152B (sprawe prowadzi Zenon Wasiak tel. 77 410 54 64),

10.  Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ATEM Polska S./A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.pl, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), mail:
sekretariat@tpteltech.pl, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z 0.0. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czestochowa, mail: biuro@radio-
com.pl, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakos$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysoko$é roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

12.  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady
wykonywania odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér
wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor . Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Zelazna 2

40-851 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

13. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
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firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do warunkdw
technicznych.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania infrastruktury do przelozenia

15.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 ¢co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng i oraz przekaze:

e nab dni przed planowanym odbiorem prac komplet dokumentacji powykonawczej na wskazany
adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF.

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania infrastruktury sporzadzony zostanie protokdt cdbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznege winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosSci kanalizacji posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do OPL o wystawienie nowych.
17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kidrej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

/:\- j 4

Zenon Wasiak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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