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    W DRAWSKU POMORSKIM


               Ul. Główna 1



             78-513 Oleszno

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe odcinka sieci centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kościuszki 24 w m. Wałcz
Kategoria robót:
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
45112000-4 Roboty w zakresie usuwania gleby.
Obiekt:

Sieć centralnego ogrzewania 
Adres:

ul. Kościuszki 24, 

78-600 Wałcz
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienie robót stanowiące załącznik do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. 

ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA UCZESTNICZYŁ W WIZJI LOKALNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU. 
2. ZAKRES PRAC
Roboty przygotowawcze

· Wykonanie wykopów koparkami przesiębiernymi.
· Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm.
· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu do 10m.

· 
Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni 250m2.
Instalacja c.o.

· Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym.

· Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi.

· Montaż rur preizolowanych stalowych, nie mniejsze niż 65mm z wcięciem w istniejącą siec centralnego ogrzewania, rury nie krótsze niż 6 m.
· Montaż odgałęzień siodłowych .
· Montaż zasuw staliwnych o śr. 65-80 mm dla ciśnienia 4 MPa na sieci centralnego ogrzewania.
· Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych.
· Montaż muf kolan łukowych 90st. 

· 
Montaż kompensatora U-kształtnego na sieci instalacji .
· Poduszka kompensacyjna typu miękka 1000x250x40 mm.
· Próby szczelności rurociągu sieci cieplnych.
Drogi

· Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych. 
· Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej. 
· Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami.

· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu. 

· Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji gruntu.

· Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchnie betonowej/bitumicznej. 

· Warstwa przeciw-pękaniowa pod warstwy bitumiczne.
· Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

· Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

· Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej za pomocą mas chemoutwardzalnych.

3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

 Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.   

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:


Odcinek sieci centralnego ogrzewania znajduje się w Wałczu przy ul. Kościuszki 24. 


Roboty prowadzone będą na zewnątrz. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na terenie jednostki wojskowej warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Organizacja robót


Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu w Wałczu.
W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Wałcz dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

 Na terenie kompleksu roboty remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1530 oraz w piątek do 700 do 1300  Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego zaświadczania o przynależeniu do Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora działającego w imieniu Wykonawcy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne.
2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

· punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

· punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich pracowników WC.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

·  korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

·  utrzymania porządku na placu budowy.

·  utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót
Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wszyscy pracownicy realizujący pracę na placu budowy są zobligowani do udziału w szkoleniu ppoż. i BHP zrealizowanym przez przedstawicieli użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o zmianie pracowników, którzy uczestniczą w pracach budowlanych celem przeszkolenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych użytkownika projekt zagospodarowania i organizacji budowy.
Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
Likwidacja placu budowy. 

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

placu i terenu wokół budowy. 

   Dokumentacja budowy.

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

· zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

· protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

· protokoły prób; narad i ustaleń;

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

5. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
45112000-4 Roboty w zakresie usuwania gleby

6. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.
Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

 Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.
 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.


Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania. 
1. Rury preizolowane

· Materiał wykonania - stalowe

· Minimalna średnica - 65mm, 
· Minimalna długość – 6m.

· Otulina izolacyjna pojedyncza lub podwójna 

· Izolacja FINPOL standard lub równoważna.
· minimalne odległości dystansowe w kanale pomiędzy rurami 15cm.
2. Zasuwy – 4 MPa
3. Kompensatory typu U
4. Poduszka kompensacyjna typu miękka 1000x250x40 mm firmy RADPOL albo równoważne.
Na użyte materiały Wykonawca dostarczy aktualne  atesty i certyfikaty.
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

    

Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Wariantowe stosowanie materiałów.


Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.
Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach
8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   


WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.  

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.


Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.


Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.
9.1. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak złom stalowy, gruz, grunt itp. stanowią odpad.

Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności odpadami. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.
9.2. Wyprofilowanie podłoża. W celu uniknięcia zastoisk wody opadowej, należy wykonać wyprofilowanie powierzchni drogi warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej gr. 4 cm ze spadkiem profilu na zewnątrz placu. Warstwa musi być zagęszczona mechanicznie.

9.3.  Miejscowe naprawy nawierzchni asfaltowej. Ze względu na punktowe ubytki masy asfaltowej w nawierzchni drogi, należy je uzupełnić  mieszanką mineralno-asfaltową. Grubość warstwy dostosować indywidualnie do każdego naprawianego miejsca z zachowaniem podstawowych czynności, to jest oczyszczenie i skropienie podłoża, wyrównanie krawędzi naprawianego miejsca.

9.4.   Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5 0C, a w czasie robót nie niższa niż 10 0C. nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. Podłoże pod warstwę nawierzchni powinno być wyprofilowane, czyste i suche. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej podłoże z warstwy wyrównawczej należy skropić emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową. Użyta do wykonania warstwy wierzchniej mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wykonana zgodnie z recepturą w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką mechaniczną. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca od krawędzi nawierzchni ku osi. Masę mineralno-asfaltową należy transportować samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.

9.5. Wykop przy wymianie instalacji co należy wykonać zgodnie z wymogami wynikającymi z planowanego przebiegu trasy i wymogami dotyczącymi jego głębokości;
9.6. Istniejący kanał, wykonany z betonowych elementów żelbetowych, należy uzupełnić w miejscach gdzie występują ubytki, a następnie wykorzystać go do położenia nowej sieci z uwzględnieniem wykonania podsypki;
9.7. Należy oznaczyć trasowanie kanału taśmą ostrzegawczą biało-zieloną;
9.8. Teren prowadzenia prac remontowych należy odgrodzić;
11. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

   Rodzaje odbiorów.


Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami. 

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

      Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej 

      inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie 

      ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu 

     w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania 

      ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych 

      inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

  Odbiór robót końcowy.

    
 Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót 

     określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy o wykonaniu robót,

· protokół odbioru końcowego,

· dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,

· dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

 Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych 

 inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli  

 administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.


Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.)
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