
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor: Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4, 45-512 Psary

Nazwa obiektu: Budynek byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej 

Zadanie:                    
Opracowanie  kompletnych  projektów  budowlano-wykonawczych
wraz  z  termomodernizacją  pn.:  „Termomodernizacja  budynków
użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Psary”  wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku
sprzeciwu rozpoczęcia robót, i sprawowaniem nadzoru autorskiego,
w podziale na dwie odrębne części.

Część Nr 2:  
Projekt  termomodernizacji  i  przebudowy w związku ze zmianą  sposobu użytkowania  budynku byłej  szkoły
podstawowej  wraz zagospodarowaniem otoczenia w Goląszy Górnej, oraz projekt termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach przy ul.1Maja 17.
(nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.271.1.2016).

ST-S.01.

TERMOMODERNIZACJA 
PRZEBUDOWA

ROBOTY REMONTOWE

Kody CPV 
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1   Roboty rozbiórkowe
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45261000-4 Wykonanie pokryć i konserwacja dachu
45261100-5   Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262522-6  Roboty murarskie
45312310-3  Ochrona odgromowa
45321000-3  Izolacje cieplne  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji (ST)
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i odbioru
robót w ramach projektu pt.
„Projekt  termomodernizacji  i  przebudowy w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej
szkoły  podstawowej   wraz  zagospodarowaniem  otoczenia  w  Goląszy  Górnej,  oraz  projekt
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach przy ul.1Maja 17.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Przedmiotowa  Specyfikacja  Techniczna  dotyczy  prowadzenia  robót  związanych  z  termomodernizacją
w istniejącym budynku byłej  Szkoły Podstawowej  w Goląszy górnej  na dz.  nr  ewid. 157/5, obręb Goląsza,
gmina Psary, powiat Będziński w województwie śląskim.

1.3.1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp.
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż istniejących podokienników wraz z obróbkami blacharskimi
- skucie niezwiązanych tynków
- demontaż pokrycia i konstrukcji dachu
- demontaż drewnianych podłóg
- wyburzenie części ścian parteru
- rozbiórka budynku gospodarczego
- wywóz i unieszkodliwienie złomu i gruzu

1.3.2. Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaż drewnianej więźby dachowej

1.3.3. Roboty w zakresie pokryć dachowych
- wykonanie pokrycia dachowego na nowej konstrukcji dachu
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż instalacji odgromowej
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej

1.3.4. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie ścianek działowych 
- wykonanie otworów drzwiowych 
- uzupełnienie tynków murków ogniowych
- malowanie pomieszczeń
- odtworzenie posadzek

1.3.5. Instalowanie stolarki
- wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową z drewnianą z szybami zespolonymi o U=1,3 [W/m2K]
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową drewnianą o U=1,7 [W/m2K]
- montaż i wymiana drzwi wewnętrznych 

1.3.6. Roboty izolacyjne
- docieplenie ścian zewnętrznych wewnątrz płytami mineralnymi np. Multipor  (λ=0,042 W/mK)
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wewnątrz płytami mineralnymi np. Multipor  (λ=0,042 W/mK)
- ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej o gr. 16 cm  (λ=0,035 W/mK)

1.3.7. Roboty elewacyjne
- montaż i demontaż rusztowania 
- przywrócenie do stanu początkowego wszystkich elementów elewacji, które podczas montażu stolarki musiały
być zdemontowane
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- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych cienkowarstwowym, samoczyszczącym tynkiem strukturalnym

1.3.8. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych)
- zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury 
- uporządkowanie terenu (w zakres wchodzi: wykoszenie porostów, ręczne ścinanie krzaków, usunięcie luźnych
gałęzi i śmieci, niwelacja terenu w tylnej części terenu inwestycji)

1.4. Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kody robót objętych niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną (CPV) 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1   Roboty rozbiórkowe
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45261000-4 Wykonanie pokryć i konserwacja dachu
45261100-5   Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262522-6  Roboty murarskie
45312310-3  Ochrona odgromowa
45321000-3  Izolacje cieplne  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.5. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący – materiał  nanoszony na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną,  celem regulacji  (wyrównania,
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany w formie płyt na
ścianach (przegrodach) wewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład
kołki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.

3

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-elewacyjne-7153/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonywanie-konstrukcji-dachowych-6946/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-dla-pieszych-6747/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-6734/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-drogowe-6724/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/obiekty-rekreacyjne-6420/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-placow-zabaw-4308/


Systemowe elementy  uzupełniające – listwy (profile)  cokołowe (startowe),  kątowniki  narożne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych  i
ukształtowania powierzchni.

Konstrukcja  murowa – konstrukcja  powstająca  na placu  budowy w wyniku  ręcznego spojenia elementów
murowych zaprawą murarską.

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby
metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako  elementy
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Wartość  deklarowana –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą  producent  jest
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.

Zaprawa  budowlana –  mieszanina  nieorganicznego  spoiwa,  kruszywa,  wody  i  innych  dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa  murarska –  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w  jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa,  której  skład i  metoda wytwarzania  zostały podporządkowane
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).

Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy –  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%  przylegającej
płaszczyzny  sześcianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  na  określonym  podłożu
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.

Konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,

Stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających
konstrukcję,

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,

Nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości,

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin,
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Drzwi -  konstrukcja  do  zamykania  otworu,  przeznaczona  głównie  do  zapewnienia  dostępu,  działająca  na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu,

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania
i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem,

Ościeżnica -  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest  mocowany  w  otworze
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży, 

Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do
zabudowania stolarką,

Szczelność ogniowa (E) - czas podany w minutach, po którym badany element w warunkach pożaru przestaje
spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się ognia po stronie chronionej przed pożarem 
lub w efekcie rozszczelnienia przegrody. 

Izolacyjność ogniowa (I) -  czas, po którym badany element w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję
bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia po stronie chronionej zbyt wysokiej temperatury. 

Warstwa  wyrównawcza –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni podłoża.

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub emalii  nałożona i  rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu –
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników w  spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.),
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci  suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

Część  dostępna -  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego  przedmiotu,  będąca  w
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może
się  znaleźć bez korzystania ze  środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej
pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak może się  pod nim znaleźć  w momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp
posiadają jedynie osoby upoważnione.
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Osłona  izolacyjna -  osłona  wykonana  w  celu  uniemożliwienia  dotknięcia  elementów  w części  dostępnej,
których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia  odniesienia -  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej  różnicy  potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewód uziemiający -  przewodnik  łączący  uziemiany element  z  uziomem,  umieszczony poza  ziemią  lub
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

Uziemienie -  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez
odpowiednią instalację.

Uziom -  przewodnik  umieszczony  w  ziemi  lub  betonie  o  odpowiednio  dużej  powierzchni  styku  w  celu
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Jako podstawę przyjmuje się  wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub
nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe
elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).
Rodzaje zwodów:
-  Zwody  naturalne  -  zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje  nośne  dachów,  a  ich
zastosowanie  dotyczy  wszystkich  rodzajów  ochrony  obiektów  (podstawowej,  obostrzonej  i  specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody
naturalne,  ze  względu  na  konstrukcję  dachu  lub  konieczności  spełnienia  warunków  dodatkowych.  Zwody
montowane  bezpośrednio  na  obiekcie  określa  się  jako  nie  izolowane,  natomiast  montowane  obok  lub  nad
obiektem nazywa się  izolowanym. Rozróżnia się  zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe.
Ochronę  odgromową  z  zastosowaniem  zwodów  poziomych  niskich  lub  podwyższonych  nazwano  ochroną
klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji
uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu
następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części
   metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna -  zespół  działań  i  urządzeń  zapewniający bezpieczeństwo i  ochronę  przed skutkami
wyładowań  piorunowych,  ludziom  znajdującym  się  w  budynku.  Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie
ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.

Folia kubełkowa - Przeznaczona do wykonywania przesłon oddzielających grunt od budowli, umożliwiających
szybkie odprowadzenie wody przesiąkającej z gruntu.
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Mała  architektura (obiekt małej  architektury)  –  zespół  niewielkich  obiektów  użytkowych,  wznoszonych
w ramach  zagospodarowania  terenu  (np.  miast,  osiedli,  parków,  itp.),  służących  rekreacji  codziennej
i utrzymaniu porządku (np. piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).

Więźba dachowa – konstrukcja szkieletowa dachu dźwigająca pokrycie.
Nawierzchnia utwardzona – wydzielona i umocniona powierzchnia parkingu, drogi lub chodnika przeznaczona
do ruchu pieszego lub samochodowego.

Chodniki -  wydzielone i umocnione powierzchnie drogi,  ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu
pieszego. 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Obramowanie  chodników-  umocnienie  ich  bocznych  krawędzi,  wykonane  z  krawężników  /obrzeży/
betonowych lub innego materiału. 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni.

Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Pozostałe określenia – zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00. Wyroby
zastosowane  do  montażu  muszą  być  zgodne  z  projektem  budowlanym  i  posiadać  wymagane  dokumenty
wynikające z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

2.2. Składowanie materiałów na placu budowy
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie
z instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,  przechowywanie
i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
Środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta. 
Materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta.
Izolacja  termiczna –  Płyty  z  wełny  mineralnej  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu.  Płyty izolacyjne mineralne należy układać na
podkładkach  np.  z  krawędziaków  drewnianych  lub  ze  styropianu  o  wysokości  nie  mniejszej  niż  250  mm,
zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane
w ten sposób pochylenie  płyt  umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych.  Składowanie płyt  przez
dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi
lub silnym wiatrem.
Siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Drobnowymiarowe  materiały  murarskie  –  składować  w  wydzielonych  miejscach,  w  oryginalnych
opakowaniach producenta (zazwyczaj porcja wyrobów umieszczona jest na drewnianej palecie i zabezpieczona
folią z tworzywa sztucznego). Folię należy usunąć bezpośrednio przed wykorzystaniem elementów. Materiały
murarskie  należy przechowywać  w warunkach zabezpieczonych  przed  uszkodzeniami mechanicznymi  oraz
zawilgoceniem.
Materiały i  elementy z drewna  – składować w pozycji  poziomej  na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób, aby nie powodować ich deformacji, na podłożu poziomym utwardzonym, odizolowanym od elementów
warstwą folii. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
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Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna -  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
Wyroby do pokryć – należy je przechowywać i magazynować w jednym miejscu, zgodnie z zaleceniami produ-
centa oraz wymaganiami poszczególnych norm (zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów ceramicznych).  Place
składowe dachówek i kształtek dachowych należy wygrodzić, oczyścić, utwardzić oraz wyrównać. Należy za-
pewnić odprowadzenie wód opadowych. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Instalacja odgromowa - wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W  szczególności  kable  i  przewody  należy  przechowywać  na  bębnach  (oznaczenie  „B")  lub  w  krążkach
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli  parametrów (ciągłość żył,  przekrój).  Pozostały sprzęt,
osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,
opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy chronić przed wpływami atmosferycznymi:  deszcz,  mróz  oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Stolarka  drzwiowa  i  okienna  –  powinna  być  przechowywana  zgodnie  z  normą  PN-B_05000.1996
w pomieszczeniach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi oraz z dala od czynników żrących.
Betonowa kostka brukowa –  palety z  kostką  należy składować  na otwartej  przestrzenia,  na wyrównanym
i odwodnionym podłożu.
Płyty  chodnikowe /  krawężniki  /  obrzeża  betonowe nowe oraz pochodzące  z  rozbiórki -  powinny być
składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niż w czterech warstwach, na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad
drugą. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm,
szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być min. 5 cm większa niż szerokość elementu. 
Obiekty  małej  architektury  –  należy  je  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub
magazynach  półotwartych  z  bocznymi  osłonami  przeciwdeszczowymi,  gdzie  zabezpieczone  będą  przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz zachowają swoją jakość i właściwości.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  wszystkich  materiałów  budowlanych  na  placu  budowy
uwzględniając  przepisy  w  zakresie  BHP  oraz  zapewniając  ochronę  przed:  zmiennymi  warunkami
atmosferycznymi,  zanieczyszczeniami,  deformacją  ,  zniszczeniami  i  kradzieżą.  Materiały winny  być  tak
zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych
Do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną technologią, zaleca się użycie m.in.: młota ręcznego,
młota  hydraulicznego,  młota  udarowego,  nożyc  hydraulicznych,  kontenerów  do  gromadzenia  odpadów,
drobnego  sprzętu  mechanicznego  do  wykonywania  robót  sposobem  ręcznym.  Wszystkie  wykorzystane  do
rozbiórki  maszyny  i  urządzenia   należy  montować,  eksploatować  oraz  obsługiwać  zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  przepisami  BHP.  Zastosowany  sprzęt  musi  zagwarantować  jakość  wykonywanych  robót
w terminie przewidzianym umową.

3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania drewnianej konstrukcji dachu
Do robót ciesielskich związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zasto-
sowanie: piły ręcznej do drewna ręczna, obcęgów, młotków ciesielskich, poziomic, pionów, pędzli, szczotek do
impregnacji, wiader lub pojemników ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzi ręcznych (wiertarki, elek-
trowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe).
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość i środowisko wykonywanych robót oraz będzie zgodny z ustaleniami SST i projektu organizacji ro-
bót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie
z jego przeznaczeniem. 

3.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót w zakresie pokryć dachowych
Dopuszcza się wykonywanie robót ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które nie będą wpływać
negatywnie  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót.  Podczas  doboru  narzędzi  należy  uwzględnić
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wymagania  stawiane  przez  producentów  wyrobów  wykorzystywanych  do  wbudowania  (do  wykonania
pokrycia).

3.5. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
-  do  wyznaczania  i  sprawdzania  kierunku,  wymiarów  oraz  płaszczyzn:  pion  murarski,  łatę  murarską,  łatę
ważoną,  poziomnicę  uniwersalną,  łatę  kierunkową,  warstwomierz  do wytyczenia  poziomów poszczególnych
warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 
- do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra. 
-  do  obróbki  elementów  murowych:  młotek  murarski,  kirkę,  oskard  murarski,  przecinak  murarski,  puckę
murarską, 
- do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy. 

3.6. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót tynkarskich
Do tynkowania ręcznego zaleca się użycie m.in.: kielni, pacy tynkarskiej, czerpaka tynkarskiego, poziomicy, łaty
murarskiej,  mieszalników  ręcznych  z  napędem  elektrycznym,  zacieraczek.   W  przypadku  zastosowania
tynkowania  mechanicznego  można zastosować agregaty tynkarskie  sprężarkowe lub bezsprężarkowe.  Sprzęt
należy stosować oraz obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami BHP.

3.7. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do ręcznego wykonywania  robót malarskich należy stosować: różnego rodzaju pędzle, szczotki do tepowania,
wałki malarskie, naczynia do farb, sita malarskie narzędzi ręczne do przygotowania podłoża (m.in. szpachle,
packi,  szczotki  druciane  oraz  z  włókien,  uchwyty  do  papieru  ściernego),  drabiny  (kozłowe  i  przystawne),
rusztowania.
W przypadku mechanicznego wykonywania  robót  dopuszcza się  stosowanie aparatów natryskowych.  Sprzęt
należy stosować oraz obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami BHP.

3.8. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkarskich
Do wykonywania robot należy stosować m.in.: urządzenia do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzo-
ną wodą), wiadro z mieszadłem, wiertarki, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do wy-
cinania płytek na brzegach, pacę zębatą (3+8 mm), pacę do podłoża średniowarstwowego (8+25 mm), pacę gu-
mową do spoin, miary, poziomnice, gwoździe.
Stosowany sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywa-
ny w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych oraz oświetlone z dostateczną wentylacją. 

3.9. Sprzęt do montażu stolarki i ślusarki
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

3.10. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materia-
łów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inwestora.

3.11. Sprzęt do wykonania nawierzchni utwardzonych
Przy wykonywaniu robót związanych z nawierzchniami utwardzonymi należy stosować:
- do przycinania kostek: specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą),
- do wykonania koryta, podbudowy i podsypki: np. małe spycharki, równiarki, a do zagęszczenia także małe
walce statyczne i wibracyjne,
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz zapraw: betoniarki.
Sprzęt należy stosować oraz obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami BHP.

3.12. Sprzęt do montażu obiektów małej architektury
Roboty związane z montażem elementów małej architektury mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie
przy użyciu  sprzętu montażowego, spełniającego podstawowe warunki BHP określone dla tego rodzaju robót
oraz użytkowanego zgodnie z zaleceniami producenta i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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3.13. Rusztowania
Rusztowania  muszą  posiadać  dokumenty  poświadczające  jego  bezpieczeństwo.  Jedynym  wymaganym
dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo ww. wyrobów jest deklaracja zgodności z normą PN EN 131-2
dla drabin i PN M-47900 dla rusztowań. Rusztowania mogą również zostać wyprodukowane w oparciu o normy
europejskie  PN-EN  1004  -  dla  rusztowań  ruchomych  (przejezdnych)  oraz  PN-EN  12810  -  dla  rusztowań
elewacyjnych.  Deklaracja  zgodności  z  ww.  normami  jest  również  dokumentem  poświadczającym
bezpieczeństwo  rusztowań.  Ponadto  rusztowanie  powinno  posiadać  dokumentację  techniczko-ruchową,
a drabina instrukcję obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcja obsługi. 
Drabiny i  rusztowania zamiast  deklaracji  zgodności  mogą posiadać wydany przez niezależną od producenta
instytucję, certyfikat potwierdzający zgodność z ww. normami. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Materiały z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przestrzegając zasad
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Elementy metalowe, papa, drewno oraz gruz należy
odwieźć na odpowiednie składowiska oraz  tak aby przewożony ładunek był zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Odpady niebezpieczne należy wywozić na specjalnie do tego celu przystosowanych środkach
transportu. Wywóz materiałów, co do których istnieje obowiązek utylizacji (np. papa, eternit) musi być potwier-
dzony stosownym dokumentem. 
Środki transportu, które  nie odpowiadają warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.2. Wyroby i materiały do robót ciesielskich
Materiały do robót ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu, zgodnie z wymaganiami pro-
ducenta materiału, w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Załadunek, transport i rozładunek należy przepro-
wadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.2.3. Wyroby i materiały do pokryć dachowych
Wyroby do pokryć mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przestrzegając zasad wykorzystania
pełnej ładowności jednostki transportowej. Załadunek i wyładunek należy prowadzić sprzętem mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. W przypadku wyrobów transportowanych lu-
zem załadunek i wyładunek należy wykonywać ręcznie, przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,  wciągniki,  wózki. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. W przy-
padku wyrobów transportowanych luzem w trakcie przewozu należy wykorzystywać materiały  wyściółkowe,
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

4.2.4. Wyroby i materiały do robót murowych, tynkarskich, malarskich i posadzkowych 
Wyroby  i  materiały  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,  kolejowymi,  wodnymi  i  innymi.
Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. W przypadku
elementów  murowych  przechowywanych  luzem,  załadunek  i  wyładunek  wykonywany  ręcznie  zaleca  się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie
i uszkodzenie  opakowań.  W przypadku dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich na  paletach
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  wyrobów  i  materiałów  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy
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przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem. 

4.2.5. Stolarka i ślusarka okienna
Opakowania z oknami należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
zgodnie  z  wytycznymi  producenta  uwzględniającymi  wymagania  przepisów  obowiązujących  w  transporcie
drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów oraz wymaganiami określonymi w normie PN-B-
05000.1996.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Materiały  podstawowe  ślusarki  nie  wymagają  opakowań  i  mogą  być  składowane  pod  zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjątkiem : 
– śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
– farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
•  Elementy  ślusarsko-kowalskie  wykończone  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
• Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
• Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
– datę produkcji i nr partii, 
– wymiary, 
– liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
– numer aprobaty technicznej, 
– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
– znak budowlany. 
• Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie

elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
• Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
•  Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach

półotwartych  z  bocznymi  osłonami  przeciw  deszczowymi.  Powinny  być  one  odizolowane  od  materiałów
i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.2.6. Materiały wchodzące w skład materiałów izolacyjnych
Materiały  wchodzące  w  skład  materiałów  izolacyjnych  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt.  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą
być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,  wodnego  i  innymi.  Załadunek
i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym,
wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów
transportowanych  luzem wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca  się  prowadzić  przy maksymalnym
wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Przy
załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej  ładowności  jednostki transportowej.  Do
zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek  ładunkowych  w czasie  transportu  należy
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać
materiały wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty słomiane, wióry drzewne,  płyty styropianowe,  ścinki
pianki poliuretanowej. 

4.2.7. Materiały do wykonywania nawierzchni utwardzonych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi po osiągnię-
ciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu należy zabezpie-
czyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem, np. przy pomocy taśm. Na jednej palecie zaleca się układać do
10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu). Zalecane jest wysyłanie kostki do odbiorcy środkiem trans-
portu samochodowego wyposażonym w dźwig do załadunku i rozładunku. 
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Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Należy je układać w pozycji
pionowej  z  nachyleniem w kierunku  jazdy oraz  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem się  i  uszkodzeniem
w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami bądź wysypaniem. W przypadku kruszywa drobnego należy
uchronić je przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 

4.2.8. Obiekty małej architektury
Przewóz obiektów małej architektury może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabez-
pieczający je przez przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Materiały/obiekty małej ar-
chitektury należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce,
- zdemontować kraty zabezpieczające stolarkę,
- zdemontować instalację odgromową.
Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów BHP i  wykonać
stosowne zabezpieczenia. Gruz, ziemię z wałów i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na
wysypisko  lub  składowisko zgodnie  ze  stosownymi  przepisami  i  rozporządzeniami.  Odzyskane  z  rozbiórki
elementy stalowe należeć  będą do Wykonawcy lub Inwestora  zgodnie z  zapisami umowy,  który powyższy
materiał może odsprzedać. 
Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr 47 poz. 401
z póz. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachu i pokrycia
Zakres robót obejmuje: 
- dostawę na plac budowy tarcicy budowlanej i pozostałych niezbędnych materiałów, 
- zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. oraz środkami grzybo- i owadobójczymi, 
- wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i po-
dłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
- zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
- założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
- wykonanie łacenia połaci dachowej, 
- wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej,
- czynności kontrolne, sprawdzające oraz czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia. Wy-
konanie więźby dachowej oraz pokrycia należy wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem i konserwatorem zabyt-
ków.

Wykonanie więźby dachowej
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnię-
cie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Do konstrukcji drewnianych należy stosować drewno klasy C24, zabezpieczone atestowanymi kompleksowymi
środkami służącymi do efektywnej  ochrony drewna i  materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia,
grzybów,  pleśni  i  owadów.  Roboty związane  z  zabezpieczeniem drewna środkami przeznaczonymi  do jego
ochrony powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego mogą mieć dostęp tyl-
ko osoby  zatrudnione przy tego rodzaju robotach oraz posiadają pozytywną opinię lekarską. Stanowisko robo-
cze powinno:
- posiadać powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub konstrukcji,
- być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego  wykonania robót w warunkach minimalnego za-
grożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna,
- umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty zabezpieczające,
- umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie obowiązujących
przepisów,
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- być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
- być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno- sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw
leków dla pierwszej pomocy lekarskiej.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie po-
wierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane jedną warstwą papy
w miejscach styku.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (sza-
blony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny mon-
taż, a następnie okresowo sprawdzać. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić
się od długości projektowanych więcej niż 0,5mm.
W przypadku konieczności obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz
w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Wykonanie pokrycia
Do pokrycia dachu stosuje się dachówkę ceramiczną, uzgodnioną z Inwestorem i konserwatorem zabytków.
Podkład pod pokrycie stanowią zabezpieczone przed zagrzybieniem drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo
i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji. Robót pokrywczych nie należy
prowadzić, gdy występują opady atmosferyczne. 
Zamocowanie dachówek (prawidłowości kierunku krycia) dla co najmniej trzech rzędów każdej połaci dachu,
należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego bądź drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek,
poziomicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. 
Uszczelnienie pokrycia należy sprawdzać po deszczu bądź po poddaniu wybranych miejsc działaniu strumienia
wody z jednoczesną obserwacją, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub prze nie
nie przenika.

5.3. Roboty murowe

Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi. Ponieważ  w przedmiotowym  budynku  projektuje  się  przebudowę  parteru  ze  zmianą  funkcji
pomieszczeń,  przed rozpoczęciem robót  po wyburzeniu części  ścian należy  oczyścić  pomieszczenia z  gruzu
i odpadów oraz sprawdzić wymiary i kąty skrzyżowań ścian. 

Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Jeśli w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej bądź dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, wówczas:
- mury należy wykonywać warstwami zachowując prawidłowe wiązania elementów murowych i grubości spoin
tak, by ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
- wznoszenie muru powinno odbywać się możliwie równomiernie na całej jego długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu.

5.4. Roboty ociepleniowe 

5.4.1. Ocieplenie  od wewnątrz ścian piwnic oraz ścian zewnętrznych nadziemia płytami izolacyjnymi
Termomodernizacja obiektu polega na ociepleniu ścian piwnic oraz zewnętrznych ścian nadziemia mineralnymi
płytami termoizolacyjnymi typu Multipor firmy Ytong (lub równoważne), o gr. kolejno 12cm i 16cm. Ponieważ
obiekt podlega konserwatorowi, ocieplenie będzie wykonywane od wewnątrz.

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Podłoże, na którym będzie układane ocieplenie powinno być równe, suche i wolne od plam olejowych, pyłu oraz
innych zanieczyszczeń. Powierzchnię izolowaną należy oczyścić  z resztek tynku i starej farby, a podłogę przy
ścianie należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną.  Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia po-
wierzchni powinny być naprawione. Elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłę-
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bienia wypełnić zaprawą  i wyrównać ubytki.  W razie potrzeby podłoże zabezpieczyć  preparatem grzybobój-
czym. 
Tak oczyszczone podłoże należy zagruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materia-
łów izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią.

Wykonanie ocieplenia 
Wykonanie ocieplenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta płyt. Płyty (po ewentualnym docięciu)
mocowane  są  do  podłoża  za  pomocą  systemowej  zaprawy  Multipor.  Zaprawę  nanosi  się  na  całą  ich
powierzchnię przy pomocy pacy zębatej. Prawidłowo naniesiona zaprawa powinna mieć grubość ok. 8-10mm.
Płytę z zaprawą należy przykładać w odległości ok. 2 cm od miejsca docelowego montażu, delikatnie dociskając
do ściany oraz jednocześnie przesuwając ją w miejsce montażu. Poziomnicą należy sprawdzić czy płyty zostały
przyklejone równo. 
Po ułożeniu izolacji, należy wyrównać ewentualne nierówności  pacą do szlifowania,  następnie powierzchnię
ocieplonej ściany pokryć warstwą zaprawy gr. ~ 5mm. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna szklanego o  gra-
maturze minimum 145g/m2. Całość można wykończyć mineralnym tynkiem cienkowarstwowym bądź jako al-
ternatywę wykonać gładź gipsową lub wapienną.

5.4.2. Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej

Warunki przystąpienia do montażu wełny mineralnej na istniejącym stropie
Do  wykonywania  izolacji  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrzno-suchym.  Po  rozpakowaniu  maty
izolacyjnej  należy  odczekać  kilka  minut  do  czasu,  aż  wełna  rozpręży  się  do  wymiarów  nominalnych.
Powierzchnia  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być  oczyszczona  i  wolna  od  resztek  zaprawy,  luźnych
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

Przygotowanie podłoża pod płyty z wełny mineralnej
Płyty  z wełny  mineralnej  należy  układać  na  wcześniej  ułożonej  folii  paroszczelnej. Folię  należy  rozłożyć
z zakładem 10-15cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy
zakłady należy zwiększyć do min. 30cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić
przez  zamocowanie  na  całej  długości  listwy  dociskowej.  Folię  zamocować  do  konstrukcji  drewnianych
zszywkami lub gwoździami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię przykleja się taśmą dwustronnie
klejącą

Układanie wełny mineralnej na istniejącym stropie 
Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na
złączeniach.  Warstwy  ocieplające  powinny  być  wbudowane  w  taki  sposób,  aby  nie  ulegały  zawilgoceniu
w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna
być  ciągła  i  mieć  stałą  grubość,  zgodną  z  projektem.  Płyty  izolacyjne  powinny być  układane  na styk,  bez
szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy
układać  je  mijankowo tak,  aby  przesunięcie  styków  w kolejnych  warstwach  względem siebie  wynosiło  co
najmniej 3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

Od  strony  poddasza  nieużytkowego,  po  wykonaniu  ocieplenia  stropu  z  wełny  mineralnej  całość  należy
wykończyć  okładziną z płyt OSB na legarach. 

5.5. Ślusarka i stolarka okienna

Przygotowanie podłoża 
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony  przed
przystąpieniem do robót: 
– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
– powierzchnia po demontażu starych ościeżnic powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i  przygotowane ościeże o oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach należy wstawić stolarkę na
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
–  na  wysokości  elementu  po  obydwu  stronach  okna  stosować  co  najmniej  po  dwa  elementy  mocujące
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
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– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
–  dodatkowe  elementy  mocujące  stosowane  są  przy  punktach  zamykających,  aby  zapobiec  powstawaniu
odkształceń podczas zamykania, 
– na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  trwale  plastycznym  (nie  stosować  olkitu  ponieważ  wchodzi
w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W  oknach  rozwieranych  o  szerokości  większej  niż  700  mm stosowane  są  klocki  podpierające  ułatwiające
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza
jego wysokość. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Do ślusarki o odporności ogniowej stosować wypełnienie zgodne z EN 13501-2:2007.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów zewnętrznych wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.6. Obróbki blacharskie 
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6mm można

wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od  –15°C.  Robót  nie  można
wykonywać na oblodzonych podłożach.

• Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
• W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta

odwadniające  o  przekroju  trójkątnym  lub  trapezowym.  Nie  należy  stosować  koryt  o  przekroju
prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian  attykowych,  ścian  budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m. 

• Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być  poziome – w celu
osadzenia kołnierza wpustu. 

• Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 

• Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

• Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

• Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

• Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PVC-U powinny  odpowiadać  wymaganiom  w  PN-EN
607:1999. 

• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-  wykonane z pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza blachy i  składany w elementy
wieloczłonowe, 
-  łączone  w złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny być  lutowane  na  całej
długości, 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
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- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
• Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstęp ach nie większych niż 3 m w sposób
trwały  przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha. 

5.8. Instalacja odgromowa
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
  wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 
  zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo  
  kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
  zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami  
  (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku
  takich wytycznych, 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie 
  wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż 
  przykryć kanałów instalacyjnych, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az 1:2000. 

5.9. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
Zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz
montaż obiektów małej architektury.  W ramach prac należy wykonać również: wykoszenie porostów, ręczne
ścinanie krzaków średniej  wysokości  i  uporządkowanie  terenu z luźnych gałęzi  i  śmieci,  wraz  z wywozem
i zagospodarowaniem we własnym zakresie. Planuje się także niwelację w tylnej części terenu inwestycji.

5.9.1. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
Projektuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie nowych ciągów pieszo-jezdnych,
dróg  wewnętrznych  oraz  miejsc  parkingowych.  Chodniki  o  szerokości  1,5m  do  1,6m  wykonać  należy
z następujących  warstw:  kostka  betonowa  gr.  6cm,  podsypka  cementowo-piaskowa  gr.  10cm  oraz  piasek
zagęszczony gr. 10cm. Warstwy konstrukcji dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych stanowić będą: kostka
betonowa gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, kamień łamany gr. 15cm oraz kruszywo naturalne
gr. 10cm. Podstawowe czynności obejmują:
-  wykonanie podbudowy,
-  wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży),
-  przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
-  ułożenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Prace należy rozpocząć od ewentualnej rozbiórki już istniejących nawierzchni utwardzonych.

Podłoże, koryto, obramowania oraz podbudowy
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne, nośne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgo-
ceniem oraz ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto należy dobrze odwodnić oraz wyprofilować zgodnie z
projektowanymi spadkami.
Obrzeża betonowe 6x20cm oraz krawężniki 15x30cm należy wykonać na 6-cio centymetrowej warstwie chude-
go betonu. 
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Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarkach, a następnie rozściełać na uprzednio zwil-
żonej podbudowie. Warstwę podsypki należy wyprofilować i zagęścić w stanie wilgotnym przy pomocy lekkich
walców (np. ręcznych) lub zagęszczarek wibracyjnych.

Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki należy  wykonać z elementów o jednakowej grubości. Na większych fragmentach robót
należy stosować kostki pochodzące z tej samej partii materiału, co zapobiegnie  występowaniu różnym odcie-
niom wybranego koloru.  Ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się,  kostkę należy układać ok.
1,5cm wyżej od projektowanej niwelety. 
W przypadku małych i skomplikowanych pod względem kształtu powierzchni, układanie kostki można wykony-
wać ręcznie. Jeśli powierzchni jest duża i ma prosty kształt,  wykonanie nawierzchni można wykonać mecha-
nicznie przy użyciu układarki.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,  ulic,
chodników itp. określa PN-EN 1338.

Ubicie nawierzchni z kostek
Do ubicia nawierzchni należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z osłoną z tworzywa sztucznego. Za-
brania się używanie walca. Roboty prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Zlikwidowanie ewentualnych nierówności powierzchniowych można osiągnąć
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić.

5.9.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obiekty małej architektury
Projektuje  się  wykonanie  zagospodarowania  terenu  zieleni  w  urządzenia  małej  architektury.
Elementami/urządzeniami przewidzianymi do montażu są:
- ławki parkowe,
- stojak na rowery,
- kosz na śmieci,
- stoły  do szachów,
- huśtawka podwójna,
- orbitrek,
- zestaw „wyciskanie siedząc”
- zestaw „wyciąg górny i wyciskanie siedząc,”
- poligon Alfa,
- altana.
Ich  specyfikację  oraz  ilości  określa  punkt  6  oraz  rys.  I/ZAG/01  opisu  technicznego  projektu  budowlano-
wykonawczego.  Wszystkie  elementy/urządzenia  małej  architektury  należy  montować  na  stałe  w  podłożu
w fundamentach  zgodnie  z  wytycznymi  producenta,  zamieszczonymi  w  instrukcjach  montażu  i  instalacji.
Roboty należy wykonywać dokładnie, bez pominięcia żadnej z czynności. Wytyczne dotyczące montażu lub
instalacji nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP.

5.10. Montaż i demontaż rusztowania

Montaż i demontaż rusztowania powinien być  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu  
i demontażu rusztowań.

Prace poprzedzające montaż rusztowania 
Przed przystąpieniem do montaż u wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom sprawdzającym: 

a) elementy stalowe (ramy,  stężenia,  poręcze,  drabinki,  wsporniki,  podesty stalowe)  -  nie  mogą mieć
uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie, 

b) elementy  podstawek  –  części  gwintowane  muszą  być  czyste,  gwint  i  nakrętka  nie  mogą  być
uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji, 

c) elementy  drewniane  –  nie  powinny  występować  spękania,  rozerwanie,  wyrwania  materiału,
niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu. 

Wszystkie  elementy  należy  składować  w  miejscu  umożliwiającym  szybki  i  łatwy  dostęp.  Do  montażu
rusztowania  potrzebne  są  przynajmniej  2  osoby.  Sposób  montażu  rusztowania  określa  instrukcja  montażu
zawarta w dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania. 

Ułożenie podkładów drewnianych 
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Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z poziomej siatki 
konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i zapewnić
przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie nie przekraczało wartości dopuszczalnych.
Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 MPa. 
Przed ustawieniem rusztowań na dachach należy ułożyć pomosty robocze i zabezpieczyć powierzchnię dachu
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Montaż stężeń
Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. Liczba stężeń nie może być
mniejsza  niż2  na  każdej  kondygnacji,  a  odległość  między  nimi  nie  może  przekraczać  10  m.  Zaleca  się
montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim. 

Wewnętrzne piony komunikacyjne 
Ilość  pionów  komunikacyjnych  nie  może  być  mniejsza  niż  1  pion  na  40  mb  długości  rusztowania.  Na
najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę na sztywno do rygla
dolnego ramy.

Kotwienie 
Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować w punktach węzłowych
rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów komunikacyjnych należy wykona ć dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z
siatką  konstrukcyjną  rusztowania  i  wynika  z obliczeń  statycznych.  Minimalne  ilości  i  miejsca  usytuowania
kotew oraz warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa. 
Transport pionowy elementów rusztowania 
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być transportowane przy
pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy transport ręczny elementów powinny być zamontowane
wszystkie  poręcze.  Przy  tym  sposobie  podawania  elementów  na  każdym  poziomie  rusztowania  musi  stać
przynajmniej jedna osoba.

Montaż urządzeń dodatkowych 
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy: 

1) urządzenia piorunochronne, 
2) urządzenia transportowe, 
3) urządzenia zabezpieczające: ogrodzenie, odboje, tablice ostrzegawcze, światła ostrzegawcze, 
4) daszki ochronne.

Urządzenia piorunochronne 
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalacje piorunochronną, wykonanie
urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym
urządzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć
rusztowanie w zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 4,0 m 
połączone złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne końce tych rur powinny być zaostrzone
poprzez  spłaszczenie.  Odległość  pomiędzy zwodami nie może przekraczać  12,0 m.  Zwody należy łączyć  z
uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o 
średnicy 6mm. 

Urządzenia transportowe 
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy budowlane) należy
dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia. 

Urządzenia zabezpieczające 
Teren,  na  którym  wykonywane  są  prace  związane  z  montażem  i  demontażem  rusztowania  powinien  być
oddzielony  za  pomocą  ogrodzenia  o  wysokości  minimum 1,5m.  Zasięg  strefy  niebezpiecznej  wynosi  1/10
wysokości rusztowania lecz nie mniej niż 6 m. 
Stojaki  usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi z
konstrukcją rusztowania.  Miejsca,  na których  prowadzone są prace  przy montażu i  demontażu rusztowania,
należy  oznaczyć  przez  umieszczenie  w widocznych  miejscach  tablic  ostrzegawczych.  Napisy  powinny być
widoczne z odległości minimum 10 m. 
W  przypadku  gdy  rusztowanie  zagradza  przejazd  należy  umieścić  barierę  i  czerwoną  tarczę  z  napisem
ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawić czerwone światło. 

18



Daszki ochronne 
W  przypadku  montażu  daszków  ochronnych  w  wariantach  typowych  należy  przestrzegać  postanowień
zawartych  w  PN-78/M-47900/02:  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania  i  badania  oraz  eksploatacja.  Niezależnie  od  systemowego  rozwiązania  montażu  daszków
ochronnych  w  rusztowaniach  typowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  postanowień  zawartych  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

6.2. Roboty rozbiórkowe
Za  pełną  kontrolę  jakości  robót  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  Rozbiórki   budynków  i  budowli
podlegają  odbiorowi  końcowemu, przy którym sprawdzane jest   uporządkowanie   terenu po rozbiórce  oraz
odtworzenie uszkodzonych  podczas trwania prac rozbiórkowych elementów.  

6.3. Roboty ciesielskie
Za pełną kontrolę jakości robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych odpowiedzialny jest Wy-
konawca robót. W ramach kontroli zobowiązany jest sprawdzić: 
- jakość zastosowanego drewna, 
- jakość stopnia impregnacji drewna, 
- jakość połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- wymiary zastosowanych przekrojów drewna, 
- dokładność montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga należy zwracać na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.4. Roboty pokryciowe dachu
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokryw-
czych, 

b) w odniesieniu do właściwości  całego pokrycia  (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokryw-
czych. 

Przystąpienie do robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu musi poprzedzić sprawdzenie:
- posiadania przez wszystkie materiały świadectw dopuszczenia oraz potwierdzenia ich jakości przez producen-
ta,
- zgodności dobranych materiałów z projektem i SST,
- jakości stosowanej foli izolacyjnej (musi być pozbawiona uszkodzeń mechanicznych),
- jakości wbudowywanych łat i kontrłat (muszą posiadać zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe
oraz nie mogą wykazywać żadnych pęknięć bądź krzywizn).
W trakcie wykonywania  robót w ramach kontroli  należy sprawdzić prawidłowość technologii  wykonywania
robót oraz prac zanikowych takich jak: prawidłowy sposób ułożenia folii, czy podkładu z łat.
Kontrola w czasie odbioru robót ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów,
- jakości wyglądu powierzchni pokrycia (prawidłowości położenia),
- prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposa-
żenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe,
osiatkowania wlotów wentylacji dachu,
- sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii.

6.5. Roboty murowe
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały,  których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności
powinny dotyczyć kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami  
   naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót  i  w  trakcie  ich  wykonania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy dotyczące  wykonanych  robót.  Badania
sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-
68/B-10020: 

a) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
– należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru  komina – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią
grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od
ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (o  wysokości  co  najmniej  1  m)  i  liczby  warstw
murowych;  średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie,  mierząc poziomy odcinek
muru;  w  przypadku  rażących  różnic  grubości  poszczególnych  spoin,  sprawdzanie  ich  należy
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru komina, 

b) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 
– należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym

miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez
pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

      c) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
– należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i 
   przymiarem z podziałką milimetrową, 

      d) sprawdzenie poziomości warstw murowych
– należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą 
   kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej
i opisane w dzienniku budowy,  protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy. 

6.6. Roboty tynkarskie
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, zwłaszcza dotyczących jej marki i kon-
systencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004.
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie:
 zgodności z dokumentacją projektową lub ustaleniami z Inwestorem oraz z ewentualnymi zmianami w do-

kumentacji powykonawczej,
 jakości wbudowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 przyczepności tynków do podłoża,
 grubości tynków,
 wyglądu powierzchni tynków,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.7. Roboty malarskie
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać właściwym dla nich aktualnym normom.
Bezpośrednio przed użyciem Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
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– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu (ocena wizualna; farba powinna stanowić jednorodną w ko-
lorze i konsystencji mieszaninę).

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania do-
tyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wy-
konywania. Ocena ich jakości obejmuje:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m;
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wy-
schniętej powłoki z wzorcem producenta;
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnia-
ną lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wyciera-
nie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych: przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopa-
dłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki;
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie;
- na podłożach drewnianych i metalowych: metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999;

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką
z twardej  szczeciny,  a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wy-
schnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami oraz opisać w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

 6.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu
oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
– zgodność wymiarów, 
– jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
– stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
   techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

6.9. Roboty izolacyjne (ociepleniowe)
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  robót  związanych  z  wykonywaniem izolacji  termicznej  z  wełny oraz  płyt
mineralnych musi być zgodna  z instrukcją producenta materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz
zaleceniami inżyniera. W szczególności należy oceniać:
- jakość i właściwość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt,
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji,
- jakość podłoża i warstw wierzchnich.
Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera.

Badania materiałów
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Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów w  dzienniku  budowy,  dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami. 

Badania w czasie wykonywania robót 
W  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
- kontroli  przygotowania  podłoża  w  zakresie  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej) oraz równości powierzchni;
-  kontroli  jakości  układania/klejenia  płyt  izolacji  termicznej  (układania/przyklejenia  płyt  na  powierzchni
i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt);
dodatkowo w przypadku płyt mineralnych:
- kontroli  wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,  wielkości
zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy  zbrojonej,
wykonania jej gruntowania oraz mocowania profili;
-  kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  wykonania
(w przypadku systemowego wymagania);
-  kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku (pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury)
oraz malowania (pod względem jednolitości i koloru). 

Badania w czasie odbioru robót 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie
sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,  a użyte materiały
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu
robót. 

6.10. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robót
Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych w trakcie ich trwania obejmuje sprawdzenie:
- podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji),
- zgodności z dokumentacją,
- położenia osi w planie (sprawdzone geodezyjnie),
- rzędnych wysokościowych (pomierzone instrumentem pomiarowym),
- równości w profilu podłużnym (łatą czterometrową),
- równości w przekroju poprzecznym (np. łatą profilową z poziomicą),
- spadków poprzecznych (metodą niwelacji),
- szerokości nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym),
- szerokości i głębokości wypełnienia spoin i szczelin (na podstawie oględzin),
- koloru kostek i deseniu ich ułożenia.

Badania i pomiary wykonanych robót
Po ukończeniu budowy nawierzchni należy dokonać:
-  wizualnego  sprawdzenia  jednorodności  wyglądu,  prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek,  spękań,  plam,
deformacji, wykruszeń, spoin oraz szczelni,
- geodezyjnego sprawdzenia położenia osi nawierzchni w planie,
-  sprawdzenia  rzędnych  wysokościowych,  równości  podłużnej  i  poprzecznej,  spadków  poprzecznych
i szerokości,
- sprawdzenia rozmieszczenia i szerokości spoin oraz szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeża-
mi, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin.
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6.11. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w urządzenia małej architektury
Kontrola jakości robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- sprawdzenie wymiarów wykonanych robót,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,
- sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatów umożliwiających ich stosowanie,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów/urządzeń małej architektury.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.12. Rusztowania 

Odbiór rusztowań
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane
na  podstawie  zaświadczeń  z  kontroli  (atesty)  stwierdzające  zgodność  zastosowanych  materiałów  i  części
składowych  z  wymaganiami  „Warunków  technicznych  wykonania”.  Odbiór  całości  rusztowania  polega  na
stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego
użytych  elementów  oraz  zgodności  z  wymaganiami  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie  może  być  przekazane  do  użytku  po  komisyjnym  przyjęciu  zmontowanego  rusztowania  na
podstawie  protokółu  zdawczo-odbiorczego  oraz  stosownym  wpisie  do  dziennika  budowy.  Na  rusztowaniu
należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych. 

Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :  

1) codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
2) co 10 dni przez konserwatora rusztowania  
3) doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora  nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego

rusztowanie.  

Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych,
lub  innych  przyczyn  grożących  bezpieczeństwu wykonywania  robót  budowlanych,  bezpośrednio  po ustaniu
działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Wyniki z przeglądu
należy wpisać do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :  
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,  
25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.  
Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.  
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe

niż +/- 50 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych robót są:

• Rozbiórka konstrukcji murowych – 1 m2  /  1 m3 
Jednostką obmiarową dla rozbieranych konstrukcji murowych jest metr kwadratowy lub sześcienny.

• Rozbiórka poszczególnych warstw posadzek – 1 m2

Jednostką obmiarową dla rozbieranych warstw posadzek jest metr kwadratowy.

• Rozbiórka ścianek i odbicie tynków  – 1 m2
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Jednostką obmiarową odbitych tynków oraz rozebranych ścianek jest metr kwadratowy.

• Rozbiórka elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp.  – 1 m3

Jednostką  obmiarową  rozebranych  elementów  ścian,  stropów,  wykutych  otworów,  itp.  (rozumianych  jako
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów jest metr sześcienny.

• Roboty ciesielskie   – 1 m3

Jednostką obmiarową wbudowanego drewna konstrukcyjnego jest metr sześcienny.

• Powierzchnie ocieplenia ścian i stropów - 1 m2

Powierzchnię ocieplenia  ścian i stropów budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość  mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej  krawędzi)  do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w
tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w metrach  kwadratowych,  jako
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

• Obróbki blacharskie – 1 m2

Pokrycia z blachy stalowej oblicza się w metrach metr kwadratowych.

• Rynny i rury spustowe – 1 m 
Ilość wykonanych rynien lub rur spustowych oblicza się w metrach.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
Z  powierzchni  dachu  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile  powierzchnia  każdego
przekracza 0,50 m2

• Roboty murowe – przemurowanie otworów - 1m3

Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
1. Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg wymiarów  podanych  w dokumentacji

projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
2. Grubości  konstrukcji  murowych  z  cegieł  ustala  się  wg  znormalizowanych  wymiarów  cegły

6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 2 umieszczoną poniżej. 

Tablica 2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian w 
cegłach 

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

• Nawierzchnie utwardzone                 - 1 m2 
Dla nawierzchni utwardzonych wykonanych z kostki jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni wykonanego
chodnika/placu/drogi/parkingu, zgodnie z pomiarem w terenie. 

• Osprzęt montażowy dla instalacji odgromowej: - 1 szt., 1 kpl.,  1 m,
Dla osprzętu  niezbędnego  do  wykonania  instalacji  odgromowej  tj.  złącza,  uchwyty,  wsporniki  odgromowe,
bednarka, druty, linki jest 1 sztuka, 1 komplet, 1 metr 

• Zwody i uziomy - 1 m, 
Jednostką obmiarową dla zwodów i uziomów w instalacji odgromowej jest metr.

• Montowane skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne  - 1 m2

Dla  skrzydeł  drzwiowych  wraz  z  ościeżnicami  jednostką  obmiaru  jest  metr  kwadratowy  liczony  po
zewnętrznych krawędziach ościeżnic.

• Montowane okna - 1 m2

Dla okien wykonanych z PCV jednostką obmiaru jest metr kwadratowy liczony po zewnętrznych krawędziach
ościeżnic.

• Montowane podokienniki zewnętrzne - 1 m2 
Dla  podokienników  zewnętrznych  jednostką  obmiaru  jest  metr  kwadratowy.  Powierzchnię  liczyć  należy
w rozwinięciu blachy.
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• Elementy/urządzenia małej architektury - 1 szt.
Dla urządzeń/elementów małej architektury jednostką obmiarową jest sztuka. 

• Rusztowania - 1 m2 
Dla rusztowania jednostką obmiaru jest metr kwadratowy powierzchni elewacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Roboty rozbiórkowe
Roboty związane z rozbiórką podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2.2. Roboty ociepleniowe
Do robót zanikających  przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.  Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną)
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy). 
Podstawą do odbioru izolacji stropodachów wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna. Należy
sporządzić protokół odbioru robót , podając następujące informacje: nazwę inwestora rodzaj i nazwę handlową
materiału  izolacyjnego  zgodnie  z  Polską  lub  Europejską  Aprobatą  Techniczną  adres  i  rodzaj  obiektu  oraz
powierzchnię  stropodachu  nazwę  firmy  wykonującej  ocieplenie  charakterystykę  techniczną  urządzeń
wdmuchujących granulat (wydajność w m³/h) średnią grubość izolacji cieplnej - cm średnią gęstość granulatu
(kg/m³)  ilość  wagową  granulatu  wynikającą  z  obliczeń  i  deklaracji  zgodności  producenta  ilość  wagową
granulatu faktycznie wdmuchniętego – kg ilość wbudowanych korków betonowych – szt ilość wbudowanych
kominków wentylacyjnych  –  szt  datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  oświadczenie  kierownika  budowy o
wykonaniu  robót  zgodnie  z  wiedzą  inżynierską,  sztuką  budowlaną  i  obowiązującymi  przepisami  podpisy
kierownika  robót,  inspektora  nadzoru  i  przedstawicieli  Zamawiającego  załącznik  do  protokółu  odbioru
dokumentacja fotograficzna 

8.2.2. Roboty pokrywcze
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

Odbiór podłoża 
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
•  Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

d) podłoża, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program

    utrzymania pokrycia. 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,   
   obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

    odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.2.3.  Obróbki blacharskie
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

5) Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
2) Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
3) Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
4)  Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury spustowe

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2.4. Instalacja odgromowa
Należy przeprowadzić badanie  pomontażowe częściowe robót zanikających  oraz  elementów urządzeń,  które
ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich
wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami
i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po
zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji 
elektrycznej w użytkowanie. 
W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
– dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB 

8.2.5. Ślusarka i stolarka okienna

Przy odbiorze stolarki i ślusarki powinny być sprawdzone: 
– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
– zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
– dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB 

8.2.6. Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6.10. dały pozytywne wyniki.

26



8.2.7. Zagospodarowanie terenu w obiekty/urządzenia małej architektury
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- zaświadczenia o jakości zastosowanych materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (związane z wykonaniem fundamentów),
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym
robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
   kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
   wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
   wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie
do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
   wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół  odbioru końcowego
   jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne warunki podstawy płatności opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość tych robót obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
  teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, instrukcje i przepisy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej  (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.

Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące,

wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie  i  przygotowanie  próbek zapraw do
badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za

pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  gęstości  objętościowej  świeżej

zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  zawartości  powietrza  w  świeżej

zaprawie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  9:  Określenie  czasu  zachowania

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i

ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika  absorpcji

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnymstwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
PN-EN 1457-2003 Kominy  –  Ceramiczne  wewnętrzne  przewody  kominowe  –  Wymagania  i  metody

badań. 
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
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PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  3:  Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o

określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  –  Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część I. Wymagania stawiane 

Elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-4-46:199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczania  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo
cyframi. 

PN-IEC-6I024-I:200I Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-6I024-I-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001 / Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC6I024-I-I:200l/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik 

B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania 

dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:I998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badańodbiorczych (Zmiana Azl). 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przedhałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna

przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania 
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i

badania oraz eksploatacja.  

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
   późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
   2004r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.   
   zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
   funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 
   dnia 12 maja 2004 r.). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
   systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału
   termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
   Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
   materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat 
   Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
   Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
   Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
   Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
   tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy
   izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
   Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
   Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
   wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
   oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
   2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
   poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
   wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
   ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
   Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt I: 
  Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
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  2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
 wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).  Dokumentacja techniczno – ruchowa 
 rusztowania.
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