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l. Opis techniczny
Do specyfikacji technicznej wykonania robdét:
Roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen w Domu Sportu w Debicy

Il. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
2. Wizja lokalna.
3. Dokumentacja techniczna.

Wymagania ogoélne techniczne wykonania i odbioru robét
ST-00

Dotycza:
ST 01 - Roboty rozbiérkowe
ST 02- Tynki i oktadziny
ST 03 — Roboty w zakresie stolarki

lll. Przyjete warunki

1.1 Warunki wstepne
1. Przedmiot opracowania
- Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy jg stosowaé w  zleceniu wykonaniu
robét
Opracowaniem projektu remontu pomieszczen objeto nastepujgce pomieszczenia potozone:
Parter
e pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 16,17(obecnie pom.34),
e pomieszczenia szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 18,19 (obecnie pom. 35)
Il pietro
e pomieszczenie przedsionka sali karate oznaczone na rysunkach Nr 219,
e sala karate oznaczona na rysunkach Nr 221 ( obecnie 204),
e pomieszczenie szatniowo-sanitarne oznaczone na rysunkach Nr 223,
e pomieszczenie bytej sauny oznaczone na rysunkach Nr 222.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robé6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq , specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspotrzedne punktow osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu
zakonczenia robo6t i odbioru kohcowego.

Zgodnosé robot z dokumentacja techniczng

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sg czescig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje ich waznosc¢ okredlona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i Specyfikacja.



Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegoinych rodzajéw robét .

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacja
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to materialy takie zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, $rodki ochrony robét , wygody spotecznosci lokalnej
i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach
szczegolnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb oraz wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e zanieczyszczenia zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami mogacymi
pogorszy¢ stan srodowiska,
e zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru;

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczgacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegotowymi na terenie budowy . Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg byé dopuszczone do uzycia
w wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robét musza posiadac aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwosé zanika po wykonaniu robét moga by¢ uzyte
pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode wtasciwych organdéw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $rodowiska zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla $Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robot przerw czasowych na roboty
wymagajace przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wladze i zarzadcéw Ilub wiascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtasciciela lub zarzgdce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej
pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdbw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do ich przewozu i 0 kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepisow.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, aby elementy budynku
i caty budynek byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze centralne
i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami
prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod oraz bedzie w sposéb ciggty
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

[1l.2. Materialy
1. Zrédta pozyskiwania materiatow
Co najmniej na ftrzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.



Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania materiatow
w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto§¢ zostanie przeszacowana jak
wartos¢ dla robdt, w ktorych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatdbw wariantowych
o0 parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po
jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni
przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydituzeniu w przypadku
koniecznosci sprawdzenia jego parametrow poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opoznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych wyréb do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora
Nadzoru.

11l.3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce
w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegbtowymi.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego
zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

ll1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie
sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.



Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie pojazddéw do ruchu .

lll.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa , dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw , wykonanych przez siebie lub podwykonawcoéw robét
i ich zgodnos¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang , jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdt muszg
posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenia materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikdw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczenia
z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

lll.6. Kontrola jakosci robot
1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robét
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z umowg
dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja.
Program powinien zawieraé:
- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotoéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot |
- system ( sposob i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan;

2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacqg
stwierdzenie Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji.

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegdblnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy stuzacy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzenh i sprzetu oraz metod badawczych.



Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne ze mogg wptyna¢ na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat,

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdéw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi,

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez

upowazniony do tego urzad;
W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty , kazda dostarczona partia materiatow
uzytych do robét bedzie posiadac taki dokument , okreslajacy w sposdéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe (beton, zaprawa itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu. Kopie tych dokumentéw Wykonawca
bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw
przez Inspektora Nadzoru.

6. Dokumenty budowy

6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajagcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
Z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania , podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy muszg by¢
prowadzone czytelnie, dokonywane trwata technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby
Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



date przekazania dokumentaciji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robét ,
termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebiegu robot,
trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu prac,
okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zakresie warunkéw klimatycznych,

e zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

¢ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robaét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagaé beda ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru
w jak najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Whis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotu odbioru
robét i winny byé udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania budowy ,
- protokoty odbioru robot ,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie,
-ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi;

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcemu.

lll.7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace
ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszg by¢ dokonywane z
czestoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje
wpisdw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedag zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca  dostarczy  do przeprowadzania obmiaréw  urzadzenia i sprzet  pomiarowy.
Jedli wymagajg tego przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Obmiary bedg przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapéw prac, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania.

Odbiér robét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksigzce obmiaréw lub jako zataczniki do nie;.

lll.8. Odbior roboét

1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu;

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostaé wykonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie, faksem, e-mail ). Odbioru
nalezy dokona¢ niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet badan , atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji.

3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac . Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ w oparciu o zasady okre$lone w pkt. 4 rozd. III.8.

4. Odbioér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz. 111.8 specyfikacji.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja.



W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie
odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajagce bedg zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy .

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych branzach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, specyfikacja badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentu do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu’
Specyfikacje wykonania i odbioru robot,
Oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow,
Wyniki pomiaréw, przegladéw oraz sprawdzen,
Atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow,
Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen,
Protokoty préb szczelnosci instalacii,
Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,
Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa;
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sga kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koncowego.

5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4
rozdz.l11.8. niniejszej specyfikacji.

11.9. Podstawa ptatnosci

1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.
W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku robé6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é( kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub  kwota ryczaltowa  bedzie uwzglednia¢  wszystkie  czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowag dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

3) warto$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi,

4) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5) koszty ubezpieczenia placu budowy,

6) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajagce z dostosowania sie do wymogdéw umowy,
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.



111.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robét
Wykonanie i odbiér robét nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich
Normach a w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe.
PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie . Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie . Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegtly.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych na instalacjach

wodociggowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
otwartego . Wymagania.

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdéw, armatury i urzadzen
. Wymagania.

PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorowe.

PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Projektowanie , montaz , konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych okreslajacych parametry odbioru
poszczegolnych robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY
Warszawa opracowania ,, Warunki wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I-lll,



lub opracowane przez producenta wbudowanych materiatéw, parametréw technicznych i tolerancji robot
wykonanych przy uzyciu tych materiatow .

Jakos¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru
z Wykonawcg przed ich rozpoczeciem, na podstawie wilasnego doswiadczenia i przegladzie
wczesniejszych realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie.

Pozostate warunki okreslaja szczegotowe specyfikacje techniczne.



