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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il — ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul.
Norwida

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST
1.3.1. Zakres robot zawartych w ST zawiera:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- wykonanie nawierzchni ulicy, wjazdoéw i chodnikow.

1.4. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy kanatéw $ciekowych, demontaz elementéw
matej architektury (ptoty, ogrodzenia) z pézniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewow,

- roboty drogowe zwigzane z demontazem istniejgcej i wykonaniem nowej nawierzchni ulicy, wjazdow
i chodnikow,

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem,

- zabezpieczenie wykopow obudowg segmentowg, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowang siecig
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z opracowaniem w razie koniecznosci niezbednych projektow
budowlanych i uzyskaniem opinii i pozwolen,

- demontaz nieczynnych elementéw uzbrojenia podziemnego,

- roboty montazowe kanatéw Sciekowych wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podzie-
mnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami Sciekowymi

- pozyskiwanie gruntu — piasek/pospodtka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- zakup, dowéz materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospétka),

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — gruntem z odktadu,

- wywdz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie
Wykonawcy,

- rozebranie umocnienia $cian wykopow,

- zageszczenie i badania laboratoryjne,

- wykonanie trawnikow.

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie miedzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewen-
tualnych zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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15. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizowanie robét i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz musi
zapewni¢ ochrone wiasnosci oséb trzecich, gtdéwnie Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen nie
bedacych witasnoscig Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzgodni¢ z wiascicielami tych urzadzen sposoéb ich
zabezpieczenia na czas robét.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone jakies instalacje i urzadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wynikte w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowigzany jest w tym
zakresie posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu lub ucigzliwosci dla
osbéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
1. Lokalizacje ukopéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze
zapewni wyposazenie pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie (przed
rozpoczeciem robét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i
posiada¢ w poblizu prowadzonych robét budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych zawiera:
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1.1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Krzyzu WIKp. i
tokaczu Matym — etap Ill — wyciag dla ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida

1.2. Projekt budowlany i wykonawczy budowy drég w Krzyzu Wikp. — etap Il — wyciag ul.
Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida

1.3. Przedmiar robot budowy drog w Krzyzu Wielkopolskim — ETAP Il — ul. Wyspianskiego, ul.
Baczynskiego, ul. Norwida

1.4. Przedmiar robot budowy sieci kanalizacji deszczowej dla ul. ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul.
Norwida

2. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru projektu Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje techniczne

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i wazniejszy jest
od danych wymienionych w czesci opisowej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizaciji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wigczone
W cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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1.5.9. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za  wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do roboét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie utrzymywacé roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru robét.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy,
oraz w razie koniecznosci opracowania niezbednych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na
wykonanie tych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz
ujawnionych w trakcie trwania robét.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw
ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, aw
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydituzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokosci kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Catos¢ prac
prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1
- ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego .
Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem,

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatébw oraz
robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce
przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wéd gruntowych - miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robot
towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robé6t zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji
sanitarnej lub jej elementu,

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - przewody kanalizacyjne zewnetrzne wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Kanal sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
sanitarnych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
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obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Rurociag tloczny sciekéw — przewdd cisnieniowy przeznaczony do transportu sciekéw z pompowni
lub ttoczni do punktu ich odbioru.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna wraz  uzbrojeniem, wylotami i
urzgdzeniami podczyszczajgcymi przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych i roztopowych.
Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekdéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot — element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do odbiornika.
Piaskownik — zbiornik przeptywowy, ktérego zadaniem jezt oddzielenie zwiru, piasku lub podobnych
materiatéw tatwoopadajgcych ze sciekow.

Separator — obiekt lub urzgdzenie do oddzielenia ttuszczu, oleju, benzyn lub innych ptywajgcych
substancji ze $ciekdw.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacijg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegtosé¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziome;j
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

2. Materiaty
2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny
koszt.
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5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformuowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie :
a/ czes¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposab i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét.
b/ cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposab i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposab i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a/ Polska Normg lub

b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przeze
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego op6z-
nienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajagcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych odbio-
row robaot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

h/ plan BIOZ.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. Odbiér robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koicowemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

7.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (odcinka przewodu ) ktéry
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym.

7.4. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatldw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.5.

Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1/ krétki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (dlugosci odcinkéw kanalizacji potwierdzone przez
geodete),

2/ decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne, jezeli wymagajg tego
przepisy (np. pozwolenia wodno-prawne i Srodowiskowe, inne),

3/ projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:1000 i 1:500 z wpisami o wprowadzonych
ewentualnie zmianach powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru,

4) specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne).

5/ kompletny dziennik budowy,

6/ pisma skierowane do wtasciwych urzedéw terenowych, powiadamiajgce o rozpoczeciu robot
budowlanych wymaganych w pozwoleniu na budowe,

7) recepty i ustalenia technologiczne.
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8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

10) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11) dokumentacje geodezyjng zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. .

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

14) protokoty z badan i sprawdzen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. prob szczelnosci),
15) protokoty z odbioréw paséw drogowych po wykonanych robotach z udziatem zarzadcy (wtasciciela)
drogi

16/ inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawca robét
budowlano- montazowych,

17/ deklaracja zgodnosci wydana przez Wykonawce;

18/ o$wiadczenie wtascicieli o doprowadzeniu ich dziatek do nalezytego stanu,

19) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
pomiarowych dotyczacych trasy i punktéw wysokosciowych przy realizacji zadania pn. ,, Budowa drég
w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczyriskiego, ul. Norwida.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja :

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- roboty pomiarowe przy budowie drogi — ulicy,

llos¢ robdt zostata szczegotowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczng. Ogolne okreslenia podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogodlne”, punkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. —
» Wymagania ogélne ”, punkt 1.5.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sg :

- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dlugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe 0 D; = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych i reperéw roboczych beda
wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy
stalowe ).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg byé przewozone dowolnym transportem.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00. - ,, Wymagania ogdlne”.

race pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( dalej : G.U.G. i K).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopéw i nasypéw, drég, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
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Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych obiektéw i sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
obiektéw, sieci, chodnika i placu manewrowego.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okreslac z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania roboét geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie gtdwnych osi trasy sieci grawitacyjnych i ttocznych, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne oraz usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem kolejnych etapéw roboét lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnejinwentaryzacji
powykonawcze;.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci roboét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. — , Wymagania ogdlne .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktdéw charakterystycznych sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego oraz robét drogowych.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr, dla obiektéw studni
—1 szt.

8. Odbiér prac geodezyjnych.

Ogodine zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdine”.

Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdine.
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Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i

dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow

wysokosciowych obejmuija :

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowane;j sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej,
grawitacyjnej i ttocznej, oraz nawierzchni ulicy po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe ) dla studzienek.

Cena robot obejmuje :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej (sytuacyjne i
wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci i ulicy,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i
rurociggu ttocznego po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno-wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania pn. ,, Budowa dréog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul.
Woyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych.
llosci robo6t do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robét.

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad,

- wykopy reczne o scianach pionowych na odktad, gt. do 3,0 m

- petne umocnienie $cian wykopu wraz z rozbiorkg h do 3,0 m

- podsypka i obsypka kolektoréw z piasku z wykopdw z przesianiem
- zasypka reczna wykopéw z zageszczaniem, gt. <3,0 m

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad,

- wykopy reczne o $cianach pionowych na odktad, gt. do 3,0 m

- petne umocnienie scian wykopu wraz z rozbiérkg h do 3,0 m

- podsypka i obsypka kolektoréw z piasku z wykopdw z przesianiem
- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem , gf. <3,0 m

zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem,

badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

- wykopy reczne o scianach pionowych na odkfad, gt. do 3,0 m
- wykopy mechaniczne na odktad

- petne umocnienie Scian wykopu wraz z rozbiérkg

- podsypka i obsypka kolektoréw z piasku dowozonego,

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem

- zasypka mechaniczna wykopdéw z zageszczaniem

- badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.4. Piaskownik i separator

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad, gt. do 3,0 m

- zasypka reczna wykopoéw z zageszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczaniem

- petne umocnienie scian wykopu wraz z rozbiérkg, h < 3,0 m

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréw z obsypka filtracyjnag, z
pompowaniem prébnym i eksploatacyjnym, h 3,0 m

- wywo6z nadmiaru gruntu
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”,
punkt 5.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopoéw oraz nadmiar
gruntow z wykopéw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty, bez
grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego :

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharki ggsienicowe i kotowe.
3.3. Zuraw samochodowy

3.4. Samochody skrzyniowe

3.5. Samochody samowytadowawcze.

3.6. Szalunki systemowe do wykopdw.

3.7. Zgarniarki.

3.8. Roéwniarki.

3.9. Zageszczarki.

3.10. Walec statyczny

3.11. Ubijaki

4. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, na
miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowadé, a po wykonaniu robét odtworzyé.
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Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowa¢ urzgdzenia stuzgce do zminimalizowania
zanieczyszczenia drég publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgce budowe.
Po zakonczonych robotach teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Ogodlne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogoélne”, punkt 5.
Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST 01.01.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunt z wykopu ze zloza filtracyjnego nalezy wywiez¢ na sktadowisko

Grunt z wykopow pod sieci czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopow .

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.1. ST 02.01. —
Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko - tadowarki
lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowac w poblizu
miejsca wbudowania, nadmiar wywie$¢ na sktadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1
cm.

Szerokos¢ i giebokos¢ wykopow pod poszczegdlne obiekty nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z
dokfadnoscig 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopoéw.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ recznie do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurociggowego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora Nadzoru )
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ jg do stanu
pierwotnego oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajace z jej uszkodzenia ( zalanie ).

Wykopy wykonywac jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty ziemne przy
uzyciu $cianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowe;.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drég,
mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez Zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach,
wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy
metalowej lub drewniane;.

Odspojenie gruntu w wykopie nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie z zastosowaniem odpowiednich
urzagdzen do wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :
a/ bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ) od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w
Dokumentacji Projektowej badzZ niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ oraz natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje.
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b/ nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg istniejgcego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspojonego gruntu.

¢/ w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu.

d/ nalezy stosowac elementy obudowy wg normy PN - B — 10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdéw.

e/ nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ).

f/ nalezy instalowaé bezpieczne zejscia ( wyjscia ) z wykopu, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

g/ jezeli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero wtedy kontynuowac prace ziemne.
h/ obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo demontowac.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm ( dla przewodow
grawitacyjnych ) oraz 15 cm ( dla przewodéw ttocznych).

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu C 12/15.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa.

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana
za pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno
stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Zasypke
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 25-35 cm w zaleznosci od zastosowanych zageszczarek.
Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od
stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20 %.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
préby ponownego zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyrdwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.

Pod planowane chodniki i plac manewrowy nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowej.

Nadmiar gruntu z wykopow dla sieci kanalizacyjnej, rurociggu ttocznego i przepompowni $ciekdw nalezy
wykorzysta¢ — zasypac istniejgce studnie na oczyszczalni sciekdw.

Pozyskanie miejsca sktadowania gruntow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to réwniez depozytow
tymczasowych.
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5.5. Warunki gruntowo —wodne.

Teren budowy znajduje sie w Krzyzu Wikp. w rejonie ul. Wyspianskiego, ul. Baczyriskiego, ul. Norwida w
tokaczu Malym. Geomorfologicznie teren ten lezy w obrebie duzej jednostki zwang Pradoling Torunsko —
Eberswaldzkg w jej subregionie zwanym Doling Noteci. Teren ten jest prawie ptaski. Deniwelacje nie
przekraczajg kilku metrow.

Pod wzgledem hydrograficznym miasto Krzyz jest bardzo urozmaicone. W rejonie miasta do rzeki Noteci
wpada jej prawobrzezny najwiekszy Doptyw — Drawa.

Zlewnig catego regionu jest rzeka Note¢ przeptywajgca w odlegtosci ca 1,5 km na S.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze do gtebokosci 2,0 m pod warstwg gleby zalegajg piaski drobne
luzne o migzszosci od 0,2 do 0,5 m o stopniu zageszczenia JD = 0,20, ponizej piaski drobne i
Sredniozageszczone o JD=0,40 — 0,45.

Zwierciadto swobodne wody wystepuje na gtebokosci 1,5 — 3,1 m p.p.t.

Zwierciadio to moze podlegac¢ sezonowym wahaniom i ulec podwyzszeniu o okoto 0,5 — 1,0 m w zaleznosci
od intensywnosci opadow atmosferycznych stanu wod w rzece Noteci i jej prawobrzeznych doptywach.
Wykonanie wykopow ,na sucho” mozna poprawnie zrealizowac jedynie po przeprowadzeniu wgtebnego
odwodnienia podioza stosujac do tego zestawy iglofiltréw, igtostudni lub studni wierconych, przy
zastosowaniu wspétczynnikéw filtracji ,K” charakterystycznych dla piaskéw drobnych srednich.
Niedopuszczalne jest tu odwodnienie przez bezposrednie pompowanie wody z wykopu.

Dziatania takie zawsze powodujg przeptyw wody w kierunku dna wykopu i niekorzystny wzrost cisnienia
sptywowego, przyczyniajgc sie do rozluznienia struktury gruntu i powstania zjawisk kurzawkowych.
Osadzenie przepompowni, piaskownika i separatora ponizej swobodnego zwierciadta wody gruntowej
mozna rowniez wykonac¢ jako zelbetowe studnie zapuszczane, z bagrowaniem w nawodnionych piaskach.
Betonowanie dna studni odbywac¢ sie musi wéwczas przy uwzglednieniu w jej wnetrzu obecnosci wody.
Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczehnstwa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynikajgca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.1.1. Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN - B - 10736 : 1999, PN - EN 1610 :
2002.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robé6t ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robét ziemnych — 1 m3 objetosci wykopow i zasypki,

- dla umocnienia wykopoéw — 1 m? powierzchni szalunkéw,

- dla odwodnienh — 1 szt. wptukiwanych igtofiltrow,

- dla korytowania drég — 1 m? powierzchni koryta chodnika i placu.

8. Odbiér robét.

Ogodine zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdélne”, punkt 7 i normach wg ST 05.00

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 9.

25



Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Ill — ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie

8.2. niniejszej ST.
9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 8.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wynik pomiarow i
badan.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac :

- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji deszczowej z wpustami,
- roboty ziemne zwigzane z obiektami piaskownika i separatora,

- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

9.3.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruncie obejmuije :

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopéw z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,
- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robét i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).
9.3.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m?3 zasypki wykopdw obejmuje :

- przywoz gruntu do zasypu ze sktadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie kfadek dla pieszych i oznakowania,

- wyréwnanie terenu,

- wywoOz nadmiaru gruntu.

9.3.3. Umocnienie wykopoéw

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopéw obejmuije :

- dostawe i montaz umocnien $cian wykopoéw,
- demontaz i odwiezienie umocnieh scian wykopow,

9.3.4. Odwodnienie wykopéw

Cena 1 szt. igtofiltréw obejmuje :

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopdw do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.
9.3.5. Podsypka i obsypka rurociggéw

Cena wykonania 1 m?® podsypki i obsypki piaskowej obejmuje :

- dostarczenie pospdiki lub przesianie z wykopu,
- wyréwnanie dna wykopu,
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- wykonanie podsypki i obsypki,
- zageszczanie gruntu,
- badanie zageszczania gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
03.00.

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
SANITRANEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni sciekéw z rurociggiem ttocznym w ramach zadania pn.
,» Budowa drog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej, przepompowni sciekdw wraz z przytgczami wody, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz
montazu sita bebnowego w kontenerze na terenie oczyszczalni sciekdw.

llosci robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym Przedmiarze Robét.

2. Materialy i urzadzenia.
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST

s3:

- rury i ksztattki kanalizacyjne z rur z zywic poliestrowych GRP $r. 0,50, 0,40, 0,30, 0,25, 0,20i 0,15 m,
PN 1, SN 10 kN/m? tgczonych na uszczelke. (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h = 150 mm

- pierscien zelbetowy odcigzajgcy $r. 1600/133, h = 200 mm

- wiaz zeliwny $r. 600 mm mm klasy ,, D 400” z wypetnieniem betonowym

- dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm fgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytwérni z

ptyta denng, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur GRP

Parametry betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwo$s¢é max. 4 %,

wodoszczelnosé W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu

kregi betonowe s$r. 1000, h = 500 mm tgczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w wytwérni o

parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos¢ F 150, nasigkliwos¢ max. 4 %,

wodoszczelnos¢ W 8, z osadzonymi stopniami ztazowymi,

pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120

wpust uliczny kotnierzowy klasy D 400 z kratg mocowang w korpusie zawiasowym

osadnik betonowy $r. 500 mm, L =1,0m

nadstawka betonowa sr. 500 mm, L =0,5m

separator lamelowy Dw = 1500 mm, Dz = 1800 mm, Qnom = 40 dm3/s, Qmax = 400 dm?3/s

osadnik piasku zelbetowy Dw = 2000 mm, D, = 2300 mm, V¢; = 5,0m3

- zaprawa cementowa M — 7,

beton C 8/10,

przejécia szczelne tulejowe,

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejwg
zasad niniejszej ST sq :

- rury i ksztattki kanalizacyjne PCV, kielichowe, klasa ,, S”, SDR 34, SN 8, rdzen lity, D = 200x5,9 mm
(rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytwérni z ptytg denng,
kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢é W 8, -
Srednice, katy i rzedne wg projektu

- kregi betonowe $r. 1000, h = 500 mm tgczone na uszczelke , z osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykaty
wykonane w wytwdrni o parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos$¢ F 150, nasigkliwos¢ max. 4
%, wodoszczelnosé W 8,

- Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm

- Pierscien zelbetowy odcigzajacy sr. 1600/1300, h = 200 mm

- Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym

- Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10

- Zaprawa cementowa M 7
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Pierscien wyréwnujgcy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120
Stopnie wlazowe zeliwne

zaprawa cementowa M — 7,

beton C 8/10, C 35/45

przejscia szczelne tulejowe,

Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) sr, 625/865, h = 50/60/80/100/12

2.3.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wg zasad
niniejszej ST sq :

rury i ksztattki PE Dz = 90 x 5,4 mm, na cisnienie 1,0 MPa ( 10 bar ) fgczone przez zgrzewanie (rury i

ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- dennica betonowa $r. 1200, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytwdrni z plytg denng,
kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwo$¢é max. 4 %, wodoszczelno$¢ W 8, -
Srednice, katy i rzedne wg projektu

- kregi betonowe $r. 1200, h = 500 mm tgczone na uszczelke , z osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykaty
wykonane w wytwdérni o parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos¢ F 150, nasigkliwos¢ max. 4
%, wodoszczelnos¢ W 8,

- Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1900/625, h= 150 mm

- Pierscien zelbetowy odcigzajacy sr. 1900/1540, h = 200 mm

- Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym

- Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10

- Zaprawa cementowa M 7

- Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120

- Stopnie wtazowe zeliwne

- zaprawa cementowa M — 7,

- beton C 8/10, C 35/45

- przejscia szczelne tulejowe,

- pierscien wyrownujgcy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/12

- tasma znacznikowa sygnalizacyjna ostrzegawcza o szer. 200 mm koloru brgzowego

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2.  Samochdd dostawczy.

3.3.  Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7. Samochdd samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury GRP z zywic poliestrowych, PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcag zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Prefabrykaty ( dna studni, kregi, plyty, pierscienie, osadnik i separator)

Zasady transportu prefabrykatow :
- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycjach ich wbudowania,
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- §rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktado- wania
ukfadane na przektadach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
w sposob zabezpieczajgcy wykornczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzy matosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wtazy kanatowe i wpusty uliczne

Przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

4.4, Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac :

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST 00.00 — ,, Wymagania ogdélne .

Miejsca pozyskania elementow sieci i przepompowni przewidzianych do realizacji zadania musza

uzyskac akceptacje Inspektora.

Zasady skladowania materiatéw :

- powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

- gdy rury sg sktadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki naj-
lepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm,

- rozstaw podpér nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m,

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania robét w pasie

drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacyjnych.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich
grubosci 15 cm. (ujetym w ST — 02.01.).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe tgczy¢ na wcisk, rury i ksztattki PE za pomoca zgrzewania.

Montaz wszystkich rurociggdéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
studniami, od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
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szczegolng uwage na kielichy i bose konhce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza
strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkow, wielokrgzkéw lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane
ze spadkiem podtoze.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.

5.1.2. Wykonanie studni potgczeniowej kanalizacyjnej.

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu C 12/15. Studzienki nalezy wykonywac¢ w
wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzety montazowego do 1,0 tony. Komore roboczg wykona¢ nalezy z materiatéw opisanych w punkcie 2
niniejszej ST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic.
Posadowienie komina wiazowego nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej, przejsciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie plytkie mogg byé wykonane bez komindéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
wtazowej nalezy umiescic ptyte pokrywowa a na niej skrzynke wlazowg wg PN — EN 124 : 2000.

Dno studni nalezy wykona¢ jako prefabrykowang z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
pofgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregoéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 : 2000 ,D 400” z
dodatkowym Zelbetowym pierscieniem chronigcym wtaz.

Studnie $r. 1000 i 1200 mm nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych (
beton C = 35/45).

W drogach gruntowych wtazy zabezpieczy¢ pierscieniami zelbetowymi o wym. 1,5 x 1,5 x 0,20 m z betonu
C 16/20.

Stopnie wtazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowac¢ drabiny
ze stali kwasoodpornej.

Wypetnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby
zagwarantowa¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej
stronie studni.

Zageszczanie gruntu wokot studni powinno odbywacé sie stopniowo.

5.1.3. Wykonanie wpustéw ulicznych

Whpusty uliczne nalezy wykonac¢ ze skrzynek zeliwnych deszczowych klasy ,,C 250" wg PN-EN 124 : 2000
osadzonych na rurze betonowej $r. 500 mm za pomoca pierscienia utrzymujgcego i odcigzajgcego wpust.
Osadniki betonowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane na ptycie fundamentowej $r. 73 cm, grubosci 15
cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm o gtebokosci 1,00 m liczac od rzednej rury odptywu od wpustu.
Zigcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu Sciekowego powinny byé zaspoinowane i zatarte na
gtadko zaprawg cementowg. Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym
nastepuje za pomoca przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

Wpusty do czasu wykonania nawierzchni utwardzonych ulic nalezy zabezpieczy¢ blachg gr. 4 cm przed
zapiaszczeniem i zasypaniem.

32



Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap |1l - Budowa dréog w Krzyzu Wielkopolskim —
etap 1l — ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida

5.1.4. Wykonanie osadnika piasku i separatoralamelowego

Stopa fundamentowa grub. 10 cm z betonu C 8/10..

Roboty ziemne wykonywac¢ w okresie suchym, a wykopy wykonane w rzednej posadowienia natychmiast
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i przemaczaniem wykonujgc podktad z chudego betonu gr. 15 cm. Dno
wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla umozliwienia
odwodnienia. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego nalezy grunt ten
wybra¢ do warstwy nosnej, a brakujgcy grunt zastgpi¢ pospotkg piaskowg zageszczong do Ip = 0,6 lub
wyla¢ warstwe chudego betonu o odpowiedniej grubosci, do poziomu posadowienia. Izolacje pionowe
stosowac wg zalecen producenta separatora i osadnika.

Nalezy zamontowac¢ separator lamelowy o srednicy Dw = 1500 mm, Dz = 1800 mm, Hw = 1670 mm, prze-
pustowosci nominalnej 40 dm?3/s, oraz osadnik piasku zelbetowy o $rednicy Dw = 2000 mm, Dz =2300 mm
i pojemnosci czynnej Vcz = 5,0 m3.

5.1.5. Proby szczelnosci przewodow cisnieniowych.

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002 i PN-
B-10725 : 1997.

Szczelnos$é przewoddw powinna by¢ taka, aby przy préobie wodnej wyptyw wody nie przekroczyt 1000 dm3
na 1 km dtugosci na metr Srednicy obliczeniowej przewodu do i dobe :

1 mx 1km xdoba

5.1.6. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002.
Badania szczelnosci przewodow i studni kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wody ( metoda
W).

Szczelnosé¢ przewodow i studni powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej ilos¢ dodanej wody nie
przekraczata :

- 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewodoéw,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodoéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga : m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00 00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 6.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjag projektowa.
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i  uwzglednione elementy sktadowe robét
obmierzane bedg wg ponizszych jednostek :

m - rurociagi,

kpl. - osadnik, separator,

szt. - studzienki rewizyjne, zasuwy, wpusty uliczne,
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8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN — B — 10725 ;: 1997 lub odpowiednimi
normami krajoéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przediozyé wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST 00.00. - Wymagania
ogolne, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie
7.5. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.
9.3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- montaz rurociggéw i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- obetonowanie rurociggow,

- wykonanie izolacji rur,

- ptukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

9.3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- montaz rurociggdw i ksztattek,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie izolacji rur,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggéw,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

9.3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Cena wykonania 1 m rurociggdéw obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatébw niezbednych do wykonania robdt,
- montaz rurociggéw i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie blokéw oporowych,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- 0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej.

9.3.4. Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
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- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggow przez Sciany studni,
- izolacje powierzchni zewnetrznych pionowych i poziomych studni betonowych,
- sprawdzenie szczelnosci studni .

- sprawdzenie szczelnosci studni , wpustu,

- izolacje powierzchni pionowych i poziomych zewnetrznych wpustu.

9.3.5. Osadnik piasku
Cena wykonania 1 szt. osadnika obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie osadnika wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggow przez sciany osadnika
- sprawdzenie szczelnosci osadnika.

9.3.6. Separator lamelowy
Cena wykonania 1 szt. separatora obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie separatora wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggoéw przez sciany separatora
- sprawdzenie szczelnosci separatora.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

04.00

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE DROGOWE
ORAZ ELEMENTY ULIC
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ST- 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza zwigzanych z realizacjg zadania pn.
,» Budowa drog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza i obejmuja:

a) wykonanie koryta gruntowego pod budowe nawierzchni ulicy,

b) wykonanie koryta gruntowego pod budowe wjazdéw do posesiji,

¢) wykonanie koryta gruntowego pod budowe chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 00.00
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”.

2. Materialy
nie wystepujg

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do zageszczenia stosowacé walce samobiezne od 6 do 10 t. Na mniejszych powierzchniach zageszczarki
lub ubijaki mechaniczne spalinowe.

4. Transport
nie wystepuje

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 1 5.2.4.
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5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda | lub U). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £ 20%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu
Ruch cigzki i bardzo ciezki Ruch mniejszy
Od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1.00 1.00
Na glleboko.s',ci oq ZQ do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych lub terenu

Ruch bardzo ciezki wystepuje na drodze gtéwnej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniejszy od
ciezkiego.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na witasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ badan
— - - - - >
Lp | Wyszczegolnienie badan Mlqlmalqa Ilgzba badan na Maksyma]na powlerzchnla (m_)
dziennej dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
Szerokos$¢, gtebokose Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan przy odbiorze,
i pofozenie koryta okreslonych w p.6.2.
— jw.
2. Uksztattowanie pionowe
osi koryta
3. | Zageszczenie, wilgotnosc 2 600
gruntu - badanie
wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podfoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm :

dla ruchu mniejszego od ciezkiego:

- modut pierwotny - 100 MPa,

- modut wtérny - 170 MPa,

dla ruchu bardzo ciezkiego:

- modut pierwotny.-100 MPa,

- modut wtérny - 200 MPa,

Badania ptytg e 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
3000 m?2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza
6.2.1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢é

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe;j
przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
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6.2.2.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta gruntowego zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne". Ptatno$¢ za m?
wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych i zostanie ona zrealizowana po wykonaniu catosci
robét ujetych w ST-01.00

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

-profilowanie i zageszczenie koryta gruntowego .

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe.

-oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
-reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
-mechaniczne zageszczenie podtoza,

-przeprowadzenie badan i pomiarow.
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ST- 04.02.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsgczajgcej z piasku gr. 10,0 cm zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,, Budowa drég w Krzyzu
Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczyriskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsgczajgcej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku sredniego grubosci 10 cm pod nawierzchnie ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest
piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcag musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢é wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci K.io > Sin/dobe okreslona wg
PN-B-04492,

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawieraé
zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan
laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczenia zapewniajagcy uzyskanie wymaganego
wspofczynnika zageszczenia.

Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte Srodki transportu muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".
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5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST-04.01.00
"Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza".

Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacije Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztiozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczanie warstwy odsgczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos¢ Zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napo- wietrzanie.
Jezeli wilgotnosc piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien byé zwilzony wodg i réwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnosc¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od optymalnej o wiecej niz -20% +10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowag 1 m? warstwy.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie
ich wynikow Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejsze;j
ST.

6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ badanh kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwosc badan

Lp Wyszczegélnienie badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce | Maksymalna powierzchnia podbudowy
roboczej (m?) przypadajgca na jedno badanie

Grubos¢ warstwy
Uziamienie piasku 2 600
Wilgotnos¢ piasku

Zageszczenie warstwy

Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych

SIENENENIES

6. Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych 6000 i przy kazdej zmianie kruszywa

Wodoprzepuszczalnosc¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.
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6.2.1. Badania dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa.
Préobki nalezy pobierac¢ losowo

6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg-
20°/0 +10%.

Wilgotnos$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2 warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ - nieréwnosci podituzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg co 20 m, nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ na kazdej dziatce roboczej

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg laty i poziomicy na kazdej dziatce roboczej i dodatkowo
we wszystkich punktach gtdéwnych tukdéw poziomych; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0.5%,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ na kazdej dziatce roboczej, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm,

d) szerokos¢ - nalezy sprawdza¢ na kazdej dziatlce roboczej, szerokos¢ nie moze rézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest m? utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajgce;.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Platno$¢ za m?
wykonanej warstwy odsgczajgcej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytego materiatu i oceng jako$ci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan i zostanie ona zrealizowana po wykonaniu catosci robét ujetych w ST-04.02.00

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac :

- warstwe odsgczajgcg grubosci 10 cm z piasku $redniego pod odtworzenie nawierzchni drdg i nawierzchni
przepompowni.

Cena wykonania robot obejmuje :

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robot.

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania.
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ST-04.03.00 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z mieszanki kruszywa famanego kamiennego zwigzanych z realizacjg zadania pn.

,» Budowa drog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczyriskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu podbudowy z
ttucznia i obejmujg wykonanie podbudowy :

- grubosci 10 cm z mieszanki kruszywa tamanego kamiennego uktadanej w jednej warstwie dla
odtworzenia budowy wjazdéw do posesji,

- grubosci 18 cm z mieszanki kruszywa tamanego kamiennego uktadanej w jednej warstwie dla budowy
ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia - czes¢ konstrukcji jezdni skladajgca sie z jednej lub wiecej warstw
nos$nych z ttucznia klinca i miatu kamiennego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci z PN-S-02201 oraz ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-.00.00 "Wymagania ogdélne". i normie PN S-96023
"Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego"

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z ttucznia wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Thuczen 31,5 - powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-84/6774-02.

Przy ruchu ciezkim i bardzo ciezkim nalezy uzy¢ ttucznia klasy co najmniej Il i co najmniej Il przy ruchu
mniejszym od ciezkiego.

2.2. Klinice 5/31,5 - powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-83/6774-02.

Wymagania dotyczgce ttucznia i klinca do podbudéw z ttucznia kamiennego :

2.3 Miat kamienny 0/5

Ruch bardzo ciezki

Lp Wiasnosci Ruch mniejszy od ciezkiego

i ciezki
1. |[Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej
niz:
w ttuczniu 35 50
w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie 30 35
wigcej niz

2. | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714/18 %. nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3.8 5,0

3. | Oporno$é na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714/19, %
ubytku masy, nic wiecej niz: 4,0 10,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
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4. |[Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714/19 i BN-
84/6774-02, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada sie
- w ttuczniu nie bada sie nie bada sie
Wymagania dotyczgce ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowe;j:
Podbudowa
Lp Wriasnosci Jed\?vg\:ls?\:\?;vg:ﬁ\,::alw dea':lrstwa dolga. .
podbudowy podbudowy zasadniczej
zasadniczej
1. I. Uziamienie wg PN-B-06714/15;
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm.
odsianych na mokro, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, Vs nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziania. % nie wiecej niz
- w tluczniu i w klincu 15 20
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714/12, %. nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3. Zawartos¢ ziarenn nieforemnych, wg PN-B-
06714/16. '%, nie wiecej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie nie bada sie
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714/26:
- w klincu i w ttuczniu barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.4. Materiat do klinowania
Kliniec 4/20 kruszywo drobne granulowane 0075/4 wymagania wedtug BN-83/6774-02 "Kruszywo
mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych i kolejowych".

. : : KRUSZYWO DROBNE
Lp WYSZCZEGOLNIENIE WEASCIWOSCI GRANULOWANE
1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,1
2 2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
a) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65
b) dla kruszywa z wapieni 40
3 Wskaznik emulgacji. nie wigkszy niz 0,40
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa wzorcowa cieczy wg NIE CIEMNIEJSZA NIZ
PN-B-06714/26 WZORCOWA
5 Zawartos¢ nadziania, % masy, nie wigcej niz
6 Zawartos¢ frakcji 2,0 - 4.0 mm. % masy, powyzej'

3. Sprzet

3.1. Rozscielenie ttucznia na warstwy podbudowy tluczniowej wykonywane bedzie réwniarkg lub
uktadarkg kruszywa. Zastosowany sprzet mechaniczny do rozscielenia ttucznia powinien byé sprawny
technicznie i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym, wibracyjnym,
dwuwatowym. ciezkim. Stosowane walce muszg byé wyposazone w :

- system zwilzania watéw przy uzyciu wody w celu niedopuszczenia do przyklejania sie klirica otoczonego
bitumem podczas klinowania,

- wskazniki amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajacej (dla walcéw wibracyjnych),

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia, jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.
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3.3. Uktadarka - do rozscielenia mieszanki klinujgcej na wykonang podbudowe tluczniowa.

4. Transport

Transport ttucznia oraz klinca na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie dowolnymi sSrodkami transportu
- samowyladowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami). Zaleca sie uzycie samochodoéw
samowytadowczych o tadownosci min. 10 Mg.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00"Wymagania ogoéine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Dowo6z zakupionego ttucznia na miejsce wbudowania

Thuczen przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-83/6774-02.
Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Dowéz tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowyftadowczym.

5.2.2. Rozscielenie warstwy tlucznia

Rozscielenie ttucznia, w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czgstek
podioza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 15 cm wykonywane beda w jednej
warstwie.

5.2.3. Zageszczenie rozscielonej warstwy podbudowy z tlucznia

- Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwalcowym, ciezkim.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odno$nie watowania:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$é walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci watowanej warstwy,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w

dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od
dolnej krawedzi ku gérze,

- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwo$ci drgan w przedziale 33-35 Hz.

- Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.

5.2.4. Efekt koncowy zageszczonej warstwy podbudowy ttuczniowej
A. Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, powinna osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu MINIMALNY MODUL ODKSZTALCENIA MIERZONY PRZY uzZyciu
PLYTY O SREDNICY30 CM (MPN)
Pierwotny Witorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

B. Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm.
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C. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2
cm.

D. Tolerancja rownosci w kierunku podtuznym i spadkéw poprzecznych podbudowy tluczniowej w
stosunku do projektu:

- réownos¢ w kierunku podiuznym - gérna warstwa podbudowy 15 mm, dolna warstwa podbudowy 20 mm,
- spadki poprzeczne - gonig warstwa podbudowy 0,5 %, dolna warstwa podbudowy 1,0 %

5.2.5. Klinowanie podbudowy z tlucznia

Po przewalcowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego przy uzyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18
kg/cm?, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm?2. Grubo$¢
warstwy luznego kruszywa drobnego musi by¢ taka, aby uzyskac¢ klinowanie warstwy kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami, tak aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3-6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przewalcowana walcem statycznym gtadkim o masie jednostkowej nie
mniejszej niz 50 kg/cm? lub walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

6.1. Program badan wtasciwosci podbudowy z ttucznia wg PN-84/S-96023.

6.2. Czestotliwos¢ i miejsce wykonywania badan wg PN-S-96023. Badania powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki Wykonawcy:

a) badania petne - dla kazdego zadania lub obiektu przygotowanego lub przekazywanego do
uzytkowania,

b) badania niepetne - dla kazdej 1/5 czesci zadania lub obiektu.

6.3. Sprawdzenie wlasciwosci materiatdéw wg BN-84/6774-02 i PN-C-96170.

6.4. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje sie za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

6.5. Sprawdzenie szerokosci podbudowy - jak w punkcie 6.4.

6.6. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
6.7. Sprawdzenie rownosci w kierunku podtuznym i poprzecznym wg BN-68/8931-04.

6.8. Sprawdzenie spadkéw podituznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg faty z
poziomica.

6.9. Sprawdzenie nosnosci:

oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN-64/8931 -02, wyznaczenie ugieé¢ - wg BN-70/8931 -06.

6.10. Kontrola jakosci

6.10.1. Wielkos¢ zadania lub obiektu objetego kontrolg jakosci, okreslona jest powierzchnig konstrukcji
jezdni przygotowang do odbioru. Jezeli zadanie obejmuje powierzchnie konstrukcji jezdni przekraczajaca
6000 m?, nalezy podzieli¢ jg na zadania o powierzchni nie wiekszej niz 6000 m2,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru wykonanej podbudowy z ttucznia jest 1 m? wykonanej warstwy. Obmiar kazdej warstwy
podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po jej utozeniu i zageszczeniu.

8. Odbiér robét
8.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowe i koncowe zgodnie z ST-00.00
"Wymagania ogoélne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Platno$¢ za m?2
wykonanej podbudowy ttuczniowej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatu oraz jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan i zostanie ona
zrealizowana po wykonaniu catosci robot ujetych w ST-04.03.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
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rozsScielenie i zageszczenie warstwy podbudowy ttuczniowej,
klinowanie i ponowne zageszczenie gornych warstw podbudowy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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ST-04.04.00 NAWIERZCHNIE | CHODNIKI Z ELEMENTOW KAMIENNO - BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i od-
bioru nawierzchni i chodnikéw z elementéw kamienno — betonowych drogowych zwigzanych z realizacjg
zadania pn. : ,, Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczyniskiego,
ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce zaréwno wykonania robét z

materiatow nowych jak i z odzysku (przewidziany odzysk 80 %) przy realizacji:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm

- wykonanie nawierzchni ulicy i wjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Podstawowymi materiatami nowymi stosowanymi przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 sa:
2.1.Kostka betonowa

Dla budowy nawierzchni:

- chodnikéw przyjeto kostke koloru szarego gr. 6 cm,

- nawierzchni ulicy przyjeto kostke koloru szarego gr. 8 cm

- nawierzchni wjazdow przyjeto kostke koloru szarego gr. 8 cm

Warunkiem  dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.

Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Warstwa Scieralna kostki powinna by¢ z betonu
C 16/20 .

Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostki rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm. Odchytki w wymiarach na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz 3 mm. Maksymalna warto$¢ odchytki na grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.

2.2. Dla odtworzenia nawierzchni betonowej — beton C 16/20 gr. 20 cm

2.3. Pozostate materiaty z przewidywanego odzysku uzupetnione o zakup uzywanych lub nowych
materiatéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac recznie, za wyjgtkiem demontazu ptyt zelbetowych demontowanych przy
pomocy dzwigu samochodowego.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Kostki chodnikowe mogg by¢ transportowa po osiggnieciu min.0,7 wytrzymatosci normowej betonu.
Nalezy je uktadaé ptaszczyznami gérnymi ku sobie. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie Robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ podbudowe, wyprofilowang do zalozonego spadku
poprzecznego.

Materiaty nawierzchniowe uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposéb aby szczeliny
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni kamienno - betonowych, w celu
stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami normy iprojektu.

Nalezy sprawdzi¢:

- atesty na materiaty wystawione przez wytwornie;

- prawidtowo$¢ wykonania i zageszczenia podbudowy i podsypki;

- konstrukcje nawierzchni;

- réownos¢ nawierzchni;

- przeswit pomiedzy nawierzchnig a przytozong trzymetrowa tatg nie moze przekraczac 0,8 cm;
- profil podtuzny i poprzeczny, pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem

- spoiny.

7.0bmiar Robét
Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonang powierzchnie w m? .

8.0dbiér Robot

Odbiory robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc
jakosc¢ robdt w sposéb podany w pkt.6. Odbiory czesciowe i koncowe zgodnie z zasadami podanymi w ST-
00.00.

9.Podstawa Ptatnosci

9.1 .0gélne warunki ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2.Szczego6towe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m? nawierzchni obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkdw,

- dostarczenie na miejsce i wbudowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki (podbudowy),

- utozenie elementéw nawierzchni z kostki betonowej,
- wypetienie szczelin piaskiem,

- pielegnacje przez okres 10 dni,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze.
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ST- 04.05 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych i betonowych na zadaniu pn. : ,, Budowa drég w
Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida”

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu kraweznikow

betonowych nowych jak i z odzysku ( przewidziany odzysk 85 % ) i obejmuja:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, wystajgcego, na podsypce cemen-towo- piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej C 12/15 MPa z oporem lub na tawie z pospotki:

- ograniczenie nawierzchni drogi gtéwnej w terenie zabudowanym,

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x25x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, grubosci 5 cm i fawie betonowej C 12/15 MPa z oporem lub na tawie z pospotki:

- zjazdy z drogi gtdwnej i wjazdy na teren posesji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST-00.00 "Wymagania ogdélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-
00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie betonowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Krawezniki

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

- kraweznik betonowy 15x25x100 cm najazdowy

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

-BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigeksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod kraweznik oraz op6r wykonane bedg z betonu klasy C 12/15, odpowiadajgcemu
normie PN-B-06250 "Beton zwykiy".

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowg w proporcji 1 :4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701: 1997

- piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711 "Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych",

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw".
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2.5. Pospétka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996 dla wykonania ftaw z pospdiki.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane bedg
recznie.

4. Transport

4.1. Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania -zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz | - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2. Beton na lawe z oporem - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek, pospotka oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢é wiasnosci materiatéw podczas transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatdbw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét. Zrédta
pozyskania materiatdbw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Transport i sktadowanie
kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz I.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg znakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg z oporem,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych" i Dokumentacjg Projektowg. Analogia dla faw z pospofki.

5.2.5. Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowg z oporem. Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 "Beton zwykty". Sporzgdzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wcze$niej przygotowanym Kkorycie gruntowym.
Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i rysunkom w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykonac¢ nalezy w proporc;ji
1 :4 zgodnie z KPED.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢é wykonywane w okresie od | kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika
nalezy dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to 1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m?3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ materiatléw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materialu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora
Nadzoru, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujgcych badan : nosno$¢ kraweznikow,
nasigkliwo$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie dostaw materiatow

Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy | sztuke kraweznika na 300 m wykonywanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inspektora Nadzoru do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (I seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa, tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.

Wykonaé zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru".

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem
w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Ptatnos¢ za metr

wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikow i

oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac;

- ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm i 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robdt,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta, gruntowego pod tawe betonowg z oporem,

- wykonanie deskowania fawy betonowe;j,

- wykonanie fawy betonowej z oporem lub z pospétki,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozScielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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ST-04.06 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ustawienia obrzezy betonowych, na podsypce piaskowej zwigzanych z realizacjg zadania pn. : ,, Budowa drég
w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawianiu obrzeza betonowego na
podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg cementowa, nowych stanowigcego krawedz nawierzchni
chodnikow.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-00.00

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeze z betonu klasy C 20/25, o wymiarach 6x20x100 cm wykonane zgodnie z BN-80/6775-03, PN-63/B-
14051.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek.

Dla kazdej partii obrzeza sprowadzonej przez Wykonawce zatgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betondéw oraz na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie
mniejszej niz 35, odpowiada¢ PN-88/B-300001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych wg PN-76/P.-79005. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta niezaleznie od atestu
producenta. Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy : czasOw wigzania, statoSci objetosci, i 28
dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadac¢
wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;.

Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonac:

- w przypadku nowego zrédta poboru;

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

2.5.Beton
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wg PN-75/B-06250 klasy C 20/25.
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3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Zasady transportu pozostatych materiatéw podano w ,Wymaganiach ogélnych".

5.Wykonanie Robét

Zakres wykonywanych robot:

- wytyczenie linii obrzeza;

- przygotowanie podtoza - wykonanie koryta. Stopien zageszczenia nie moze by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z
PN-59/B-04491.

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 5 cm ,

- montaz prefabrykowanych, uprzednio zakupionych i dowiezionych obrzezy na podsypce piaskowe;.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 cm .

Spoiny pomiedzy obrzezami ( max.1 cm szerokos$ci) po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.

6.Kontrola Jakosci Robot

Kontrola wyrobéw betonowych zgodnie z normg BN-80/6775-03/03. Ustawienie i wykonanie — sprawdzenie
przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

Dopuszczalne odchylenie profilu podiuznego obrzezy nie moze przekracza¢ 1 cm, a tolerancja odchylenia od
projektowanego kierunku 1 cm.

7.0bmiar Robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ metréw obrzeza betonowego ustawionego i
odebranego.

8.0dbiér Robot
Odbioru robét dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czynnos$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokdtem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST-00.00.- Wymagania ogdlne.

9. Zasady Ptatnosci
9.1.0gdlIne warunki ptatnosci
Ogodlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST-00.00.- Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegblowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac:

- zakup i dostarczenie na budowe obrzeza, piasku na podsypke;
- wytyczenie linii prowadzacej;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie koryta;

- wykonanie tawy piaskowe;j,

- ustawienie obrzezy 6x20x100 cm;

- wypetnienie stykow zaprawg cementows;

- pielegnacja wykonanego obrzeza;

- uporzadkowanie miejsca budowy;

Ptaci sie za metry wbudowanego i odebranego zgodnie z pkt.8 obrzeza.

9.3. Szczegoblowy zakres robot
Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
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ST- 05.00 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Akty prawne

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003.120 .1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. -w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lipca 2003 r. r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2004.198.2042)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012.0.463 )

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2009.42.334 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.
U. 1995.25.133)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci ( DZ.U. 2014, poz. 1645 — tekst jednolity )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006.245.1782)

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 05-06-2014 r. ( Dz. U. 2014, poz. 897)

Ustawa z dnia 14. 05. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o ochronie przyrody .( Dz. U. 2013, poz. 627 z p6zn. zmianami )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2010 r. , poz. 827 z p6zn. zmianami )

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz, 965 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. 1999.43.430 z p6zn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003.177.1729 )

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczgca wdrozenie minimalnych

wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegoétowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. 1993.96.437 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U.
2014, poz. 1800 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow ( dz. U. 1994.21.73 )

2. Normy i normatywy

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Terminy ogdine.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
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PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 2 : Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach ocbigzenia

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowe;j

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie- zmigkczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-zmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-zmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 13244 : 2004 - System przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen ( PE ).

PN-EN 1401-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 14364:2013-07 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym ( GRP ), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

DIN 4034 Studzienki rewizyjne

PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czesc¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-09700:1986 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociggi. Pofgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne (zastepuje PN-EN 45014)

PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Dokumentacja
wspomagajgca

Specyfikacja PAS Publicity Avialiable Specyfication 1075:2009-04- Rury z polietylenu (PE 100 RC ) dla alternatywnych
technik uktadania . Wymagania techniczne i badanie

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane nawierzchni drogowych.

PN-B-11113- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B 11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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Budowa dréog w Krzyzu Wielkopolskim — etap 1l — ul. Wyspianskiego, ul. Baczynskiego, ul. Norwida

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Tom |. Budownictwo Ogdlne.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjny
(Warszawa, sierpien 2003 r.).

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw i
wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

DTR zamontowanych urzadzen i aparatury.

Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGA :

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania w dokumentacji przywotano normy, aprobaty
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywofanych normach. Wykonawca, ktory
powoluje sie na rozwigzania réownowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Gmine Krzyz WIkp.

W Przypadku przywotania normy starszej lub zastgpionej inng normg - nalezy stosowa¢ standardy okreslone w
aktualnej normie.
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