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WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.

ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5 6

CZĘŚĆ DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 Obsługa geodezyjna x x x

1 - geodezyjna obsługa inwestycji 1 kpl. 1

2 - osadzenie znaków wysokościowych (reperów kontrolnych) 8 szt 8

 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń x x x

3 - geotkanina separacyjno-wzmacniająca 20kN/m 2*7,5*11 m2 165,0

4 - warstwa rdzochronna gr 25cm, z odsadzką 20cm 2*7,5*11 m2 165,0

5 - podbudowa z kruszywa łamanego zał. gr. 20 cm, z odsadzką 20 cm 2*7,5*11 m2 165,0

6
- podbudowa z kruszywa łamanego pod chodnikami na dojazdach (zał. gr. 15 cm 

)
2*7,5*4+2*7,5*3 m2 105,0

7
- warstwa wyrównawcza pod chodnikiem (założono podsypka cementowo-

piaskowa gr. 3cm)
2*7,5*4+2*7,5*3 m2 105,0

8
- frezowanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr.6cm na dojazdach 

na długości płyty przejściowej i oczepu
2*7,5*11 m2 165,0

9
- frezowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr.6cm na dojazdach na 

długości płyty przejściowej i oczepu
2*7,5*11 m2 165,0

10 - frezowanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie i dojazdach – zał. gr. 4cm 7,5*(10+24,2+10)+3,5 m2 335,0

11
- usunięcie kostki betonowej na chodnikach na dojazdach na długości płyty 

przejściowej i oczepu
12,4+11,3+11,8+15,5 m2 51,0

12 - krawężnik betonowy (zał. zapas 2m) 2*3,5+6+3,5+2*6+2*5,5+2 m 41,5

13 - obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem (zał. zapas 2m) 6+8+2*5,5+2 m 27,0

14 - betonowy krawężnik najazdowy  (zał. zapas 2m) 2*4+2*3,5+2 m 17,0

15 - umocnienie  brzegu z kostki betonowej pod obiektem 2,5*13,75+4,3*13,75 m2 93,5

16 - prefabrykowane ścieki powierzchniowe 5,40 m 5,4

 PODBUDOWY

17 D-04.02.01A Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 20kN/m 2*7,5*11 m2 165,0

18 Warstwa mrozoochronna pod jezdnią CBR>35% o gr. 25cm 2*7,5*11 m2 165,0

19 Warstwa mrozoochronna pod chodnikami: pospółka o gr. 10cm 2*7,5*4+2*7,5*3 m2 105,0

20 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2*7,5*11+2*7,5*(6,5+0,9)+7,5*(10+24,2+10)+3,5 m2 611,0

21
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

2*7,5*11 m2 165,0

22
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

2*7,5*4+2*7,5*3 m2 105,0

23 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, gr. 11 cm 2*7,5*11 m2 165,0

 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

 Nawierzchnie twarde ulepszone x x x

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55 - 60 x x x

24 - na dojazdach gr. 8cm 2*7,5*6,5 m2 97,5

25 - na długościoczepu i wierzchu płyty przejściowej (~90cm)  gr. 4cm 2*7,5*0,9 m2 13,5

26 D-05.03.13
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA 11 PMB 45/80 - 55, gr. 
4 cm na obiekcie i dojazdach

7,5*(10+24,2+10)+3,5 m2 335,00

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej x x x

27 - kostki na chodnikach na dojściu (zał. 25% elem. wymiana na nowe) (23,7+20,3+24,1+29,9)*0,25 m2 24,5

28 - kostki na chodnikach na dojściu (zał. 75% elem. staroużytecznee) '(23,7+20,3+24,1+29,9)*0,25 m2 73,5

 Spadek przykrawężnikowy z emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego x x x

29 średniej gr. 4 cm i szer. 25cm 0,25*2*4,2 m2 12,1

 Nawierzchnio-izolacja elementów betonowych x x x

30 grubości 2mm 2,6*24,2+3,6*24,2+4*0,23*2 m2 151,9

31 grubości 6mm 2,6*(2*0,6)+3,6*(2*0,6) m2 7,4

 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

32 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zał. zapas 1m²) (3*0,12*(24,2+10+10)+1*0,12*24,2)+1 m2 19,8

 ELEMENTY  ULICY  NA DOJAZDACH 

 Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem x x x

33 - betonowy krawężnik najazdowy 15x22x100cm  (zał. zapas 2m) 2*4+2*3,5+2 m 17,0

34 - betonowy krawężnik drogowy 30x15x100cm  (zał. zapas 2m) 2*3,5+6+3,5+2*6+2*5,5+2 m 41,5

 Umocnienie z płyt betonowych x x x

35 - umocnienie brzegu pod obiektem (zał. 40% elem. wymiana na nowe) '(2,5*13,75+4,3*13,75)*0,4 m2 36,4

36 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem (zał. zapas 2m) 6+8+2*5,5+2 m 27,0

37 D-08.05.01 Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej 0,25*2*(10+10) m2 10,0

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi w kilometrażu od KM 87+650 do KM 87+715 wraz z remontem mostu 

przez rzekę Sierpienicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Sierpc

D-M-01.01.01

D-01.02.04

D-04.04.01

LP.

D-04.02.02

POZYCJA

D-05.03.26a

D-08.01.01

D-05.03.05b

D-05.03.26b

D-05.03.23

D-08.02.01
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 UMOCNIENIA

38 D-10.01.01a Wykonanie umocnienia skarpy za pomocą koszy gabionowych 4*(2*2*1)+4*(0,5*2*1)+2*3,5*18*0,17 m3 41,4

 CZĘŚĆ MOSTOWA

 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

39 M-11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie niespoistym (zał. zapas 2m³) 2*(7,5*11*1,1)+(7,5*5*0,5)+(7,5*4*0,5)+2 m3 217,3

40 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem z pospółki Is=1,02 (zał. zapas 2m³) 2*(80*1,1)+2 m3 178,0

41 M-11.05.01
Wwibrowanie stalowych grodzic L=10m  ze stali S355GT (zał. zapas 1m) wraz z 
antykorozją

40*10 m 400,0

 M-12.00.00 ZBROJENIE

 Stal zbrojeniowa x x x

 Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN klasy C x x x

42 - oczep żelbetowy 2*1323 kg 2646,0

43 - obetonowanie grodzic 901 kg 901,0

44 - płyta przejściowa 2*3448 kg 6896,0

45 - murki pod balustrady 4*71 kg 284,0

46 -dozbrojenie brzegu z bloków betonowych (zał. 20%) ((0,7+0,4)*13,75+(0,25+0,7)*13,75)*0,2 m2 5,6

 M-13.00.00 BETON

 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny x x x

 Beton klasy C30/37 w deskowaniu x x x

47 - płyta przejściowa 2*18,3 m3 36,6

48 - murki pod balustrady 4*0,55 m3 2,2

 Beton klasy C35/45 w deskowaniu x x x

49 -oczep żelbetowy 2*9,4 m3 18,8

50 - obetonowanie grodzic 8,1 m3 8,1

 
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC (polimerowo-cementowa), 
powierzchniowe na głębokość 40mm

x x x

51 - filary z oczepem (zał. 20%) 0,04*(1,3*1,3*20+2*(27,6*0,5+6,7-10*0,1))*0,2 m3 0,6

52 - dźwigary i poprzecznie (zał. 10%)
0,04*0,1*((15*2,8*24,2)+16*(0,08*4+0,15*0,61*2

+0,46*2*14+0,48*14*0,15) m3 5,0

53 - zakończenia płyty pomostu(zał. 10%) 0,04*(2*15,7)*0,1 m3 0,1

54 -umocnienie brzegu z bloków betonowych (zał. 40%) 0,04*(0,4*13,75*0,7+0,25*13,75*0,7)*0,4 m3 0,1

 Beton niekonstrukcyjny x x x

55 Beton podkładowo wyrównawczy klasy C12/15
4*0,1+2*5,4+2*7,1+13,8*0,1*0,6+(2,7*1,2*0,2)*4

+2*0,8+2*0,8+0,2*2*1+2*0,2*1,4*0,6 m3 32,8

56 Wbudowanie prefabrykatów wylotu kolektora 3 szt. 3,0

57 Ułożenie prefabrykowanych wanien ściekowych 4,2+4,2+5,4 m 13,8

 M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

 Pokrycie powłokami malarskimi istniejących elementów stalowych wiaduktu x x x

58 - balustrady na obiekcie (zał. zapas 10%)
((5,8+3,7+0,4+3,2+38,8+0,4)+(5,8+3,7+0,4+3,5+43,

2+0,42))*1,1 m2 120,3

59 - wsporniki stalowe C300 7*(1*2,5) m2 17,5

 M-15.00.00 IZOLACJA

 Izolacja cienka - powłokowa izolacja bitumiczna x x x

60 - płyta przejściowa 2*((0,3+3,5+0,45+0,28)*13,75) m2 124,6

61 - murki pod balustrady 4*(0,7*(2*2+2*0,23)) m2 12,5

 Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką  antygraffiti x x x

62 - prefabrykowane wyloty kolektorów   3*(2*1,9+2*0,8+4*0,9+1,3) m2 30,9

63 - obetonowanie grodzic 2*(13,75*1) m2  

64 - filary z oczepem
1,3*1,3*20+2*(2*13,3*0,5+2*0,5*0,5+13,3*0,5-

10*0,1) m3 72,7

65 - dźwigary (zewn. powierzchnie do 0,5m za linią brzegu po obu stronach)  (13*0,7+2*2)*(2,5+0,5+4,3+0,5) m3 102,2

 Zabezpieczenie konstrukcji betonowych powłokami malarskimi sztywnymi x x x

66 -  oczep żelbetowy 2*15,7 m2 31,4

67 - filary z oczepem
1,3*1,3*20+2*(2*13,3*0,5+2*0,5*0,5+13,3*0,5-

10*0,1) m3 72,7

68 - dźwigary i poprzecznice 
15*2,8*24,2+16*(0,08*4+0,15*0,61*2+0,46*2*14+0,

48*14*0,15) m3 1246,7

69 - obetonowanie grodzic 2*(13,75*1) m2 27,5

 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonu x x x

70 - gzymsy prefabrykowane polimerobetonowe 2*24,2 m 48,4

 
Izolacja gruba - grubowarstwowa powłoka ochronna zasypywanych elementów 
betonowych

x x x

71 -  oczep żelbetowy 2*((0,39+0,20+0,30+0,61+0,6)*13,75)+2*2*0,8 m2 61,0

M-13.01.09

M-13.01.04

M-13.03.01

M-12.01.01

M-15.01.04

M-15.01.00

M-15.02.02

M-14.02.01

M-13.01.05

M-13.02.01
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 M-16.00.00 ODWODNIENIE

72 M-16.01.03
Sączki do odwodnienia izolacji płyty pomostu (naprawa i uzupełnienie 
brakujących elementów)

7 szt. 7,0

 M-18.00.00 DYLATACJE

73 M-18.01.01
Urządzenia dylatacyjne jedno-modułowe, szczelne o przesuwie 
modułu +/-50mm

2*13,75 m 27,5

 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

74 M-19.01.01 Krawężnik mostowy 20x20cm kamienny na szerokości oczepu 4*0,6 m 2,4

75 M-19.01.04 Balustrdy stalowe na dojazdach H=1,1m 4*1,75 m 7,0

 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

 Roboty inne x x x

 Iniekcja ciśnieniowa z żywic epoksydowych x x x

76 - filary z oczepem (zał. 5%) 0,05*(1,3*1,3*20+2*(27,6*0,5+6,7-10*0,1)) m 10,2

77 - dźwigary i poprzecznice (zał. 2%)
0,02*(15*2,8*24,2+16*(0,08*4+0,15*0,61*2+0,46*2*

14+0,48*14*0,15))
m 24,9

78 M-20.01.29
Montaż protektorów cynkowych do zabezpieczenia antykorozyjnego stali 
zbrojeniowej metodą katodową o masie rdzenia 210 g

473+574 szt 1047,0

 
Wykonanie ochrony mieszaniną inhibitor korozji do zabezpieczenia stali  
zbrojeniowej w otulinie betonowej (zał. 100% powierzchni)

x x x

79 - filary z oczepem 1,3*1,3*20+2*(27,6*0,5+6,7-10*0,1) m2 72,8

80 - dźwigary i poprzecznice 
15*2,8*24,2+16*(0,08*4+0,15*0,61*2+0,46*2*14+0,

48*14*0,15) m2 1016,4

 Roboty rozbiórkowe x x x

 a) wyposażenie istniejącego obiektu x x x

81 - balustrady na dojazdach 4*1,75 m 7,0

 d) pozostałe elementy istniejącego obiektu x x x

82 - beton wyrównawczy pod płytę przejściową 2+2,8 m3 4,8

83 - schodkowa płyta przejściowa 2*16 m3 32,0

84 - umocnienia z trylinki 4*(2*0,5*1,5) m3 6,0

85 - murki pod balustrady  4*0,75 m3 3,0

86 M-20.02.05 Oznakowanie robót i organizacja ruchu publicznego w czasie realizacji robót 1 kpl. 1,0

 Warszawa, dnia: 02.2023 r.

 kolorem czerwonym oznaczono zmiany wprowadzone dnia 24.05.2023 r.

M-20.01.30

M-20.02.01

M-20.01.17


