
Nazwa i adres obiektu :

Obiekty budowlane
poło żone na działce nr S2-190/6 obr ęb S-2

 ul. Jaracza nr 59 w Łodzi

PRZEDMIR ROBÓT
na roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego nr geod .912

i budynku u żytkowego nr geod.911
zlokalizowanych na terenie nieruchomo ści poło żonej

w Łodzi przy ul. Jaracza nr 59

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45000000-7 Roboty budowlane
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47

Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki
  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     maj 2021

Opracowanie: Starszy asystent projektanta
 tech Dariusz Kłopecki



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 1 1 9

1.1 Rozbiórka bydynku gospodarczego nr 1 1 9
1.1.

1
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 1 2

1.1.
2

Usunięcie zwałowiska 3 3

1.1.
3

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 4 7

1.1.
3.1

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 4 5

1.1.
3.2

Koszty utykizacji 6 7

1.1.
4

Rusztowania 8 9

1.1.
4.1

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 8 9

2 Rozbiórka budynku użytkowego nr 2 10 21
2.1 Rozbiórka bydynku użytkowego Nr 2 10 19
2.1.

1
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 10 14

2.1.
2

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 19

2.1.
2.1

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 15 17

2.1.
2.2

Koszty utykizacji 18 19

2.2 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych 20 21
2.2.

1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 20 21

3 45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót 22 25
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geodezyjny powykonawczy 26 26
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 1

1.1 Rozbiórka bydynku gospodarczego nr 1
1.1.

1
Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

12.09*0.30 m3 3.627
3.88*0.30 m3 1.164
9.0*0.42 m3 3.780
7.18*0.42 m3 3.016
3.30*0.30 m3 0.990
2.68*1.28*0.30 m3 1.029
-1.40*0.42 m3 -0.588

RAZEM 13.018
2

d.1.
1.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

0.22*1.40*1 m3 0.308
RAZEM 0.308

1.1.
2

Usuni ęcie zwałowiska

3
d.1.
1.2

kalk. włas-
na

Usunięcie z budynku elemntów stropodachu - zwałowisko po zawaleniu stropodachu m3

2.320 m3 2.320
RAZEM 2.320

1.1.
3

Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.1.
3.1

Roboty w zakresie usuwania gruzu

4
d.1.
1.3.

1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 sa-
mochody samowyładowcze

m3

poz.5 m3 15.646
RAZEM 15.646

5
d.1.
1.3.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.3 2.320
poz.1 13.018
poz.2 0.308
A  (obliczenia pomocnicze) =========

15.646
poz.5A m3 15.646

RAZEM 15.646
1.1.
3.2

Koszty utykizacji

6
d.1.
1.3.

2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

14.920 14.920
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14.920
((poz.6A*6.0)/1000)*2 t 0.179

RAZEM 0.179
7

d.1.
1.3.

2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.3 2.320
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.320
poz.1 13.018
poz.2 0.308
B  (obliczenia pomocnicze) =========

13.326
(poz.7A*650)/1000 t 1.508
(poz.7B*1400)/1000 t 18.656

RAZEM 20.164
1.1.

4
Rusztowania
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
4.1

Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

8
d.1.
1.4.

1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

2.0*2 kol. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.
1.4.

1

Czas pracy rusztowań grupy

2 Rozbiórka budynku u żytkowego nr 2
2.1 Rozbiórka bydynku u żytkowego Nr 2
2.1.

1
Roboty w zakresie burzenia

10
d.2.
1.1

KNR 4-04
0509-03
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

51.54 51.540
A  (obliczenia pomocnicze) =========

51.540
poz.10A m2 51.540

RAZEM 51.540
11

d.2.
1.1

KNR 4-04
0305-07
z.o.3.1. 

Rozbiórka stropodachu z płyt korytkowych gr.10 cm, układanych na belkach żelbeto-
wych  - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.10*0.10 m3 5.154
RAZEM 5.154

12
d.2.
1.1

KNR 4-04
0301-02
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

47.0*0.07 m3 3.290
RAZEM 3.290

13
d.2.
1.1

KNR 4-04
0102-03
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m3

39.87*0.27 m3 10.765
32.15*0.27 m3 8.681
25.94*0.27 m3 7.004
-2.23*2.16*0.27 m3 -1.301
-2.49*2.33*0.27 m3 -1.566
-2.44*2.33*0.27 m3 -1.535

RAZEM 22.048
14

d.2.
1.1

kalk. włas-
na

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.23*2.16 m2 4.817
2.49*2.33 m2 5.802
2.44*2.33 m2 5.685

RAZEM 16.304
2.1.

2
Roboty w zakresie usuwania gruzu

2.1.
2.1

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

15
d.2.
1.2.

1

KNR AT-06
0106-02

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa
jednego ładunku do 1,00 t

t

9.0*0.161*3 t 4.347
RAZEM 4.347

16
d.2.
1.2.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

poz.13 m3 22.048
RAZEM 22.048
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2.
1.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.10*0.005 m3 0.258
poz.11 m3 5.154
poz.12 m3 3.290
poz.13 m3 22.048
poz.14*0.05 m3 0.815

RAZEM 31.565
2.1.
2.2

Koszty utykizacji

18
d.2.
1.2.

2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.10 51.540
A  (obliczenia pomocnicze) =========

51.540
((poz.18A*6.0)/1000)*3 t 0.928

RAZEM 0.928
19

d.2.
1.2.

2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

<poz.18>9.0*3*0.16 4.320
poz.12 3.290
poz.13 22.048
A  (obliczenia pomocnicze) =========

29.658
(22.048*1400)/1000 t 30.867
poz.19A t 29.658

RAZEM 60.525
2.2 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych
2.2.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

20
d.2.
2.1

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

27.0 kol. 27.000
RAZEM 27.000

21
d.2.
2.1

Czas pracy rusztowań grupy

3 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na cza s trwania robót
22
d.3 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - wyna-
jem na czas trwania rozbiórki

dn

30.0 dn 30.000
RAZEM 30.000

23
d.3 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - budo-
wa - robocizna

m

45.0 m 45.000
RAZEM 45.000

24
d.3 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - roze-
branie - robocizna

m

poz.23 m 45.000
RAZEM 45.000

25
d.3 kalk. włas-

na

Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geo dezyjny powykonawczy
26
d.4 kalk. włas-

na

Operat geodezyjny powykonawczy usługa

1 usługa 1.000
RAZEM 1.000
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