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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45000000-7 Roboty budowlane
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1 1 9

1.1 Rozbiérka bydynku gospodarczego nr 1 1 9

1.1./45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 1 2
1

1.1 Usuniecie zwatowiska 3 3
2

1.1.|/45111220-6  |Roboty w zakresie usuwania gruzu 4 7
3

1.1.|/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 4 5

3.1

1.1 Koszty utykizacji 6 7

3.2

1.1. Rusztowania 8 9
4

1.1.|/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 8 9

4.1
2 Rozbiérka budynku uzytkowego nr 2 10 21

2.1 Rozbiérka bydynku uzytkowego Nr 2 10 19

2.1./45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 10 14
1

2.1.|/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 19
2

2.1. Wywo6z gruzu i materiatow z rozbiorki 15 17

2.1

2.1. Koszty utykizacji 18 19

2.2

2.2 Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych 20 21

2.2.|/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 20 21
1
3/45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na czas trwania rob6t 22 25
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geodezyjny powykonawczy 26 26
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1|Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1
1.1|Rozbiérka bydynku gospodarczego nr 1
1.1.|Roboty w zakresie burzenia
1
1|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na |m3
d.1./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
1.1/z.0.3.1. bom postronnym
12.09*0.30 m3 3.627
3.88*0.30 m3 1.164
9.0*0.42 m3 3.780
7.18*0.42 m3 3.016
3.30*0.30 m3 0.990
2.68*1.28*0.30 m3 1.029
-1.40*0.42 m3 -0.588
RAZEM 13.018
2|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klindw i mtotéw m3
d.1.|0109-04
11
0.22*1.40*1 m3 0.308
RAZEM 0.308
1.1.|Usuni ecie zwatowiska
2
3 Usuniecie z budynku elemntow stropodachu - zwatowisko po zawaleniu stropodachu |m3
d.1.|kalk. wias-
1.2\na
2.320 m3 2.320
RAZEM 2.320
1.1.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
3
1.1.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
3.1
4/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 4 sa- |m3
d.1./1103-02 mochody samowytadowcze
1.3.
1
poz.5 m3 15.646
RAZEM 15.646
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1.3./1103-05
1
poz.3 2.320
poz.1 13.018
poz.2 0.308
A (obliczenia pomocnicze) =========
15.646
poz.5A m3 15.646
RAZEM 15.646
1.1.|Koszty utykizaciji
3.2
6 Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wias-
1.3.|na
2
14.920 14.920
A (obliczenia pomocnicze) =========
14.920
((poz.6A*6.0)/1000)*2 t 0.179
RAZEM 0.179
7 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.1.|kalk. wias-
1.3.|na
2
poz.3 2.320
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.320
poz.1 13.018
poz.2 0.308
B (obliczenia pomocnicze) =========
13.326
(poz.7A*650)/1000 t 1.508
(poz.7B*1400)/1000 t 18.656
RAZEM 20.164

1.1.|Rusztowania
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1.1.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
4.1
8/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1.|1612-06
1.4.
1
2.0*2 kol. 4.000
RAZEM 4.000
9 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.
1.4.
1
2|Rozbiérka budynku u zytkowego nr 2
2.1|Rozbiérka bydynku u zytkowego Nr 2
2.1.|Roboty w zakresie burzenia
1
10/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad - Usytuowanie budyn- |m?2
d.2./0509-03 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1.1/z.0.3.1.
51.54 51.540
A (obliczenia pomocnicze) =========
51.540
poz.10A m2 51.540
RAZEM 51.540
11/KNR 4-04 |Rozbidrka stropodachu z piyt korytkowych gr.10 cm, uktadanych na belkach zelbeto- | m3
d.2./0305-07 wych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1.1/z.0.3.1.
poz.10*0.10 m3 5.154
RAZEM 5.154
12|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie budyn- |m3
d.2./0301-02 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1.1/z.0.3.1.
analogia
47.0*0.07 m3 3.290
RAZEM 3.290
13/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupdéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacii) na |m3
d.2./0102-03 zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postron-
1.1/z.0.3.1. nym
analogia
39.87*0.27 m3 10.765
32.15*0.27 m3 8.681
25.94*0.27 m3 7.004
-2.23*2.16*0.27 m3 -1.301
-2.49*2.33*0.27 m3 -1.566
-2.44*2.33*0.27 m3 -1.535
RAZEM 22.048
14 Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.|kalk. wias-
1.1na
2.23*2.16 m2 4.817
2.49*2.33 m2 5.802
2.44*2.33 m?2 5.685
RAZEM 16.304
2.1.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
2
2.1.|Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki
2.1
15/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg zurawia kolowego; masal|t
d.2./0106-02 jednego tadunku do 1,00 t
1.2.
1
9.0*0.161*3 t 4.347
RAZEM 4.347
16/KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 sa-|m3
d.2./1103-01 mochody samowytadowcze
1.2.
1
poz.13 m3 22.048
RAZEM 22.048
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.2./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1.2./1103-05
1
poz.10*0.005 m3 0.258
poz.11 m3 5.154
poz.12 m3 3.290
poz.13 m3 22.048
poz.14*0.05 m3 0.815
RAZEM 31.565
2.1.|Koszty utykizaciji
2.2
18 Koszty utylizacj papy t
d.2.|kalk. wias-
1.2.|na
2
poz.10 51.540
A (obliczenia pomocnicze) =========
51.540
((poz.18A*6.0)/1000)*3 t 0.928
RAZEM 0.928
19 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.2.|kalk. wias-
1.2.|na
2
<p0z.18>9.0*3*0.16 4.320
poz.12 3.290
poz.13 22.048
A (obliczenia pomocnicze) =========
29.658
(22.048*1400)/1000 t 30.867
poz.19A t 29.658
RAZEM 60.525
2.2|Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych
2.2.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
20|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.2.|1612-05
21
27.0 kol. 27.000
RAZEM 27.000
21 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.
2.1
3|Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na cza s trwania robét
22 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej faldowanej T-35 na stupkach stalowych - wyna- |dn
d.3/kalk. wtas- |jem na czas trwania rozbiérki
na
30.0 dn 30.000
RAZEM 30.000
23 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - budo- |m
d.3|kalk. wlas- |wa - robocizna
na
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
24 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - roze- |m
d.3|kalk. wias- |branie - robocizna
na
poz.23 m 45.000
RAZEM 45.000
25 Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.3|kalk. wias-
na
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geo  dezyjny powykonawczy
26 Operat geodezyjny powykonawczy ustuga
d.4|kalk. wias-
na
1 ustuga 1.000
RAZEM 1.000
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