

Projekt pn.: „*Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnica, Łubnic, Stopnicy*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZF.271.149.2019.ZF3/1

Połaniec dn. 25.10.2019r.

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu pn.

„Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica”

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Część 1: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica

Lp.	<u>Nazwa Wykonawcy i adres</u>	<u>cena oferty</u>	<u>czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie</u>	<u>Termin realizacji</u>	<u>Okres gwarancji, warunki płatności</u>
1	FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. sp. k. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska	2 539 748,55	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto 2 272 583,52 zł.

Część 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice


Lp.	<u>Nazwa Wykonawcy i adres</u>	<u>cena oferty</u>	<u>czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie</u>	<u>Termin realizacji</u>	<u>Okres gwarancji, warunki płatności</u>
1	FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. sp. k. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Wola Zaradzyńska	3 943 494,00	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ
2	EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszerałów 2, 46-100 Namysłów	3 715 216,25	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ
3	ML System S.A. Zaczernie 190G, 36- 062 Zaczernie	5 017 858,65	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ

Projekt pn.: „**Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

4	Konsorcjum firm POL-SOLAR Sp. z o.o. ul. Zwoleńska 81 lok. 6B, 04-761 Warszawa i PPUH „Multi-Tronik” Paweł Jedynak Boksycka 59, 27-415 Kunów	3 830 080,53	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ
5	PRO-ECO Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia	3 668 461,31	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ
6	EkoEnergia Polska Spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	3 768 923,77	2 dni robocze	30 czerwca 2020r.	Zgodnie z SIWZ

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto 3 254 462,10 zł.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Z up. Burmistrza

 Roman Adamczak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA