

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Czerniawa	13-27-1-05-242 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,70	124	CP-W
		Czerniawa	13-27-1-05-242 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	124	CP-W
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	124	CP-W
		Czerniawa	13-27-1-05-314 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	124	CP-W
		Izera	13-27-1-07-417 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	124	CP-W
		Izera	13-27-1-07-457 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-102 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-105 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-108 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-109 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-83 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,45	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-88 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	124	CP-W
		Radostaw	13-27-2-09-92 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,16	124	CP-W
	CW	Czerniawa	13-27-1-05-226 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	120	CW-W
		Czerniawa	13-27-1-05-226 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Czerniawa	13-27-1-05-228 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,17	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-109 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-85 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,20	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-91 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-92 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-94 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-94 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,03	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-99 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,15	120	CW-W
		Radostaw	13-27-2-09-99 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	120	CW-W
	H-POZ	Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Radostaw	13-27-2-09-108 -i -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,29	16	ROZDR-PGL
		Radostaw	13-27-2-09-109 -k -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,46	16	ROZDR-PGL
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,87	16	ROZDR-PGL
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,87	16	ROZDR-PGL
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,26	16	ROZDR-PGL
	ODN-ZŁOŻ	Czerniawa	13-27-1-05-240 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Czerniawa	13-27-1-05-240 -f -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	2,60	103	SAD-BRYŁ
		Radostaw	13-27-2-09-108 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	1,74	111	DOW-SADZ
		Radostaw	13-27-2-09-108 -i -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	1,74	103	SAD-BRYŁ
		Radostaw	13-27-2-09-109 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Radostaw	13-27-2-09-109 -k -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	2,80	103	SAD-BRYŁ
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,70	111	DOW-SADZ
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,80	103	SAD-BRYŁ
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	0,80	103	SAD-BRYŁ
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,90	103	SAD-BRYŁ
	PIEL	Radostaw	13-27-2-09-101 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,92	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-104 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Radostaw	13-27-2-09-106 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-107 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-108 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-108 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,29	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Radostaw	13-27-2-09-109 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Radostaw	13-27-2-09-109 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-110 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Radostaw	13-27-2-09-110 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-84 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-85 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-87 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-88 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-88 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-88 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,88	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-88 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-92 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-97 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-97 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,32	116	KOSZ UB
		Radostaw	13-27-2-09-99 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
OCHRL	O-BOBRY	Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Czerniawa	13-27-1-05-240 -f -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	148	GRODZ-SG
		Czerniawa	13-27-1-05-240 -f -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,20	148	GRODZ-SG
		Czerniawa	13-27-1-05-240 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,60	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	130,00	151	WYK-SLUPL
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	9,00	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-85 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,40	148	GRODZ-SG
		Radostaw	13-27-2-09-96 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Czerniawa	13-27-1-05-223 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Czerniawa	13-27-1-05-223 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	1,06	153	GRODZ-DEM
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,20	153	GRODZ-DEM
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,30	153	GRODZ-DEM
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Radostaw	13-27-2-09-110 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Czerniawa	13-27-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konsekw. grodz.	----	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Radostaw	13-27-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Radostaw	13-27-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	152	WYK-SLUPI
		Radostaw	13-27-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNF	Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNF	Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-SMIECI	Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Izera	13-27-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	156	PORZ-SPAL
		Izera	13-27-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
		Radostaw	13-27-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	156	PORZ-SPAL
		Radostaw	13-27-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	15,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Radostaw	13-27-2-09-107 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Radostaw	13-27-2-09-107 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Radostaw	13-27-2-09-109 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Radostaw	13-27-2-09-109 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Radostaw	13-27-2-09-99 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Radostaw	13-27-2-09-99 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Czerniawa	13-27-1-05- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	1,00	136	KOR-P
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	30,00	136	KOR-P
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	90,00	135	PUL-WT
		Izera	13-27-1-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	1,00	136	KOR-P
		Izera	13-27-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	136	KOR-P
		Izera	13-27-1-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	135	PUL-WT
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	1,00	136	KOR-P
		Radostaw	13-27-2-09- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	136	KOR-P
	O-ZWWTÓRM	Czerniawa	13-27-1-05- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Izera	13-27-1-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Radostaw	13-27-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	25,00	160	KOR-DRWI
	O-ZWWTÓRT	Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	Czerniawa	13-27-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	174	DOZ DOG
	UT-WODA	Czerniawa	13-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Izera	13-27-1-07-408 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Izera	13-27-1-07-426 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Izera	13-27-1-07-450 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Radostaw	13-27-2-09-99 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
POZ	IIBU	Radostaw	13-27-2-09-103 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-103 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	1	CWD-P
	IIIB	Czerniawa	13-27-1-05-255 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-109 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-111 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
	IIIBS	Radostaw	13-27-2-09-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Czerniawa	13-27-1-05-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-234 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07-412 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07-412 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07-413 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-413 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-417 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-417 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
	PM	Czerniawa	13-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	230,00	403	GODZ MH8
		Izera	13-27-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Czerniawa	13-27-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
		Czerniawa	13-27-1-05-223 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-229 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-249 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-314 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-315 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	397	GODZ PILA
		Czerniawa	13-27-1-05-330 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	396	GODZ RH8
		Izera	13-27-1-07-338 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07-339 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07-340 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07-341 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07-369 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Izera	13-27-1-07-384 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Radostaw	13-27-2-09-109 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-110 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-111 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-112 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-112 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Radostaw	13-27-2-09-89 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-89 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Radostaw	13-27-2-09-89 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
	PR	Czerniawa	13-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	1	CWD-P
	PTP	Czerniawa	13-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00	2	CWD-D
	PTW	Czerniawa	13-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Czerniawa	13-27-1-05-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-229 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-229 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-233 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-238 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-247 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-247 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czerniawa	13-27-1-05-256 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07-385 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-385 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-422 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-422 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-423 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-423 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-423 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-423 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-424 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-424 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-436 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-436 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-436 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-436 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-437 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-437 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-109 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-110 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-110 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-112 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	1	CWD-P



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Radostaw	13-27-2-09-112 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-87 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-87 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-89 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-89 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	TWP	Czerniawa	13-27-1-05-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-233 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-233 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-236 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-245 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-255 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-256 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-314 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-314 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-315 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-315 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-330 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Czerniawa	13-27-1-05-330 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Izera	13-27-1-07-338 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-338 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-339 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-339 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-340 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-341 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Izera	13-27-1-07-341 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-369 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-369 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-384 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Izera	13-27-1-07-384 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Radostaw	13-27-2-09-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-111 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Radostaw	13-27-2-09-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
	ZS	Czerniawa	13-27-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	200,00	7	REM SZLZR
		Izera	13-27-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1,00	7	REM SZLZR
		Radostaw	13-27-2-09- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	400,00	7	REM SZLZR



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.