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Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,70 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-314   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 124 CP-W

Izera 13-27-1-07-417   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Izera 13-27-1-07-457   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-102   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-105   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-108   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-109   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-83    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,45 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 124 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-92    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,16 124 CP-W

CW

Czerniawa 13-27-1-05-226   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 120 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-226   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-228   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-109   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-85    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,20 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-91    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-92    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,03 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-99    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 120 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-99    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 120 CW-W

H-POZ Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Radostaw 13-27-2-09-108   -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,29  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-109   -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,46  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,87  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,87  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,26  16 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,60 103 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-108   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,74 111 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-108   -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,74 103 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-109   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-109   -k   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,80 103 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,70 111 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,80 103 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 2 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-104   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Radostaw 13-27-2-09-106   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-108   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-108   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB
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Radostaw 13-27-2-09-109   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,78 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-110   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-85    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-87    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,88 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-97    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,32 116 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 148 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,60 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  9,00 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  240,00 151 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,40 148 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-96    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Czerniawa 13-27-1-05-223   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-223   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  1,06 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-232   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-232   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-236   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-236   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Radostaw 13-27-2-09-110   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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OCHRL

O-PROGNF Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 156 PORZ-SPAL

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 136 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  90,00 135 PUŁ-WT

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 135 PUŁ-WT

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  23,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 160 KOR-DRWI

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  25,00 160 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-POŻAR Czerniawa 13-27-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

UT-WODA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-408   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-426   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-450   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

IIBU

Radostaw 13-27-2-09-103   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-106   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-106   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-P

IIIB

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

IIIBS

Radostaw 13-27-2-09-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   1 CWD-P
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Czerniawa 13-27-1-05-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-412   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-412   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-413   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-413   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-417   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-417   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

PM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  230,00 403 GODZ MH8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-109   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-110   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-111   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-112   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-112   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA
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Radostaw 13-27-2-09-89    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-89    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-89    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  970,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  970,00   2 CWD-D

PTP

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   2 CWD-D

PTW

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P
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Czerniawa 13-27-1-05-256   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-385   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-385   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-422   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-422   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-423   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-424   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-424   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-436   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-437   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-437   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-109   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-110   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   1 CWD-P
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Radostaw 13-27-2-09-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-340   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D
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Izera 13-27-1-07-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-369   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-384   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-111   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

ZS

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Izera 13-27-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1,00   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

8/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

9/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

10/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

11/11


	Raport 1
	3


