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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

CZESC OGOLNA
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1. ST-00 - Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (w skrdocie STWIOR) jest
okreslenie wymagan ogdlnych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,,Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej
wraz z naprawg, zabezpieczeniem i remontem elementow $cian zewnetrznych gtéwnej czesci
obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1; dziatka nr 961, obreb Nowe
Warpno 1.”

1.2. Dane ogolne

Nazwa i adres inwestyciji:

Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej wraz z naprawa,
zabezpieczeniem i remontem elementdw Scian zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu w Nowym

Warpnie”.

72-022 Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj.
zachodniopomorskie, dziatka nr 961, obreb Nowe Warpno 1, jednostka ewidencyjna: Nowe

Warpno, Identyfikator dziatki: 321103-4.0001.961.

* |Inwestor:
Gmina Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1

e Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkow Sp. z 0.0.

71-084 Szczecin ul. Zielonogdrska 35
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e Autorzy projektu:

projektant:

architektura: mgr inz. arch. Barbara Garncarz upr. nr 127/5z/88, specjalnos¢: architektoniczna bez

ograniczen
opracowat:
tech. Zbigniew Smolinski

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Lestaw Herman upr. nr ZPOIA 03/2006, specjalnos¢: architektoniczna

bez ograniczen.

1.3. Zakres stosowania dokumentacji technicznej

Niniejsza STWIOR stanowi cze$s¢ dokumentacji przetargowej oraz kontraktowej dotyczacej
przedmiotowego zadania. Specyfikacja ST-00 okre$la wymagania ogdlne dla prowadzonych robét
wszystkich branz, w ramach ktérych prowadzone bedg roboty. Zapisy specyfikacji nalezy odnosic¢

i stosowac w nastepujgcych specyfikacjach:

e ST-01 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — branza budowlana

i konserwatorska

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

W zakres prowadzonych robét wchodzg:
a. Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej

b. Roboty budowlane i konserwatorskie przy polach tynkowanych i konstrukcji

drewnianej, ryglowej

c. Rusztowania

1.5. Nazwy robét wg kodow CPV

e 4511110-9 — Roboty w zakresie burzenia
e 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
e 45113000-2 — Roboty na placu budowy

e 45262500-6 — Roboty murarskie
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e 45453100-8 — Prace renowacyjne

e 45454000-4 — Prace rekonstrukcyjne

e 45452000-0 — Prace dotyczgce zewnetrznego czyszczenia budynkéw

e 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

e 45312310-3 — Ochrona odgromowa

1.6.

Podstawowe okreslenia oraz definicje

Okreslenia uzyte w niniejszej STWIOR sg okresleniami uzywanymi w Prawie Budowlanym oraz

Polskich Normach. Uzyte okreslenia nalezy rozumie¢:

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé
do okreslonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne
odnoszace sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajgcy

metody badan potwierdzajgcych te wymagania

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem bezpieczenstwa

uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placéwki badawcze

Bezpieczenstwo realizacji robot — warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych
z przepisami BHP oraz wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy,

sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

Budowa — Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi

wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw koricowych i czesciowych, w miare
potrzeby rysunki, szkice i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik

montazu

Obmiar — zwymiarowanie i obliczanie ilosci faktycznie wykonanych robot
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Projekt budowlano-wykonawczy — Projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy
podstawe do wykonania robét budowlanych. Opracowania te muszg by¢ zgodne

z Prawem Budowlanym

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robét

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Inspektor — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru

inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji zamodwienia

Materiaty — wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z wymaganiami technicznymi, projektem
budowlanym/wykonawczym/technicznym, zaakceptowane przez przedstawicieli

Zamawiajgcego

Odbioér czesciowy — Odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa
wykonanych elementédw robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci oraz ilosci.

Odbiory czesciowe sg podstawg do wykonania rozliczen czesciowych

Odbidér koncowy — Odbiér przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu robdt i

usunieciu usterek wskazanych we wczes$niejszych protokotach

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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® Roboty — oznaczajg roboty tymczasowe lub jedne z niech, niezalezne od kontekstu

sytuacyjnego lub tresciwego
* Roboty state — oznaczaja roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowag

* Roboty tymczasowe — oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do
realizacji i ukonczenia robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, z wytgczeniem

przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

* Roboty towarzyszagce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie

zaliczane do zakresu robdt tymczasowych (np. inwentaryzacja powykonawcza)

¢ Roboty zanikowe — roboty, ktére ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw

budowy

e Teren budowy — przestrze,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

¢ Urzadzenia budowlane — Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu

Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki

® Wada techniczna — wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonywania robét

uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

® Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca

lokalizacje, charakterystyke obiektu bedacego przedmiotem robdt

1.7. Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu

budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i STWIOR.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych:

e Organy nadzoru budowlanego
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® Projektanta
® |nwestora

Powiadomienie powinno by¢ wykonane, co w terminach okreslonych Prawem Budowlanym. Do
powiadomienia powinno by¢ zatgczone oswiadczenie Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,

wraz w wykonanym planem BIOZ.

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych w sasiedztwie drogi publicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdd oraz pozwolen na zajecia pasa drogowego. Koszty

zajecia pasa drogowego powinny by¢ ujete w cenie kontraktowej.

Prace budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich utrudnieniach wynikajgcych z
prowadzonych robét budowlanych, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie ciagi
komunikacyjne, czesci wspdlne, ktore bedg stuzyty jako komunikacja placu budowy nalezy

zabezpieczyé przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami.

1.8. Organizacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu budowy w sposéb nie ingerujgcy w biezgcy
prace Ratusza. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie wejscia

do budynku Ratusza oraz przejazdy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Plac budowy nalezy zorganizowaé na terenie Ratusza, w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza socjalno-sanitarnego. Niedopuszczalne

jest korzystanie z wnetrza budynku Ratusza, poza miejscami prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia konteneréw na odpady budowlane. Miejsce
gromadzenia odpaddéw budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, w sposdb nieutrudniajgcy
biezagcej pracy Ratusza oraz w sposéb umozliwiajgcy wywoz odpadéw budowlanych.

Niedopuszczalne jest sktadowanie odpadéw budowlanych poza kontenerami na gruz i odpady.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania porzadku na placu budowy oraz zabezpieczenia

materiatdw budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi oraz dostepem osdb trzecich.

Organizacje placu budowy przedstawi Kierownik Budowy na mapie, ktéra stanowita bedzie
zatgcznik do planu BIOZ. Organizacja ta musi zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zawierac

przede wszystkim:

e Okreslenie obszaru terenu budowy
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1.9.

Umiejscowienie zaplecza socjalno-sanitarnego

Okreslenie miejsca poboru mediéw oraz sposobu ich opomiarowania
Umiejscowienie biura budowy

Miejsce sktadowania odpadéow budowlanych

Drogi dojazdowe

Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych

Ogrodzenie placu budowy

Rusztowania

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robdt poza placem budowy przez caty okres wykonywania robot budowlanych. Wykonawca

odpowiada za teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania

odbioru koncowego.

Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za:

Organizacje placu budowy w sposdb zgodny z aktualnym przepisami, zapewniajgc

zaplecze sanitarne oraz szatnie dla oséb wykonujgcych roboty budowlane
Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb trzecich

Oznakowanie placu budowy, utrzymywanie tablic informacyjnych w stanie dobrym

przez caty okres trwania zadania.

Zabezpieczenie terenu budowy, drég przylegtych w sposéb uniemozliwiajgcy
spowodowanie zniszczen przez pojazdy i urzadzenia budowy. W przeciwnym razie

Wykonawca dokona niezbednych napraw na wtasny koszt

Wykonanie robdét odtworzeniowych w sposdb nie pogarszajacy estetyki i waloréw

uzytkowych obiektu.
Uzbrojenie w media zaplecza budowy

Opomiarowanie pobieranych mediéw oraz rozliczenie ich we wtasnym zakresie
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Wszelkie prace dotyczace zabezpieczenia, utrzymania oraz przywrécenia stanu terenu budowy

powinny by¢ wliczone w cene kontraktowa. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do

odrebnej zaptaty za powyzsze koszty.

1.10. Dokumentacja budowy oraz jej przechowywanie

Do podstawowych elementédw dokumentacji budowy naleza:

e Dziennik budowy — odpowiedzialno$¢ za prowadzenie i przechowywanie dziennika

budowy cigzy na Kierowniku Budowy. Dziennik nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Do dziennika nalezy wpisaé przede wszystkim:

©)

Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o przejeciu obowigzkow
Protokolarne przekazanie placu budowy
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora)

Przebieg prowadzonych robdt — daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych

etapow

Zgtoszenia robot zanikajgcych, wraz z potwierdzeniem odbioru przez

Inspektora

Odbiory czesciowe wraz z potwierdzeniem wykonania robét przez Inspektora
Dane dotyczgce pomiardow i badan

Nazwy uzytych materiatéw budowlanych

Okolicznos$ci majgce wptyw na prowadzone roboty budowlane — np. pogoda.
Inne istotne informacje dotyczgce przebiegu robét budowlanych

Wpis do dziennika budowy dotyczacy zakonczenia prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcy podstawe do zgtoszenia robét do odbioru
koncowego. Wpis o zakonczeniu robdt musi zosta¢ potwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, dopiero po nim Kierownik Budowy
upowazniony jest do dokonania wpisu dotyczacego zakonczenia wpiséw w

dzienniku budowy

e Rysunki techniczne

e Specyfikacje techniczne
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e Protokdt przekazania placu budowy
® Protokoty odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego
® Protokoty z narad koordynacyjnych

e Dokumentacja dotyczgca uzytych materiatdw budowlanych — atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci. Dokumenty te powinny by¢ skatalogowane, spiete, wraz ze
strong tytutowa okreslajgcg materiat budowlany oraz posiadane dokumenty jego

dotyczace.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji budowy na terenie placu
budowy, w sposdb uniemozliwiajagcy jej zniszczenie. Wszelkie ustalenia oraz szkice robocze

powinny by¢ wystane drogg mailowg do wszystkich stron.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub btedy w dokumentacji projektowe] lub dokumentacji
budowy, Wykonawca zobowigzany jest o tym niezwtocznie poinformowac Przedstawiciela
Zamawiajgcego w celu ustalenia stanu faktycznego. Wszelkie wymiary w dokumentacji projektowe;j

nalezy sprawdzi¢ na budowie.

1.11. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zaleznosci od potrzeb uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca na swdj koszt i ryzyko dokona zabezpieczen tych instalacji w trakcie
trwania budowy oraz niezwtocznie zawiadomi wtasciciela instalacji o okolicznosciach majacych
wptyw na uzytkowanie lub stan instalacji. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca dokona
niezbednych napraw, wraz z dokonaniem wszelkich badan i sprawdzen instalacji, na swdj koszt,

ponoszgc wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgca z rekojmi i gwarancji.

1.12. Ochrona wtasnosci intelektualnej

Jezeli Wykonawca uzna za konieczne lub uzasadnione, albo bedzie sie od niego wymagato
uzycie rozwigzania (procesowego, projektowego lub materiatowego), ktdre jest chronione prawem
patentowym lub innym prawem wtasnosci, to na Wykonawcy cigzy obowigzek spetnienia wszelkich
wymagan okreslonych zasad dotyczacych chronionej wartosci intelektualnej. W przypadku
niespetnienia wymagan patentowych, wszelkie nastepstwa finansowe lub prawne w catosci obcigza

Wykonawce.
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1.13. Ochrona srodowiska

Wykonawca winien jest znaé i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska. W
okresie trwania prac budowlanych oraz przy organizacji i likwidacji placu budowy, Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w jej otoczeniu.

Organizacja placu budowy oraz montaz urzadzen budowy powinna by¢ dokonana w sposéb nie
majacy wptywu na otaczajace Srodowisko naturalne. Plac budowy, jego zaplecze oraz maszyny i
urzadzenia budowy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska naturalnego,
w tym ciekdw wodnych oraz gleb: pytami, paliwem, odpadami ropopochodnymi, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami, kwasami oraz innymi szkodliwymi substancjami

1.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, aby wszystkie roboty budowlane, a takze roboty
organizacyjne, wykonywane byly w warunkach nie narazajgcych pracownikéw i mienia na wptyw
warunkéw niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia i zycia. Wykonawca bedzie przestrzegat
obowigzujacych przepisdéw w zakresie instalacji urzadzen zabezpieczajgcych, wyposazenia ludzi w
odpowiednig odziez roboczg oraz Srodki ochrony osobistej oraz zapewni $Srodki w zakresie
bezpieczenstwa publicznego. W przypadku wykonywania robdét w pasie drogowym, zapewni

odpowiednie oznakowanie oraz wygrodzenie terenu budowy.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w sprzet gasniczy. Wszelkie
materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposdb zgodny z przepisami prawa oraz instrukcjg
przechowywania zawartg w dokumentacji danego materiatu. Wszelkie materiaty fatwopalne

Wykonawca zabezpieczy przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia robdét budowlanych oraz organizacji placu
budowy, w sposdb nie utrudniajacy poruszania sie po drogach pozarowych i ewakuacyjnych.
Niedopuszczalne jest zastawienie drég lub wyjsé pozarowych przy uzyciu sprzetu lub materiatow

budowlanych.

1.16. Organizacja zaplecza budowy

W czasie przekazania placu budowy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, wskaze lokalizacje zaplecza

budowy. Wskazane zostang réwniez miejsca poboru wody oraz pragdu. Wykonawca zobowigzany
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jest zabezpieczy¢ swoje zaplecze przed dostepem oséb trzecich. Zaplecze budowy powinno by¢
zorganizowane w sposdb nie zaktdcajacy biezgcego funkcjonowania obiektu. Plan sytuacyjny placu
budowy stanowi zatgcznik do planu BIOZ. Zmiane organizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnic z

Przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.17. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Na Wykonawcy cigzy prawo do utrzymania ruchu na drogach publicznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, Wykonawca
uzyska wszelkie zgody i pozwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na zajecia pasa drogowego.

Koszt zajecia pasa drogowego winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Wszelka ingerencja w pas drogowy lub ograniczenie ruchu publicznego musi by¢ poprzedzone

uzyskaniem niezbednych pozwolen wraz z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W przypadku ograniczenia ruchu na drodze publicznej do jednego pasa jezdni, Wykonawca

zobowigzany jest do wyznaczenia oséb kierujgcych ruchem.

2. ST-00 - Wymagania dotyczace materiatdbw i wyrobow

budowlanych

2.1. Wymagania dotyczaca wiasciwosci materiatow i

wyrobow budowlanych

Wszelkie uzyte przez Wykonawce materiaty budowlane muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe
lub posiadac parametry techniczne, nie gorsze, niz okreslone w dokumentacji kontraktowej. Przed
wbudowaniem danego materiatu lub systemu, Wykonawca ma obowigzek uzyskaé akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Autora Projektu. Na te okolicznos¢ Wykonawca stworzy

whniosek materiatowy, ktory bedzie zawierat:
¢ Nazwe materiatu budowlanego
¢ Nazwe producenta

e Zataczenie dokumentacji materiatu budowlanego — atesty, deklaracje, certyfikaty, karty

techniczne itp.

e W przypadku, w ktérym dokumentacja odnosi sie do grupy produktow lub systemow,

nalezy wskaza¢, z ktérego systemu/produktu Wykonawca bedzie korzystat
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® Miejsce na podpisy Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Autora Projektu
® Miejsce na uwagi

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw budowlanych dopuszczonych do
uzycia w budownictwie, ktére posiadajg niezbedne znaki bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
atesty, aprobaty oraz inne dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie uzyte
materiaty budowlane powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z ich aprobatami i certyfikatami.
Wszelkie dokumenty dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych powinny by¢ aktualne na

dzien dokonywania odbioru koricowego robdt.

2.2. Zrédta zaopatrzenia w materiaty budowlane

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zakupione przez Wykonawce ze zrédet wybranych
przez niego. Zamawiajacy nie moze wptywac na wybér zréddet materiatéw budowlanych przez
Wykonawce, w przypadkach, w ktérych zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane
spetniajg wymogi okreslone w dokumentacji kontraktowej. W przypadku, w ktérym dostarczane
materiaty budowlane nie spetniajg wymogdéw jakosciowych lub nie sg jednorodne, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany Zzrédet zaopatrzenia.

2.3. Kontrola materiatow, wyrobow i urzadzen budowlanych

e Wszelkie materiaty budowlane powinny by¢ poddane kontroli jakosciowej przed ich
wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i

wyrobow budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta danych materiatéw.

e Uzycie materiatow bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego lub zmiana wczesniej
zaakceptowanych materiatéw budowlanych, traktowane s3g jako wbudowane na ryzyko
Wykonawcy. W przypadku niespetnienia warunkéw kontraktowych, wyroby i materiaty

budowlane zostang usuniete i wymienione na koszt i ryzyko Wykonawcy

e Wszelkie wyroby, materiaty budowlane oraz urzadzenia, dla ktérych wymagane jest
Swiadectwo jakosci, karty gwarancyjne lub protokoty odbioru technicznego, nalezy
dostarcza¢ wraz z niezbednymi dokumentami. Dokumenty te nalezy przedtozy¢ wraz z

dokumentacjg powykonawcza.

e Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za kompletno$s¢ i sprawnosc
dostarczonych urzadzen i wyrobdw budowlanych. Wszelkie urzadzenia muszg by¢

uruchomione w dniu odbioru koficowego robét oraz posiadac karty gwarancyjne
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24. Przechowywanie materiatéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania materiatéw i wyrobdw budowlanych w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Warunki te powinny zapobiega¢ uszkodzeniu,
zniszczeniu, pogorszeniu wiasciwosci technicznych i wytrzymatosciowych. Odpowiedzialnosé za
pogorszenie ich jakosci ponosi Wykonawca. Materiaty budowlane powinny by¢ przechowywane w

sposéb umozliwiajacy ich kontrole przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty, wyroby oraz urzadzenia budowlane powinny by¢ dostarczane na budowe w
momencie, w ktérym zapewnione zostanie ich witasciwe przechowywanie. Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialnosé za odpowiednie zabezpieczenie materiatdw budowlanych, wraz z
zabezpieczeniem ich przed dostepem oséb trzecich. Materiaty, wyroby oraz urzagdzenia budowlane
przechodzg na wtasno$¢ Zamawiajgcego w dniu podpisania protokotu koricowego robdt i od tego
momentu staje sie on odpowiedzialny za powierzone przez Wykonawce mienie — zgodnie z

przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke magazynowg w ramach wtasnych kompetencji oraz w

zakresie zaakceptowanej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego organizacji placu budowy.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wszelkie materiaty, ktdre zostang wskazane jako nie spetniajgce warunkéw kontraktowych lub
jakosciowych zostang usuniete z placu budowy przez Wykonawce. Wszelkie roboty budowlane
wykonane przy uzyciu materiatéw niespetniajgcych wymogdéw, Wykonawca wykonuje na wtasny

koszt i ryzyko, liczac sie zodmowa odbioru robét.

3. ST-00 — Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania
Przedmiotu Zamdwienia. Uzyte maszyny oraz sprzet nie mogg mie¢ wptywu na jakosé
wykonywanych robdt oraz na bezpieczenstwo prowadzenia robét budowlanych. W przypadku
uzycia sprzetu ciezkiego, sposdb oraz mozliwosci jego uzycia nalezy skonsultowaé z

Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania sprzetu i maszyn w stanie dobrym i gotowosci
do pracy. Uzywany sprzet musi spetnia¢ aktualne normy oraz przepisy ochrony srodowiska. W

przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, iz dany sprzet nie gwarantuje
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zachowania jakosci i warunkéw przewidzianych w umowie, sprzet zostanie zdyskwalifikowany i nie

dopuszczony do robét.

4. ST-00 — Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania, pakowania oraz transportowania materiatéw
budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage, aby nie uszkodzi¢ lub nie pogorszy¢ wtasciwosci uzytkowych materiatéw budowlanych.

Transport materiatéw nie moze wptywac na jakos¢ drdg, dojs¢ pieszych, korytarzy, terendw
zielonych itp. W przypadku uszkodzenia, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
majacych na celu odtworzenie uszkodzonych powierzchni na swoéj koszt i ryzyko. Transport
materiatdw budowlanych po drogach publicznych musi spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. W przypadku, w ktérym konieczne bedzie wystgpienie do zarzadcy drogi o zgody

specjalne, Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z transportami gabarytowymi.

5.ST-00 — Wymagania dotyczagce wykonania robdt

budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedstawionymi
dokumentami kontraktowymi. Dokumentem naczelnym jest Umowa, pdziniej Dokumentacja
Projektowa. Zamawiajgcy ma prawo do udzielenia zamdwienia czesSciowego opartego na
kompleksowej dokumentacji projektowej. Przedmiot i zakres robét budowlanych okresla umowa.
W przypadku braku zapiséw dotyczacych ograniczenia zakresu zamowienia, Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania wszelkich robdt zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zapisami

dokumentacji kontraktowej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
wszystkich  zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robdét budowlanych oraz
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

uzgodnien i warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz Nadzér Autorski.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do wydawania polecen Wykonawcy w formie
pisemnej. Polecenia te mogg dotyczy¢ sposobu realizacji robdt, uwag jakosciowych dotyczacych

materiatdw budowlanych oraz prowadzonych robdét. W przypadku nie odniesienia sie do uwag
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Inspektora, Zamawiajgcy ma prawo do zawieszenia wykonywania robdét budowlanych przez
Wykonawce. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robdt obcigzaty beda

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia terenu budowy oraz terenéw przylegtych do

stanu pierwotnego.

6. ST-00 — Odbiory robot budowlanych

6.1. Komisja odbiorowa

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o
planowanych odbiorach czesciowym oraz koicowym zgodnie z terminami zapisanymi w umowie.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych na wezwanie Wykonawcy.

Odbioréw czesciowych dokonuje sie przy udziale Kierownika Budowy/Robét oraz
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér koncowy dokonany zostanie przy obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Komisji odbiorowej powotanej przez

Zamawiajgcego.

Ze wszelkich czynnosci odbiorowych, Komisja zobowigzana jest do dokonania protokotu
odbioru robdt. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ma prawo do wniesienia wszelkich uwag,
ktore powinny by¢ zapisane w protokole. W przypadku wystgpienia usterek, Komisja Odbiorowa
ma obowigzek wpisania terminu ich usuniecia. Po ich usunieciu nalezy przeprowadzi¢ ponowny

odbidr wykonanych robét.

Podczas wykonywania odbioréw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét budowlanych

pod wzgledem:
e Jakosci
e Estetyki
e Zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowg

e Zgodnosci wykonanych robét dotyczgcych wbudowanych materiatdw oraz urzadzen —
1997z kartg techniczng, instrukcja montazu oraz wszelkg dokumentacjg dotyczaca

uzytych materiatéw/urzadzen

e Bezpieczenstwa uzytkowania
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6.2.

Klasyfikacja odbiorow budowlanych

W zaleznosci od etapu prowadzenia robét budowlanych wyrdziniamy nastepujgce etapy

odbioréw robdt:

6.3.

Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér ten polega na ocenie finalnej
jakosci wykonanych robodt, ktore w wyniku dalszego procesu budowlanego zostajg
zakryte i w wyniku postepu robdét nie ma ponownej mozliwosci ich oceny. Odbiory te
powinny by¢ ustalone w terminie, ktdry umozliwi wykonanie poprawek bez wptywu na
prowadzenie kolejnych robdt budowlanych. Zgodnos$¢ wykonania robdt zanikajgcych

okresla Inspektor lub Nadzér Autorski na podstawie dokumentacji projektowej.

Odbidr czesciowy — Odbidér robdét bedacy podstawag do okreslenia ilosci i jakosci
wykonanych robdét w trakcie ich wykonywania. Odbiory te okreslajg stopien
zaawansowania robdét i sg podstawg do stworzenia protokotdw rozliczeniowych

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty budowlane do odbioru
koncowego zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Odbidr koricowy okresla
zaréwno jakosé, koszty jak i termin wykonania robét. Gotowos¢ do odbioru musi zostac
wyrazona w formie pisemnej, wraz z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy
dokonanej przez Kierownika Budowy. Komisja odbiorowa dokonuje oceny jakosciowej
oraz poprawnosci wykonania robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg. Komisja
ma prawo przerwaé czynnosci odbiorowe w przypadku, w ktérym stwierdzi, iz
Wykonawca nie zakoniczyt prowadzenia robdét budowlanych oraz wyznaczyé nowy
termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia usterek, Komisja Odbiorowa
wyznaczy termin ich usuniecia. Ponowny odbidor koncowy ograniczony bedzie do

sprawdzenia usuniecia usterek z poprzedniego protokotu.

Raporty z badan

W przypadku, w ktérym zajdzie konieczno$¢ wykonania badan materiatéw budowlanych,

jakosci elementéw istniejgcych, badan wytrzymatosciowych - Wykonawca zobowigzany jest do

przechowywania raportow z badan i przekazania ich w dokumentacji powykonawczej

Zamawiajgcemu.
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W czasie dokonywania odbioréw czesciowych lub korcowego, Przedstawiciel Zamawiajgcego
ma prawo do wgladu do wynikdw prowadzonych badan przez Wykonawce. Raporty te beda

stanowi¢ podstawe do dokonania odbioru.

64. Aprobaty oraz deklaracje zgodnosci materiatow

budowlanych

W trakcie dokonywania czynnosci odbiorowych, Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do
wgladu do aktualnych dokumentéw dotyczacych uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych.
Okreslenie ich parametréw i zgodnosci z dokumentacjg projektowg jest podstawg do wykonania

rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Komplet dokumentacji dotyczacej wbudowanych materiatéw budowlanych, Wykonawca
przekaze wraz z dokumentacja powykonawczg. Wszelkie wbudowane materiaty i wyroby
budowlane muszg by¢ opieczetowane/oznakowane w kolorze czerwonym z napisem ,MATERIAL
WBUDOWANO NA BUDOWIE”. Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ opieczetowana i

podpisana przez Kierownika Budowy.

7. ST-00 — Obmiary robot

Obmiary robdt dokonywane s3 na podstawie jednostek przewidzianych w kosztorysie
ofertowym. Majg one na celu przedstawienie faktycznego zakresu wykonanych robdt
budowlanych. Jakakolwiek rozbiezno$¢ pomiedzy kosztorysem ofertowym, a obmiarem
rzeczywistym, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania robdét zgodnie z zakresem
okreslonym w dokumentacji projektowej. Wykonawcy za wykonane roboty budowlane przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe. W przypadku rozszerzenia przedmiotu zamowienia, Wykonawcy

przystuguje prawo do zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z cenami i jednostkami ofertowymi.

Obmiary robdt dokonywane s przede wszystkim na potrzeby dokonywania odbioréw
czesciowych w celu okreslenia zaawansowania prowadzonych robdt budowlanych objetych

umowa, niezbednych do prowadzenia rozliczen czesciowych.

8. ST-00 — Uwagi koncowe

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania placu budowy w terminie okreslonym w umowie.
W czasie przekazania Wykonawca otrzyma wszystkie wymagane uzgodnienia prawne,

administracyjne oraz dokumentacje projektowg i techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny w
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petni za prowadzone roboty budowlane, za teren placu budowy, zaplecza oraz za teren przylegty.
Wszelkie kary, sankcje oraz terminy okreslone s3 w Umowie stanowigce] zatgcznik do SIWZ.
Wszelkie btedy obmiaru i zakresu prac w odniesieniu do przedmiotu zamodwienia, Wykonawca jest

zobowigzany zgtosi¢ na etapie przetargu.

Wszelkie odstepstwa lub zmiany od dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z Autorem

projektu. Zmiany te muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych oraz w ich trakcie nalezy wykonac
szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obrazujaca przebieg prowadzonych robét budowlanych.

Dokumentacje tg nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Roboty budowlane i konserwatorskie

str. 24



9. ST-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

— branza budowlano - konserwatorska

9.1. ST-01 Zakres robot objetych STWiOR

W zakres prowadzonych robét wchodza:
a. Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej

b. Roboty budowlane i konserwatorskie przy cokole, polach tynkowanych

miedzyryglowych i konstrukcji drewnianej, ryglowej

c. Rusztowania

9.2, SST-01.01 Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i

drzwiowej

9.2.1. Przedmiot STWIOR

Niniejszy rozdziat wskazuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontowych
pokrycia dachu dla zadania pt.: ,Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
wejsciowej wraz z naprawg, zabezpieczeniem i remontem elementdw scian zewnetrznych gtéwnej
czesci obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1; dziatka nr 961, obreb

Nowe Warpno 1.”

9.2.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 9.1 ppkt a.

9.2.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa

oraz normami. Stownik okreslei podstawowych okreslony jest w specyfikacji ST-00 Cze$¢ ogdlna.
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9.2.4. Zakres robot objetych STWiOR

a. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia rozbiérki/demontazu stolarki okiennej i drzwiowej
b. Demontaz istniejgcych okien

¢. Montaz nowych okien drewnianych

d. Montaz nawiewnikéw

e. Montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytanowo - cynkowej

f. Demontaz istniejgcych zewnetrznych drzwi wejsciowych gtéwnych

g. Montaz nowych zewnetrznych drzwi wejsciowych gtéwnych

h. Naprawa odstonietych (po demontazu stolarki okiennej i drzwiowej) elementéw
konstrukcji drewnianej ryglowej (zgodnie z opisem technologii naprawy drewna z pkt

9.3, ST-01.02)

i. Renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych (do wiezy i drzwi ,,atrap”)

9.2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wszelkie prowadzone roboty zwigzane z wymiang stolarki nalezy prowadzi¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy, zycia osdb trzecich oraz mienia. Teren wokdt prowadzonych
prac nalezy wygrodzi¢ lub zabezpieczy¢. W trakcie prowadzenia robdt nalezy rygorystycznie

przestrzegac przepiséw BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb jak najmniej ingerujacy w zabytkowg

substancje obiektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zeszytami technicznymi

producentéw materiatéw budowlanych, ktdre zostang uzyte przy wymiany stolarki.

9.2.6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, Zrédet ich pozyskiwania, transportu oraz
przechowywania podano w ST-00 Czes$¢ ogdlna. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane
muszg posiadac¢ wtasciwosci rownowazne (lub lepsze) od witasciwosci projektowanych. Parametry

materiatdw budowlanych okresla Dokumentacja Projektowa oraz STWIiOR.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac wystgpi konieczno$¢ uzycia materiatéw budowlanych nie
opisanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, nalezy skonsultowac¢ parametry uzytych

materiatdw budowlanych z Autorem dokumentacji projektowe;j.
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Materiaty budowlane muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Stolarka okienna i drzwiowa zew. (drzwi wejsciowe gtéwne)

Farba:

Okucia:

Stolarka drewniana, wykonana z drewna sosnowego o wilgotnosci nie

wiekszej niz 16%
Drewno iglaste gestos$¢ powyzej 450kg/m3

Przy zamdwieniu stolarki okiennej i drzwiowej, Producent musi przedstawic
dokumenty jakosci, ktére odpowiadaty bedg wymaganiom norm dla

drewna stosowanego w stolarce okiennej

Stosowanie drewna z réznych klas dopuszczalne jest w przypadku, w
ktorym widoczne czesci okna bedg wykonane z drewna o klasie wyzszej, niz

elementy niewidoczne

Malowana w kolorze jasnego brgzu — kolor stolarki nalezy uzgodnic
pisemnie z Autorem Dokumentacji Projektowej oraz przedstawicielami

WKZ
Stopien potysku: mat lub satyna

Parametry stolarki okiennej zgodne 2z obowigzujagcymi Warunkami
Technicznymi, gdzie U (may =0.9 W/(m?xK), parametry stolarki drzwiowej U

(max) =1.3 W/(m?xK).

Czteropowtokowy system akrylowych farb wodorozciericzalnych o wysokiej

odpornosci mechanicznej

Warstwy farby nalezy naktadaé zgodnie z technologig producenta, wszelkie
materiaty budowlane (podktady, grunty oraz warstwa nawierzchniowa)

muszg pochodzi¢ od jednego producenta
Odpornosé na promienie UV
Odpornosé na mikroorganizmy

Farba do stosowania na zewnatrz, o wysokiej odpornosci na warunki

atmosferyczne
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o W miare mozliwosci wykorzysta¢ okucia istniejagce, po wczesniejszym

oczyszczeniu

o Materiat okué: stolarka okienna — stalowe, stolarka drzwiowa - mosiezne

o Ksztatt oraz rodzaj okué nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Nadzorem
Konserwatorskim na etapie zamdwienia stolarki

Nawiewniki:

o Rodzaj oraz kolor nawiewnika okresla Dokumentacja Projektowa.

o Nawiewniki w oknach jednoramowych nalezy zamontowaé w goérnej czesci
skrzydet, za wyjatkiem okien o gérnej ramie tukowej, gdzie nalezy wykonac
nawiewniki ciSnieniowe poprzez wykonanie pionowego gniazda w
istniejgcym osciezu otworu okiennego,

o Nawiewniki w oknach oscieznicowych nalezy zamontowac w goérnej czesci
skrzydet wewnetrznych, a w skrzydtach zewnetrznych wykonaé fryz
rozszczelniajacy skrzydta,

o Ze wzgledu na zmniejszone wymiary ramiakéw drewnianych, nalezy

stosowac¢ nawiewniki manualne o niewielkich wymiarach 250 x 23 x 21

[mm]

Blacha tytanowo — cynkowa:

o Stosowac blache tytanowo-cynkowa o grubosci 0,7mm — parapety w
otworach okiennych w elewacji ptn — wsch. (dobudowa w poziomie
parteru)

o Blacharka patynowana w kolorze szarym matowym — kolor stolarki do
uzgodnienia z Autorem Dokumentacji Projektowej, po wczesniejszym
przedstawieniu probek blach

9.2.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce uzytego sprzetu podano w STOO Cze$¢ ogdlna. Caty sprzet
niezbedny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z
niezbednymi rusztowaniami, podnosnikami, zbiornikami na odpady, oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem, ktéry zapewni spetnienie wymagan jakosciowych, ilosciowych

oraz wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
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uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na pozostatg czes¢ obiektu

oraz nie spowoduje pogorszenia stanu zabytkowej substancji zabytku.

9.2.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w ST-00 Czes¢ ogdlna. Zatadunek,
transport oraz wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci, w szczegdlnie zapewnial bezpieczennstwo ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidorkowych. Materiaty z rozbidrki, ktore przeznaczone bedg do ponownego uzycia, nalezy
sortowac oraz magazynowac na paletach. Powstaty w wyniku rozbiorki gruz nalezy transportowac
recznie do konteneréw na gruz, skad transportowany bedzie na autoryzowane wysypiska.
Wykonawca powstate odpady bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy beda uporzadkowywane niezwtocznie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem drég publicznych.

9.2.9. Wykonanie robot

Wykonywanie robét demontazowych oraz montazowych nalezy prowadzi¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi oraz mienia. Wszelkie prace nalezy wykonaé pod odpowiednim
nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz Planem BIOZ, w

oparciu o art. 21a ust. 1a pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

9.2.9.1. Roboty przygotowawcze

a. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi gtdwne w elewacji ptd - zach.)
® Przygotowanie miejsca demontazu
® Zabezpieczenie wnetrza budynku przed zanieczyszczeniami
® Demontaz elementdw stolarki okiennej poprzez ich odkrecenie/zdjecie skrzydet

e Ostrozny demontaz ram okien osadzonej w konstrukcji ryglowej oraz wykucie okien

osadzonych w murze ceglanym

e Demontaz elementdw stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi wejsciowe gtéwne)

poprzez jej odkrecenie/zdjecie skrzydet oraz demontaz przeszklonego naswietla

e Ostrozny demontaz ramy drzwi zewnetrznych
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b. Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej budynku

e Po dokonaniu demontazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ Oceny
Stanu Technicznego elementéw drewnianych, do ktérych nie byto dostepu na

etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j

¢ Po dokonaniu oceny stanu technicznego nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane

zgodnie z technologig podang w pkt 9.3, ST-01.02
¢. Wymiana podokiennikow zewnetrznych

® Przygotowanie podtoza pod obrébki, w sposéb umozliwiajgcy ich bezpieczny
montaz. Sposéb montazu musi zapewniaé stabilnosé obrébek blacharskich oraz

spadek ,,od budynku”.

e Ksztatt oraz wymiary parapetdw nalezy uzgodnic z Autorem Projektu (m. in. wciecia

po bokach stolarki okiennej, dtugos¢ kapinoséw)
d. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
® Wszelkie wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na budowie.
e Stolarke montowac zgodnie z instrukcjami dostawcy/producenta stolarki okiennej

e Stolarke nalezy montowa¢ w sposéb jak najmniej ingerujagcy w zabytkowa

substancje obiektu
e. Remont stolarki drzwiowej
* Wszelkie wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na budowie.
e Stolarke montowac zgodnie z instrukcjami dostawcy/producenta stolarki okiennej

e Stolarke nalezy montowa¢ w sposéb jak najmniej ingerujagcy w zabytkowa

substancje obiektu

9.2.9.2. Zabezpieczenie placu budowy

Zabezpieczenie budowy wykonaé w sposdb zgodny z ST-00 Cze$¢ Ogodlna.
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9.2.9.3. Sposob wykonania robdt zwigzanych z wymiang stolarki

okiennej oraz drzwiowej

1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcej stolarki okiennej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz wszelkich elementéw ruchomych okien

oraz zdemontowac istn. mosiezne okucia.

Demontaz ram okiennych nalezy wykonac poprzez ostrozne wyciecie elementéw
mocujgcych, nastepnie nalezy wyku¢ elementy ram ze s$cian, w sposob jak najmniej

ingerujacy w zabytkowa substancje obiektu.

Prowadzac roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ miejsce rozbidérki przed
uszkodzeniami, zarysowaniami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie

posadzki.

Wszelkie powstate odpady budowlane nalezy segregowaé oraz utylizowaé na

autoryzowanych wysypiskach.
2. Montaz stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamontowaé w istniejgcych otworach okiennych, ktére musza

zostac¢ uprzednio przygotowane po demontazu stolarki istniejgce;j.

Okna oraz drzwi nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta stolarki, przy
uzyciu kotew systemowych. Rodzaj fgcznikdw mechanicznych nalezy dobra¢ w zaleznosci

od podtoza, na ktérym montowane bedg drzwi i okna.
3. Montaz podokiennikéw

Proj. obroébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci
0,7 mm (kolor szary mat - do uzgodnienia z Autorem Projektu). Elementy te nalezy
zwymiarowaé oraz dopasowaé¢ do wymiardow geometrycznych krytej powierzchni.
taczenie blach wykonywaé poprzez ragbki lezgce, montaz mechaniczny do podtoza
zaleca sie, aby byt ukryty na spinkach pod rgbkami. Uktad wykonywanych obrébek
blacharskich musi zapewnia¢ szczelno$é potaczen. Wszystkie potaczenia blach musza

by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
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Wymiary podokiennikéw:

e podokienniki nalezy umiesci¢ w przygotowanych do tego gniazdach w

dolnej ramie okna

® Wypust obrébek blacharskich poza lico scian — min 30 mm — uzgodni¢ z

autorem dokumentacji
¢  Wielkos¢ kapinosa — min 30 mm — uzgodnic¢ z autorem dokumentacji

Warunki pracy, giecia, transportu oraz przechowywania blach tytanowo-

cynkowych:

¢ Nalezy unikac narazania blach na zmienne warunki atmosferyczne podczas
transportu oraz magazynowania blach — w przeciwnym razie moze

wytworzy¢ sie wodorotlenek cynku, ktéry wptywa na estetyke blach
¢  Minimalny promien giecia blach wynosi 1,75 mm

¢ Temperatura pracy z blachg to minimum 10°C. W przeciwnym razie blache

nalezy ogrzewaé w obszarach obrdébki.

e W przypadku materiatdéw z folig ochronng nalezy jg zdemontowac

bezposrednio po zamontowaniu elementow.

e Wszelkie elementy nalezy montowaé w sposdb umozliwiajgcy im prace
pomiedzy poszczegdlnymi elementami. W przypadku dtugich elementéw
liniowych nalezy zapewni¢ im mozliwos¢ kompensacji wydtuzen

wzdtuznych.

®* Elementy montowane do podtozy betonowych oraz ceramicznych nalezy
montowac przy uzyciu specjalistycznych mas do klejenia blach, ktdre

pozostajg trwale elastyczne

9.2.9.4. Kolejnos¢ wykonywania prac

Zabezpieczenie pomieszczen, w ktérych dokonywane beda prace demontazowe
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

Ocena stanu technicznego elementéw odkrytych podczas demontazu stolarki wraz z

wykonaniem robdt konserwacyjnych ustalonych po dokonaniu odkrywek
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® Przygotowanie otworéw pod montaz nowej stolarki
®* Montaz nowe;j stolarki
¢ Montaz podokiennikéw drewnianych i z blachy tytanowo - cynkowej

e Uzupetnienie ubytkéw powstatych w czasie demontazu

9.2.9.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiorki i

sposobie ich zagospodarowania
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami budowlanymi
powstatymi w toku prowadzonych robét budowlanych. Wykonawca jest traktowany jako Wytwoérca
odpaddéw budowlanych w mysl Ustawy o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji
odpaddw budowlanych w sposdb zgodny z obowigzujgcym prawem. Podstawg dokonania ptatnosci
oraz potwierdzeniem wywozu odpadéw budowlanych do autoryzowanych punktéw odbioru
odpadow beda ,Karty Przekazania odpadéw” wystawiane przez odbiorce odpaddw.

9.2.9.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia prac demontazowych

oraz montazowych

e Wszelkie miejsca prowadzonych robét budowlanych nalezy wygrodzié.

e Zaprania sie sktadowania odpaddw budowlanych w poblizu rozbieranych

elementdw oraz stanowisk pracy

e Zabrania sie prowadzenia robdt remontowych w sposéb nie zapewniajacy kontroli

nad rozbieranymi elementami — tj. zrzucania, zsuwania itp.

e Transport materiatow z rozbiorki nalezy wykonywad przy uzyciu systemowych koszy

zsypowych bezposrednio do kontenerédw na odpady.

® Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez oraz akcesoria ochronne —

kask, okulary, rekawice, pas ochronny
e Zaprania sie prowadzenia robdt na wysokosci przy wietrze powyzej 10m/s
® Zaprania sie prowadzenia robdt remontowych po zmroku

® Na budowie musi znajdowac sie tablica informacyjna z adresami: punktu

lekarskiego, Strazy pozarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji
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9.2.9.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt remontowych, Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu
budowy oraz miejsc sgsiadujgcych do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie

szkody powstate w wyniku prowadzonych robat.

9.2.9.8. Wywoz gruzu i odpadow budowlanych

Gruz i odpady budowlane powstate w wyniku prowadzenia prac remontowych beda
wywozone zgodnie z postepem prowadzonych prac. Odpady tadowane bedg do kontenerdéw
podstawionych przez firmy odpowiedzialne za wywdz odpaddéw i wywozony na autoryzowane

wysypiska.

Transport odpaddéw powinien byé organizowany na biezgco, w sposéb zapewniajgcy
utrzymanie bezpiecznych warunkow wykonywania prac budowlanych. Elementy pochodzace z

odzysku, sktadowane bedg na paletach, w miejscach do tego wyznaczonych.

9.2.9.9. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci prowadzonych robét dokonywana bedzie zgodnie z zapisami ST-00 czes¢
ogodlna oraz dokumentacjg budowy. Kontrola jakosci robot montazowych polega na wizualnej
ocenie kompletnosci wykonania robdt oraz sprawdzenia poprawnosci ich wykonania z
odpowiednimi zeszytami technicznymi producenta systemodw. Zaleca sie jak najczestsze kontrole

placu budowy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ na etapie:

e Demontazu stolarki okiennej — dokonac¢ oceny stanu technicznego elementéw

odkrytych

® Montazu stolarki okiennej i drzwiowej — nalezy oceni¢ sposdb zakotwienia stolarki
w murze. Stolarka musi by¢ osadzona w sposdéb sztywny, z zachowaniem
niewielkiej dylatacji (ok 1 cm) od statych elementéw budowli. Dylatacje powinny
by¢ wypetnione przy uzyciu pianki rozpreinej lub pianki poliuretanowej. Po
montazu nalezy sprawdzi¢ regulacje okien. Przy otwieraniu/uchylaniu okien
skrzydta powinny chodzi¢ swobodnie, bez oporu. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci regulacji, nalezy jej dokona¢ na samym koricu prowadzenia prac

remontowo-budowlanych.

9.2.9.10. Obmiar roboét

Obmiar robot dokonywany bedzie zgodnie z zapisami ST-00 Czes¢ ogdlna.
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9.2.9.11. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rodzajow oraz sposobu dokonywania czynnosci odbiorowych

zawarte sg w ST-00 Czes$¢ Ogdlna. Odbiory robdt sg podstawg do dokonania rozliczen finansowych

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

9.2.9.12. Podstawa ptatnosci

Podstawg do dokonania pfatnosci jest protokdét przerobowy, potwierdzony przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pozycje tego protokotu muszg by¢ zgodne z kosztorysem

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.2.9.13. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.1997r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr

47 z dnia 19 marca 2003r)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U.z2002r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,
Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogdlne,
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e PN-EN 13307-1:2007 Potfabrykaty z drewna i poétfabrykaty przeznaczone do

zastosowan niekonstrukcyjnych. Czes¢ 1: Wymagania,

e CEN/TS 13307-2:2009 Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural

uses. Part 2: Production control,

e PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach,
zewnetrznych skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych osScieznicach. Wymagania

jakosciowe i techniczne,

e PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach,
wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach. Wymagania

jakosciowe i techniczne.

Niewymienienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przestrzegania
wszelkich norm oraz przepisdw prawa dotyczacych prowadzonych robét budowlanych. Wykonawca

musi przestrzegaé praw autorskich i patentowych.

9.3. SST-01.02 Roboty budowlane i konserwatorskie przy

cokole, polach tynkowanych i konstrukcji drewnianej,

ryglowej

9.3.1. Przedmiot STWIOR

Niniejszy rozdziat wskazuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t remontowych
pokrycia dachu dla zadania pt.: ,Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
wejsciowej wraz z naprawa, zabezpieczeniem i remontem elementdw scian zewnetrznych gtdwnej
czesci obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1; dziatka nr 961, obreb

Nowe Warpno 1.”

9.3.2. Zakres stosowania STWiIOR

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 9.1 ppkt b.

9.3.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa

oraz normami. Stownik okreslen podstawowych okreslony jest w specyfikacji ST-00 Cze$¢ ogdlna.
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9.3.4. Zakres robét objetych STWIOR

Tynkowane pola/cokét:

1.

7.

8.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.
Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien, zanieczyszczen i luznych elementéw
Dezynfekcja

Wzmocnienie powierzchni

Wykonanie uzupetnien tynkow

Wykonanie hydroizolacji powierzchni poziomych

Wykonanie tynkdw naprawczych

Malowanie tynkow

Konstrukcja ryglowa:

1.

2.

5.

6.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
Oczyszczenie powierzchni drewna

Dezynfekcja drewna

Dezynsekcja drewna

Naprawe uszkodzen

Malowanie

9.3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych opisane sg w ST-00 Czes¢

ogdlna. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ ich

wykonania z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

9.3.6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, Zrédet ich pozyskiwania, transportu oraz

przechowywania podano w STOO Cze$¢ ogdlna.

Materiaty budowlane muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Cokot/tynki:

e Pasta do usuwania starych powtok malarskich:

o Preparat nieagresywny
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o Odczyn pH ok 8.5

o Biodegradowalny

o Nie zawierajgcy n-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkalidw
Preparaty do dezynfekcji

o Bez koniecznosci zmywania preparatu

o Preparat bioaktywny na bazie wody,

o Przystosowany do podtozy mineralnych

o Nie tworzacy tzw. ,filmu”

o Gestosc¢ ok 1g/cm3
Wzmocnienie podtoza

o Grunt gteboko penetrujacy

o Preparat wodny, bez rozpuszczalnikow

o Neutralny zapach

o Umozliwiajgcy pdézniejsze malowanie farbami dyspersyjnymi
Zaprawa do uzupetnienia/uszczelniania spekan

o Jednokomponentowa

o Wiazanie hydrauliczne

o Paroprzepuszczalna
Zaprawa do wykonania spadkdw na gérnej powierzchni cokotu:

o Zaprawa szpachlowa wapienno-cementowa

o Zbrojona mikrowtéknami

o Ziarno max 1Imm

o Grubos$¢ warstwy do 15mm

o Wytrzymatosé na $ciskanie 3,5-7,5 N/mm?2

o przyczepnosé = 0,3 N/mm?2
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o wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u < 15

o podcigganie kapilarne Wc2 < 0,20kg/m2emin0,5
® Hydroizolacja mineralna

o Jednokomponentowa

o Cienkowarstwowa

o Paroprzepuszczalna

o Op6r dyfuzyjny Sd 2m
e Tynk naprawczy

o Gotowa masa szpachlowa wapienno-cementowa

o Woysoka elastycznosé

o Zbrojona mikrowtéknami

o Ziarno max 1Imm

o Grubo$¢ warstwy do 15mm

o Wytrzymato$é na Sciskanie 3,5-7,5 N/mm2

o przyczepnosé 20,3 N/mm?2

o wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u < 15

o podcigganie kapilarne Wc2 < 0,20kg/m2emin0,5
e Farba do cokotu

o Silikonowa

o Hydrofobowa

o Paroprzepuszczalna

o Stopien potysku: mat

o Odporna na rozwdéj mikroorganizmoéw

o Odporna na wchtanianie brudu oraz wilgoci

o Odpornana UV
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o wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd = ok. 0,11m

o przepuszczalnosé wody W: W3 mata = 0,08 kg/ m2h0,5
o pokrywanie rys A2 (>250um),

o pHok.8,5

e Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony:
o Dtugotrwate dziatanie
o Bez dziatania hydrofobizujgcego
o Nie zawierajgcy metali ciezkich

® Wzmocnienie podtozy strukturalnych

o Preparat do wzmacniania podtozy naturalnych rozpuszczalnikowy

o Oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego
o Przezroczysty

o Nie hydrofobizujacy

o 0 duzej gtebokosci penetracji

*  Wypetnienie rys tynkdéw
o Wykona¢ metodga ,,zytowania”
o Elastyczna masa silikatowa
o Wysoka paroprzepuszczalnosé
o Przyczepnosc do podtozy mineralnych

o przepuszczalnosé wody W2 (Srednie >0,1 <0,5)

e}

przepuszczalnos$¢ pary wodnej: V2 (Sd > 0,14m)

* Wykonanie nowych wypraw tynkarskich lub uzupetnienie
o Tynki wapienno-trassowe
o Jednosktadnikowa

o Frakcja 0-0,5 lub 0-0,6 mm
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o Zawierajgca mikrowtdkna zbrojace

o Woysokoelastyczna

o Paroprzepuszczalna

o wytrzymatosé na sciskanie: ok. 3,5 N/mm2

o wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15
o wzgledny opdr dyfuzyjny: Sd = 0,04 m dla 3 mm

o podcigganie kapilarne: Wc1, <0,4 kg/(m2*min.0,5)

Wypetnienie szczelin przy konstrukcji ryglowej

o Uzupetnienia wykona¢ przy uzyciu zapraw do konstrukcji szachulcowych lub

muru pruskiego

o Szybki transport wilgoci

o Szybkie schniecie

o wytrzymato$é na Sciskanie ok. 5 N/mm?2
Grunt do powierzchni tynkéw

o Produkt gteboko penetrujacy

o Wzmacniajgcy podtoza pylace

o Wyréwnujacy i zmniejszajacy chtonnosé podtoza

o Zgodny z systemem farb nawierzchniowych

o Bezrozpuszczalnikowy
Farba do tynkow

o Farba Zolo-krzemianowa

o Wysoko paroprzepuszczalna

o Hydrofobowa

o Odporna na porastanie grzybow i glonéw

o Odporna na dziatanie promieni UV
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o Matowa
o wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08 m
o wspoétczynnik przenikania pary wodnej V1 duzy

Konstrukcja ryglowa:

® Pasta do usuwania starych powtok malarskich:
o Preparat nieagresywny
o Odczyn pH ok 8.5
o Biodegradowalny
o Nie zawierajgcy n-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkalidw
® Dezynfekcja powierzchni drewnianych:
o Do usuwania zanieczyszczen biologicznych w konstrukcjach drewnianych
o Nie zawierajacy chloru

o Czyszczenie samoczynne — bez koniecznosci uzycia wody/zmywania po

aplikacji
o Ekologiczny
e Dezynsekcja drewna przed owadami
o Szybko dziatajgcy
o Zawierajacy rozpuszczalniki o niktym zapachu
o Wysoka penetracja
o Uniemozliwiajacy wylinke larw owadow
e Naprawa uszkodzen gtebszych niz 3cm
o Wpykonanie flekéw z drewna debowego klasy D30
o Max wilgotnosc 18%

o Wysezonowane
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o

o

Impregnowane cisnieniowo preparatem o witasciwosciach: bezchromowy,
ciekty, solny srodek ochrony drewna na bazie nieorganicznych zwigzkéw
miedzi i boru oraz organicznych sktadnikéw skutecznie zabezpieczajgcych
drewno przed grzybami oraz przeciwko owadom niszczgcym drewno. Po

utrwaleniu w drenie $rodek trudny do wymycia

taczenie nowych elementdw przy uzyciu peczniejgcych klejow

poliuretanowych

e Naprawa ptytkich uszkodzen/peknieé

o

o

o

Wzmocnienie  struktury  przy  uzyciu  preparatéw  zywicznych,
bezrozpuszczalnikowych, dwukomponentowych do konsolidacji drewna, na
bazie zywic epoksydowych, ktdéry stanowi systemowy podktad

przyczepnosciowy pod mase wypetniajaca

Uzupetnienie ubytkdw ptytkich przy uzyciu bezrozpuszczalnokowych mas
wypetniajgco-wyréownawczych 2  komponentowych o  wysokiej
wytrzymatosci na $ciskanie, izolujgcy pare wodng, o duzej podatnosci na

modelowanie, mozliwy do malowania

Naprawiajgc ubytki nalezy stosowac produkty pochodzgce z systemu

danego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systeméw

e Scalanie kolorystyczne

o

Farba kryjgca

Stopien potysku: mat

Elastyczna powtoka

Odporna na alkalia

Zewnetrzna, odporna na wptyw czynnikdw atmosferycznych
Oddychajaca

Nisko rozpuszczalnikowa o tagodnym zapachu

Kolor uzgodni¢ z Autorem Dokumentacji Projektowej
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Elementy stalowe:

e Usuniecie starych powtok malarskich
o zel do usuwania powtok malarskich
o biodegradowalny
o rozpuszczalnikowy

* Malowanie
o Farba o systemie antykorozyjnym
o Stopien potysku: pétmat

o Kolor: grafitowy (do uzgodnienia z Autorem Dokumentacji Projektowej)

9.3.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce uzytego sprzetu podano w STOO Cze$é ogdlna. Caty sprzet
niezbedny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z
niezbednymi rusztowaniami, podnosnikami, zbiornikami na odpady, oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem, ktéry zapewni spetnienie wymagan jakosciowych, ilosciowych
oraz wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na zabytkowg substancje

muru, srodowisko naturalne oraz jako$¢ wykonywanych robét.

9.3.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w ST-00 Czes¢ ogdlna. Zatadunek,
transport oraz wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci, w szczegdlnie zapewnia¢ bezpieczenstwo ludzi pracujacych przy robotach
budowlanych. Materiaty z rozbiérki, ktére przeznaczone beda do ponownego uzycia, nalezy
sortowacé oraz magazynowac na paletach. Powstaty w wyniku rozbidrki gruz nalezy transportowac
recznie do konteneréw na gruz, skad transportowany bedzie na autoryzowane wysypiska.
Wykonawca powstate odpady bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy bedg uporzadkowywane niezwtocznie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem drég publicznych.
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9.3.9. Wykonanie robot

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdb z uprawnieniami do

prowadzenia prac konserwatorskich.

9.3.9.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
stanu zachowania elewacji. Dokumentacja ta bedzie stanowié cze$¢ dokumentacji powykonawczej

konserwatorskie;j.

Rozpoczynajac roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ wszelkie elementy pierwotne, ktére
mogg zosta¢ uszkodzone Ilub zanieczyszczone w czasie prowadzenia prac rozbidrkowo-

demontazowych lub w czasie oczyszczania luznych fragmentow elewacji.

9.3.9.2. Zabezpieczenie placu budowy

Podczas prowadzonych robdt elewacyjnych wykorzystane bedzie standardowe

zabezpieczenie placu budowy opisane w ST-00 Cze$¢ Ogodlna.

9.3.9.3. Sposdb wykonania robot budowlanych i

konserwatorskich

Roboty te nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej inwazyjny dla zabytkowej substancji
budynku. Wszelkie materiaty budowlane uzyte do wykonywania robot muszg by¢ przeznaczone do

wykonywania robot konserwatorskich.

9.3.9.4. Kolejnos¢ wykonywania prac

Cokot/tynki:

* Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

® QOczyszczenie cokotu oraz pdl tynkowanych z luznych elementéw oraz resztek farb
w sposdb mechaniczny lub chemiczny. Roboty prowadzi¢ w sposdb jak najmniej

ingerujgcy w zabytkowa strukture obiektu
¢ Wykonanie dezynfekcji powierzchni tynkéw i cokotu
® Wzmocnienie podtoza

e Wykonanie uzupetnien tynkdw (spekan lub wiekszych elementéw — sposdb

wykonania uzupetnien uzalezni¢ od rodzaju uszkodzen)

str. 45



e wykonanie tynkow

* wykonanie warstw spadkowych na czesci poziomej cokotu,
* wykonanie hydroizolacji na poziomych elementach cokotu
e gruntowanie powierzchni

* malowanie pot tynkowanych oraz cokotu

Konstrukcja ryglowa:

¢ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

®  QOczyszczenie powierzchni drewna z luznych elementdw, resztek powtok malarskich
e Dezynfekcja powierzchni drewna

e Dezynsekcja powierzchni drewna

* Naprawa ubytkéw i uszkodzen

Scalanie kolorystyczne powierzchni konstrukcji ryglowej

9.3.9.5. Informacja o odpadach budowlanych i sposobie ich

zagospodarowania
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami budowlanymi
powstatymi w toku prowadzonych robét budowlanych. Wykonawca jest traktowany jako Wytwérca
odpadow budowlanych w mysl Ustawy o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji
odpadow budowlanych w sposdb zgodny z obowigzujgcym prawem. Podstawg dokonania ptatnosci
oraz potwierdzeniem wywozu odpadéw budowlanych do autoryzowanych punktéow odbioru

odpaddéw bedga ,Karty Przekazania odpaddw” wystawiane przez odbiorce odpaddw.

9.3.9.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia prac remontowych

korony murow

Nalezy stosowaé sie do biezgcych przepisdw BHP, szczegdlne przepisy BHP zgodne z

pracami remontowymi dla remontu dachu.
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9.3.9.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt remontowych, Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu
budowy oraz miejsc sgsiadujgcych do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie

szkody powstate w wyniku prowadzonych robat.

9.3.9.8. Wywoz gruzu i odpadow budowlanych

Gruz i odpady powstate w wyniku prowadzenia prac remontowych bedzie wywozony
zgodnie z postepem prowadzonych prac. Odpady tadowane bedg do konteneréw podstawionych

przez firmy odpowiedzialne za wywdéz odpaddw i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Transport odpaddéw powinien byé organizowany na biezgco, w sposéb zapewniajgcy
utrzymanie bezpiecznych warunkow wykonywania prac budowlanych. Elementy pochodzace z

odzysku, sktadowane bedg na paletach, w miejscach do tego wyznaczonych.

9.3.9.9. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci prowadzonych robét dokonywana bedzie zgodnie z zapisami ST-00 czes¢

ogoblna oraz dokumentacjg budowy.
Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ na etapie:
® Przekazania placu budowy, okreslenie zakresu wykonywanych napraw
e QOczyszczenie powierzchni tynkdw, cokotu oraz konstrukcji ryglowej
® Dezynfekcja tynkéw, cokotu oraz powierzchni drewnianych
* Przygotowanie podtoza pod wykonanie uzupetnien
¢ Wykonanie wypraw tynkarskich i wykonanie uzupetnien konstrukcji drewniane;j

* Malowanie powierzchni

9.3.9.10. Obmiar roboét

Obmiar robdt dokonywany bedzie zgodnie z zapisami ST-00 Czes¢ ogdlna.

9.3.9.11. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rodzajow oraz sposobu dokonywania czynnosci odbiorowych
zawarte sg w ST-00 Czes$¢ Ogdlna. Odbiory robdt sg podstawg do dokonania rozliczen finansowych

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
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Na kazdym etapie prowadzenia kontroli jakosci prac budowlanych nalezy przeprowadzié
kontrole organoleptyczng wykonanych prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do
kontroli jakosci wykorzystywanych materiatéw oraz sprawdzenia poprawnosci ich wykorzystania z
Kartg Techniczng produktu. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na rezim technologiczny

producentéw danych systemow.

9.3.9.12. Podstawa ptatnosci

Podstawg do dokonania pfatnosci jest protokdét przerobowy, potwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pozycje tego protokotu muszg by¢ zgodne z kosztorysem

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3.9.13. Przepisy zwigzane

e USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003 Nr 162 poz. 1568)

e PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
e PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-86/B-30020 - Wapno
e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
e PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne
e PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

e BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkoporyt ze zwatoéw

Niewymienienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przestrzegania
wszelkich norm oraz przepisdw prawa dotyczacych prowadzonych robét budowlanych. Wykonawca

musi przestrzegaé praw autorskich i patentowych..
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94. SST-01.08 Rusztowania

9.4.1. Przedmiot STWiIOR

Niniejszy rozdziat wskazuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét remontowych
pokrycia dachu dla zadania pt.: ,Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
wejsciowej wraz z naprawg, zabezpieczeniem i remontem elementdw scian zewnetrznych gtdwnej
czesci obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1; dziatka nr 961, obreb

Nowe Warpno 1.”

9.4.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 9.1 ppkt c.

9.4.3. Zakres robot objetych STWiOR

e Montaz rusztowan

e Demontaz rusztowan

9.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych opisane sg w ST-00 Czes¢
ogdlna. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ ich

wykonania z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego

9.4.1. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, Zrédet ich pozyskiwania, transportu oraz

przechowywania podano w STOO Cze$¢ ogdlna

9.4.2. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce uzytego sprzetu podano w STOO Cze$¢ ogdlna. Caty sprzet
niezbedny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z
niezbednymi rusztowaniami, podnosnikami, zbiornikami na odpady, oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem, ktéry zapewni spetnienie wymagan jakosciowych, ilosciowych
oraz wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na zabytkowg substancje

muru, srodowisko naturalne oraz jako$¢ wykonywanych robét.
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9.4.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omowiono w ST-00 Czes¢ ogdlna. Zatadunek,
transport oraz wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci, w szczegdlnie zapewnial bezpieczenstwo ludzi pracujgcych przy robotach
budowlanych. Materiaty z rozbidrki, ktére przeznaczone bedg do ponownego uzycia, nalezy
sortowac oraz magazynowac na paletach. Powstaty w wyniku rozbiorki gruz nalezy transportowac
recznie do konteneréw na gruz, skad transportowany bedzie na autoryzowane wysypiska.
Wykonawca powstate odpady bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy beda uporzadkowywane niezwtocznie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem drég publicznych.

9.4.4. Wykonanie robot

9.4.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowac podtoze, aby byto réwne i
stabilne. Otoczenie rusztowania musi zosta¢ oczyszczone, zapewniajagc bezpieczne uzytkowanie

rusztowania.

9.4.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Zabezpieczenie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z ST-00 Czes¢ ogdlna.

9.4.4.3. Sposob wykonania montazu rusztowan

W przypadku, w ktérym rusztowanie jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji producenta, rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem systemowym i nie zachodzi
koniecznosé wykonywania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczgcej rusztowania. Wszelkie
rusztowania, ktére sg montowane w innych konfiguracjach niz typowe i przewidziane przez
producenta systemu, nazywamy rusztowaniami nietypowymi i wymagajg opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych. Montaz oraz demontaz rusztowan

moga wykonywaé jedynie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia.

Wszystkie osoby pracujace na rusztowaniu powinny posiada¢ aktualne badania lekarskie

oraz zostaé poinstruowane o zasadach BHP.

W miejscach, w ktdrych wystepujg przejscia, nalezy wykona¢ daszki ochronne (na

wysokosci 2.4m od poziomu terenu)
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9.4.4.4. Kolejnos¢ wykonywania montazu oraz demontazu

rusztowan

® Przygotowanie i wyrdwnanie podtoza
® Montaz rusztowania

e Oznakowanie rusztowania

e Demontaz rusztowan

® (Oczyszczenie terenu

9.4.4.5. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prowadzonych robét dokonywana bedzie zgodnie z zapisami ST-00 czesé
ogdblna oraz dokumentacjg budowy. Kontrolujgc montaz rusztowan, szczegdlng uwage nalezy

zwrocic na:

Stan podtoza

® Sposdb posadowienia rusztowania
e (Odlegtos¢ rusztowania od lica muru
e Stezenia rusztowan

® Sposoby zakotwienia

Pomosty robocze i ich zabezpieczenie

9.4.4.6. Obmiar robét

Obmiar robdt dokonywany bedzie zgodnie z zapisami ST-00 Czes¢ ogdlna.

9.4.4.7. Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rodzajow oraz sposobu dokonywania czynnosci odbiorowych
zawarte sg w ST-00 Czes$¢ Ogdlna. Odbiory robdt sg podstawg do dokonania rozliczen finansowych

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

9.4.4.8. Podstawa ptatnosci

Podstawg do dokonania pfatnosci jest protokét przerobowy, potwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pozycje tego protokotu muszg by¢ zgodne z kosztorysem

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.4.4.9. Przepisy zwigzane

PN-M-47900 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i

eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztacza, $Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na

placu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych.
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