nr1.d do SWzZ
Zamawiajgcy: SIM tddzkie Sp. z 0.0.

Adres: ul. Kosciuszki 6/106,
97-500 Radomsko

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zwany dalej: OPZ)

dotyczacy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbedna
infrastruktura techniczng przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu”

Kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Gtédwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262690-4 Remont starych budynkéw

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45247270-3 Budowa zbiornikow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45111300- Roboty rozbiérkowe

I Wstep

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ) nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji
postepowania przetargowego.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajgcej petny zakres wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia Zamawiajgcy wymaga przed
ztozeniem oferty dokonania wizji lokalnej. Wizje lokalng nalezy przeprowadzi¢ w dniu w 25.04.2024r.
w godz. 11.00-13.00 po uprzednim zgtoszeniu checi odbycia wizji.

Komunikacja za posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sim_lodzkie/proceedings
i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.

Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania nalezy przesta¢ po
zakoAczeniu wizji, zgodnie z procedurg zadawania pytan do SWZ. Koszty zwigzane
z odbyciem wizji ponosi Wykonawca.

UWAGA: Odbycie wizji jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania niz
w OPZ jesli w ten sposdb zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanego przedmiotu zaméwienia.
Zmiany takie mogg by¢é wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamodwienia dokona potwierdzenia badZz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w OPZ. Przedmiot zamdwienia powinien by¢ tak wykonany, aby
odpowiadat pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa
rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi.

Uzyte skréty:
OPZ - Opis Przedmiotu Zamodwienia



1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbednga infrastrukturg techniczng

przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu” wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

1l. Dokumenty formalno-prawne

1. Decyzja nr 181/2023 z dnia 04.05.2023 r. wydana przez Staroste Sieradzkiego, decyzja stata sie
ostateczna dnia 16.05.2023 r.

vk W

Decyzja nr 13, znak WIK-D.6853.3.28.2022 z dnia 16 wrzesnia 2022,
Uzgodnienie, znak WIK-D.6853.3.28.1.2022 z dnia 16 wrzesnia 2022,
Uzgodnienie, znak WIK-D.6853.3.28.1.2022.2023 z dnia 17 luty 2023 r,
Zgtoszenie budowy, znak AB.6743.567.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r,

Iv. Lokalizacja inwestycji:
Adres: ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego, 98-200 Sieradz; dz. nr ew. 5555, 5572 i 5577 obreb
0015, jedn. ewidencyjna m. Sieradz.

V.  Zakres prac:

Zgodnie z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe zakres prac do wykonania to: budowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbedng infrastrukturg, przy ul. Generata
Wtadystawa Sikorskiego na dziatce o nr ewid. gr. 5555, 5572, 5577, obreb 0015, jedn. ewid. m. Sieradz

W zakres rzeczowy zamowienia wchodzi:

1  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

roboty przygotowawcze, prace ziemne
roboty murowe i zelbetowe

szyb windowy z dostawg i montazem dzwigu
dach

roboty wykonczeniowe

2 Budowa instalacji wewnetrznych:

wodociggowej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej

centralnego ogrzewania wraz z weztem ciepta

instalacja wentylacji

systemu oddymiania

3 Budowa instalacji zewnetrznych i przytaczy:

N o b~

wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze
retencyjnym
elektrycznej i teletechnicznej

Budowa instalacji oswietlenia terenu;
Budowa instalacji fotowoltaicznej
Budowa instalacji solarnej

Roboty brukarskie

zbiornikiem



Budowa parkingu na 72 zewnetrznych miejsc postojowych, w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych oraz zainstalowanie kanatéw na przewody i kable elektryczne na
wszystkich stanowiskach postojowych, umozliwiajgcych zainstalowanie punktéw tadowania
na kazdym stanowisku postojowym, do tadowania pojazddéw elektrycznych zgodnie z ustawg
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Utwardzenie kostkg betonowg dojsé i dojazdéw

8 Budowa dwodch wiat Smietnikowych ze $cian azurowych na pojemniki hermetyczne dla

odpaddéw statych;

9 Mata architektura, teren biologicznie czynny;

10 Uruchomienie wszystkich uktadéw technologicznych wraz z odbiorem przez UDT (tam, gdzie

jest wymagany)

11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

12 Swiadczenie serwisu gwarancyjnego.

VI.  Program uzytkowy budynku:

1.

W sumie

Parter:

e 8 lokali mieszkalnych (w tym dwa przeznaczone dla oséb
z niepetnosprawnosciami);

e 8 komorek lokatorskich;

e pom. wezta cieptego

e 2 pom. rozdzielni elektrycznej;

e 3 pom. techniczne;

e komunikacja,

e 2 wiatrotap,

Pietro I-IV:

e po 10 lokali mieszkalnych;

e po 10 komérek lokatorskich;

e komunikacja.

Komunikacja pionowa zapewniona przez dwie klatki schodowe oraz dwa dzwigi

osobowe.
w budynku wydzielono 48 lokali mieszkalnych w tym dwa przystosowane dla osdb

z niepetnosprawnosciami oraz wydzielono 48 komdrek lokatorskich. Budynek wykonany bedzie

w konstrukcji tradycyjnej — na tawach fundamentowych ze $cianami murowanymi z bloczkéw

betonowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone warstwa styropianu.

VILI. Charakterystyczne dane dla kazdego z budynkow:

Powierzchnia zabudowy — 853,98 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 3260,35 m?,
Powierzchnia catkowita — 4843,90 m?,

Kubatura — 13220,05 m?3,

Wysokos$¢é budynku — 15,59 m (do attyki 16,22 m),
Szeroko$¢ budynku — 12,67 m,



VII.

e Dtugosé budynku — 68,77 m,
e Liczba kondygnacji nadziemnych — 5,
e Liczba kondygnacji podziemnych - 0;

Czynnosci i obowigzki wykonawcy oprdécz robét budowlanych i prac wymienionych

w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach:

Wykonawca zgtosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia robét
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw;

Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie niezbedny do rozliczenia inwestycji
(ptatnosci czesciowych) przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢
sporzgdzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robét (z zastrzezeniem § 1 ust. 5 Umowy)
oraz uwzgledniaé¢ zestawienie kosztéw i wykaz robdét, ktére Wykonawca przewidziat jako
niezbedne do wykonania zamodwienia. Wykonawca zobowigzuje sie takze comiesiecznej
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy
kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Przedtozenie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg kalkulacji szczegétowej zawierajgcego czynniki cenotwdrcze (ceny
jednostkowe R (robocizna), M (materiaty), S (sprzet), koszty zakupu, koszty posrednie, zysk
w oparciu, o ktéry zostato wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy — forma papierowa oraz
elektroniczna. O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedtozonego kosztorysu w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania, kosztorys uwaza sie za zatwierdzony. W przypadku
whiesienia uwag do przedtozonego kosztorysu, Wykonawca jest zobowigzany w terminie
2 dni roboczych, do przedtozenia kosztorysu uwzgledniajgcego te uwagi.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres minimum 60 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego wykonanych robdt
budowlanych;

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego wykonanych
robot budowlanych;

Przebieg postepu Robot bedzie dokumentowany miesiecznymi Protokotami postepu robét
okreslajgcymi  jakos¢ wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB. Zatgcznikiem do kazdego z protokotéw bedzie zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy;

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT czesciowych
wystawianych przez Wykonawce w cyklu 3 miesiecznym (okresy obejmujace petne
3 nastepujace po sobie miesigce) w oparciu o Protokét odbioru czeSciowego. Warunkiem
zaptaty faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce jest wykonanie zakresu robot
budowlanych okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym dla danego okresu
rozliczeniowego, potwierdzonych wtasciwymi protokotami postepu robét;

Podpisany przez zwotang komisje Protokét odbioru technicznego robét jest elementem
odbioru kornicowego, nie jest podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej;

Protokot odbioru koncowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT koricowej;
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20.

21.
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23.

Protokdt postepu robdt, protokét odbioru czesciowego oraz protokét odbioru koncowego
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danego
zakresu wykonanych robdt oraz Wykonawce;

Przestrzegania przepiséw bhp i p.poz oraz opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy oraz prowadzenie na biezgco
dziennika budowy;

Opracowanie we wtasnym zakresie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy w
terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy;

Zorganizowanie, na swoj koszt i swoim staraniem, nadzoru geodezyjnego i geologicznego nad
realizacjg inwestycji, zgodnego z obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowsq i
sztuka budowlang udokumentowanego stosownymi szkicami powykonawczymi oraz wpisami
do dziennika budowy;

Przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Przeprowadzenia robét rozbiérkowych oraz wykonanie inwentaryzacji przedrozbiérkowej —
jesli wystepujg elementy do rozbiorki;

Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesé
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw postawionych w
SWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w
sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

Podczas prowadzonych robét prowadzi¢ systematyczny monitoring geodezyjny obiektow
sasiednich. Wszelkie zwigzane z tym koszty nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty;

Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowe]j za szkody,
ktére moga wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdéwienia robotami;
Ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdéwienia od moggcych wystgpic
szkdd, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

Protokolarne przejecie placu budowy przez Kierownika budowy nastgpi zgodnie z zapisami
Umowy;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

Wykonawca zapewni staty nadzér budowy poprzez zainstalowanie kamer przemystowych (tzw.
monitoring budowy) dostepny dla Zamawiajgcego np. poprzez aplikacje mobilng lub strone
internetowg. Kamery nalezy zainstalowa¢ w minimum kazdym z naroinikow terenu,
obejmujacy caty teren placu budowy. W przypadku ograniczen technicznych zasiegu kamer,
przeszkdd terenowych lub budowlanych, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ kamer, tak aby byt objety
podglagdem caty teren budowy. Dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w ciggu 30 dni od
momentu przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy;

Wykonawca uzyska zgody o0sdb pracujgcych na budowie, (w tym oséb zatrudnionych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce), na utrwalanie ich wizerunku w zwigzku
z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i oséb na wszelkich
nosnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu na jego pisemny
whniosek;
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Wydzielenie i oznakowanie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace, ogrodzeniem z przeset
petnych do wysokosci minimum 1,80 m;

Zorganizowanie zaplecza budowy, w tym czesci magazynowej, ktére powinno by¢ usytuowane
na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy;

Zapewnienie pomieszczei do odbywania narad/koordynacji na terenie budowy Ilub
w najblizszym jej otoczeniu. Wykonawca w swoim zakresie zapewni zaplecze socjalne.
W pomieszczeniu do odbywania narad/koordynacji Wykonawca zapewni dostep do energii
elektrycznej, sieci internetowej oraz drukarki;

Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i problemoéw,
jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia. Terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb;

Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Przyjecie przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za materiaty, narzedzia i urzadzenia
znajdujace sie na budowie, oraz za bezpieczenstwo osdb znajdujgcych sie na terenie budowy;
Wykonawca dokona zgtoszenia robét budowlanych w Urzedzie w zakresie wykonania przytacza
wodno-kanalizacyjnego;

Roboty tymczasowe i towarzyszgce winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z robotami
podstawowymi.

Sprzet budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamodwienia powinien
posiadac aktualne przeglady i badania;

Wykonawca rozwigze wtasnym kosztem i staraniem ewentualne kolizje projektowanej
infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

Wykonawca przygotuje i udostepni bezptatnie pracownikom firm zewnetrznych wskazanych
przez Zamawiajgcego w wyznaczonych terminach miejsce oraz zaplecze budowy (m.in. do
wykonania prac zwigzanych z wykonaniem przytaczy i instalacji);

W razie koniecznosci wejscia na teren sagsiedniej nieruchomosci, Wykonawca jest obowigzany
uzyskac na to zgode wtasciciela tej nieruchomosci oraz dopetni¢ wymogdw okreslonych w tym
zakresie w art.47 Prawa Budowlanego. Jezeli Wykonawca wszedt na teren sgsiedniej
nieruchomosci bez zgody jej wtasciciela lub naruszyt zawarte z tym wtascicielem uzgodnienia,

jest on odpowiedzialny za szkode powstatg na tej nieruchomosci na zasadzie winy;
Zabezpieczenia drég, w uzgodnieniu z ich zarzadcy, prowadzacych na teren budowy od

uszkodzen, ktére mogg spowodowal transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci
dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego opracowac i uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym i uzyska¢ decyzje
na zajecie pasa drogowego w zakresie niezbednym do prowadzenia robét (dotyczy miedzy
innymi: przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenia terenu). Po
zakoiczonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy odtworzyé do stanu
pierwotnego zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
dokument potwierdzajgcy odbiér pasa drogowego przez zarzadce drogi. Wszelkie zwigzane z
tym koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng pokazujgcg stan istniejacy.;
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Sprzatania na biezgco przylegtych ulic z zanieczyszczenn powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

Utrzymywania na wiasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy oraz sgsiednich ulicach;
Natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robdt;

Przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonywanych

robét przed ich zniszczeniem;

Powiadomienia mieszkarcéw, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed przystgpieniem do

robét;

Wyposazenie i wykonczenie lokali mieszkalnych wykona¢ z wytycznymi zawartymi

w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy wymaga umozliwienia potencjalnym mieszkaricom

wyboru z posrdd trzech (3) przedstawionych przez Wykonawce (a wstepnie zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego) propozycji osobno dla oktadzin Sciennych, podtogowych oraz stolarki

drzwiowej. Ostateczny wybor wyposazenia i wykoniczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonczenie czesci wspdlnych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ostateczny wybor

wykonczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego;

Utrzymanie porzadku na terenie budowy wraz z zapleczem i terenem przylegtym, rejonéw

wjazdéw/wyjazdoéw z terenu budowy w trakcie i po zakonczeniu robdt, jednoczesnie

Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za

wykonanie catosci zadania budowlanego, w szczegélnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpaddéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji budowy;

2) witasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji budowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwe postepowanie,
z powstatymi sciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpadéw i Sciekdw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji budowy;

Przy realizacji robdt objetych niniejszym zamdwieniem Wykonawca musi przestrzegac

przepisdow dotyczgcych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

a) segregowac i wiasciwie utylizowac¢ odpady,

b) nie prowadzi¢ zewnetrznych prac budowlanych oraz dostaw w porze nocnej, w godz. 22:00

—6:00 ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo zabudowy mieszkalnej,

c) stosowad technologie ograniczajgce pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow

sypkich;

Sporzgdzenie wykazu odpaddw oraz Planu segregacji odpaddw oraz ich przestrzeganie;

Sporzadzenie wykazu dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen

oraz wdrozenie tych dziatan w trakcie prowadzenia prac;
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Przy realizacji robét Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowad i wiasciwie utylizowaé odpady, stosowaé
technologie ograniczajgce pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich
zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy Okreslajgcym zasady budowy w ramach reguty Do No
Significant Harm.

Wykonawca wykona i umiesci w miejscu realizacji inwestycji tablice o finansowaniu operacji ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Doptat oraz innych
tablic i tabliczek informacyjnych wymaganych dla przedmiotowej inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz terminami (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub z panstwowych
funduszy celowych oraz po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

Przekazywanie do badan wytrzymatosciowych probek betonu uzytego do poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiajagcemu wynikéw ww. badan
niezwtocznie po ich uzyskaniu;

Wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw itp. wykonywanych robédt
i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetfnienia przez nie wymagan okreslonych w
projektach i Polskich Normach przenoszacych normy europejskie, wszelkie badania i pomiary
niezbedne do dokonania odbioru robét itp.;

Wykonanie innych czynnosci, ustug, robdt budowlanych, dostaw niewymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
niezbednych do zakoriczenia, uruchomienia oraz przekazania do uzytkowania budynku;

Po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania
na witasny koszt i ryzyko terenu budowy oraz terendw sgsiednich i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbidr koricowy robét;

Uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, technicznego, koricowego (ostatecznego)
i pogwarancyjnego, a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestéw i
zaswiadczen;

Zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru pogwarancyjnego na dziesie¢ (10) dni
kalendarzowych przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu na trzy (3) dni przed;
Wyposazenia pracownikdw w kamizelki z nazwg firmy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i bezwzglednego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu
wstepu na teren budowy;

Pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w SWZ wraz z zatgcznikami,
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy lub szkody wynikte wskutek
niepowiadomienia o ich istnieniu;

Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz
wszelkie dokumenty odbiorowe w formie cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach dwg i pdf
w dwéch (2) egzemplarzach oraz w formie papierowej w dwodch (2) egzemplarzach, ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac opracowang i zatwierdzong przez uprawnionego
Projektanta z poszanowaniem praw autorskich muszg posiadaé¢ na stronie tytutowej, czesci
opisowej i na kazdym rysunku poszczegélnych projektéw napis: ,Dokumentacja



61.

62.

63.

64.

65.

powykonawcza”. Przy napisie ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy umiesci¢ date oraz
podpis Projektanta.

Catos$¢ dokumentacji odbiorowej musi posiadac spis tresci, wykaz zatgcznikdw oraz oznaczenie
kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Dokumentacje nalezy podzieli¢ na dziaty i bedzie spieta
w teczkach lub segregatorach wg okreslonej systematyki zawierajgce;j:

1) Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe, zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub innych
dokumentéw sankcjonujgcych wydanie zgody na wykonanie robdét budowlano
montazowych w Swietle przepiséw szczegétowych;

2) Oryginat/kserokopia dziennika budowy;

3) Oryginat oswiadczenia Kierownika Budowy:

e zgodnosci  wykonania robét budowlanych z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e uporzadkowaniu terenu budowy i terendw sgsiednich jezeli w trakcie prac konieczne
byto wejscie na nie,

o wbudowaniu materiatéow i wyrobdw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i Ustawg o wyrobach budowlanych;

4) Zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania na terenie RP;

5) Wykaz zmian istotnych (jezeli miaty miejsce) z zatgcznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika Budowy, Kierownika Robét odpowiedniego do charakterystyki branzy, ktérej
dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowg legalizacje tych zmian;

6) Charakterystyke techniczng obiektu, ogdlng informacje o inwestycji, nazwe, terminy itd.;

7) Protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji (np.: badania jakosci wody, opinii
kominiarskiej o stanie technicznym i droznosci przewoddéw wentylacji grawitacyjnej i inne
np. sprawdzenie systemu oddymiania);

8) Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD/DVD stanu po zrealizowaniu wszystkich prac;

9) Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

np. protokoty z narad spotkan, itp.;

10) ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,

ktore wymagajg przegladow serwisowych;

11) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

Jezeli w trakcie odbioru korncowego Wykonawca bedzie wprowadzat zmiany do dokumentacji
powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zostac
przekazana najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

Opracowanie w trzech (3) egzemplarzach swiadectw charakterystyki energetycznej dla catego
obiektu i osobno dla poszczegdinych lokali mieszkalnych oraz wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD (w formacie pdf i zrodtowym);

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych obiektu (wszystkich pomieszczen) w stanie wykonczonym.
Dokumentacje geodezyjng przekaza¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD (jeden plik — skan w wersji papierowej w formacie
PDF). Dokumentacje nalezy przekaza¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg;

Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji, dokonanie odbioru obiektu i jego
dopuszczenie do uzytkowania miedzy innymi przez: Panistwowa Inspekcje Sanitarng,
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Panstwowgq Straz Pozarng, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca uzyska rowniez wszelkie niezbedne uzgodnienia (przez ktére rozumie sie dla
potrzeb niniejszej Umowy réwniez decyzje, pozwolenia, o$wiadczenia, opinie, uzgodnienia,
projekty, itp.) niezbedne do prawidtowego realizowania inwestycji. Wszelkie zwigzane z tym
koszty nalezy uwzglednié w cenie oferty;

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszystkie roboty, ustugi, dostawy potrzebne do
prawidtowej realizacji zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie;

Serwis w okresie gwarancji (dalej: serwis) - ustuga konserwacji prowadzenie serwisu
wszystkich urzgdzen budynkowych, w tym w szczegdlnosci urzadzen technologicznych
w uktadach instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, instalacji solarnej
i fotowoltaicznej, wind osobowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej m.in. zbiorczego
systemu anten do odbioru telewizji, instalacji domofonowej, oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, systemu oddymiania, instalacji przeciwpozarowej w tym wytgcznika pradu
przez Wykonawce i na jego koszt przez okres zgodny z udzielong gwarancja.

UWAGA: W razie zgtoszenia awarii, wad, usterek czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie
12 godziny liczac od momentu ich zgtoszenia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotow)
muszg by¢ dostepne na terenie Polski.

Wykonawca na swdj koszt winien wymienié na biezgco wszelkie elementy, czesci i urzadzenia
oraz dokonywa¢ badania i pomiary niezbedne do poprawnego funkcjonowania urzadzen
technologicznych i pozostatych systemow jw.

Wykonawca na swadj koszt winien wymienié na biezgco wszelkie elementy, czesci i urzadzenia
oraz dokonywaé badania i pomiary niezbedne do utrzymania windy w ruchu przez catg dobe/
7 dni w tygodniu. Po stronie Wykonawcy jest réwniez obstuga awarii wind osobowych. W
przypadku uwiezienia ludzi w kabinie dZzwigu — REAKCJA BEZZWLOCZNA lecz nie dtuzej niz 2
godz. od chwili zgtoszenia we wszystkie dni tygodnia i przez catg dobe;

Koszt optaty za przeglad przez Urzad Dozoru Technicznego ponosi Zamawiajacy.

Serwis urzadzen przeciwpozarowych obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i
konserwacyjnych wszelkich prac majacych na celu utrzymanie niezawodnosci dziatania
urzadzen p.poz z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta zamontowanych
urzadzen przeciwpozarowych m.in. oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, gasnice, system oddymiania.

UWAGA: Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Przedmiotu
Zamodwienia winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcami ustug serwisu lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze serwis bedzie wykonywat on osobiscie.

Umowy na wykonanie ustug serwisu urzadzen technologicznych, systemodw instalacyjnych,
a w szczegdlnosci wind osobowych winny zawierac klauzule dotyczgce prowadzenia ksigzek
technicznych wbudowanych urzadzen, informowania Zamawiajgcego o datach i zakresie
wykonywanych ustug.

Umowy zawierane z podwykonawcami ustug serwisu winny takze zawieraé¢ klauzule
o mozliwosci kontroli prawidtowosci wykonania serwisu przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy ustugi, po uprzednim poinformowaniu o zamierzone]j kontroli, z 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
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79.
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Umowa winna zawierac takze mozliwos¢ dokonania cesji warunkéw $wiadczenia ustugi serwisu
na rzecz Zamawiajgcego po uptywie okresu swiadczenia ustugi w okresie gwarancji jak rowniez
w przypadku likwidacji/ogtoszenia upadtosci Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne:

1) Dokonywanie dwdch przeglagddéw gwarancyjnych budynku: pierwszego po 3 latach od
odbioru technicznego bez zastrzezen, drugiego najpdiniej w ostatnim miesigcu konca
okresu gwarancyjnego;

2) Biezagcego dokonywania przegladéw urzadzen technologicznych w uktadach instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, instalacji solarnej i fotowoltaicznej, wind
osobowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej m.in. zbiorczego systemu anten do
odbioru telewizji, instalacji domofonowej, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
systemu oddymiania, przeciwpozarowego wyfacznika pradu w czestotliwosci umozliwiajgcej
zachowanie gwarancji oraz inne wynikajgce z Prawa budowlanego, nie rzadziej niz raz do
roku;

3) Dokonywania corocznych przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, instalacji solarnej i fotowoltaicznej, wind osobowych,
instalacji elektrycznej i teletechnicznej m.in. zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji,
instalacji domofonowej, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, systemu oddymiania,
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu oraz inne wynikajgce z Prawa budowlanego przy
czym ostatni przeglad winien by¢ wykonany w ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego;

4) Dokonywanie corocznych przeglagdéw terendw zielonych i nasadzern w miesigcu maju oraz
uzupetnienie ubytkdw oraz inne niezbedne prace, kazdego kolejnego roku kalendarzowego.
Roboty nalezy wykonywac przez okres gwarancji.

UWAGA:

5) Pierwszy przeglad gwarancyjny budynku obejmuje przeglad pokrycia potaci dachowej,
konstrukcji, izolacji, obrébek blacharskich, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, powtok
malarskich, posadzek, glazury sciennej i podfogowej, instalacji wewnetrznych, czesci
wspdlnych oraz drdg, chodnikdéw, elementéw matej architektury, zieleni oraz inne
wynikajgce z Prawa budowlanego.

6) Drugi przeglad gwarancyjny obejmuje przeglad pokrycia potaci dachowej, konstrukcji,
izolacji, obrébek blacharskich, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powtok malarskich,
posadzek, glazury sciennej i podtogowej, instalacji wewnetrznych, czesci wspélnych oraz
drég, chodnikdw, elementow matej architektury, zieleni oraz inne wynikajgce z Prawa
budowlanego.

7) W przypadku powtarzajgcych sie wad/usterek Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
do przeprowadzenia dodatkowego przegladu gwarancyjnego w terminach innych niz
okreslone w punkcie 5 i 6 oraz wynikajgce z Prawa budowlanego.

8) Z przegladu gwarancyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ewentualne zalecenia do
realizacji. Przeglad gwarancyjny musi sie odby¢ przy udziale Zamawiajacego.

Wymagania szczegétowe dot. dzwigéw osobowych:

1) wyposazenie wind + wymiary zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
4 marca 2019 r. w sprawie standardow dotyczgcych przestrzennego ksztattowania budynku
i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewziec realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat

oraz:
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81.

2)

3)

4)

5)

6)

kabina  diwigu osobowego przystosowany do przewozu mebli, chorych
na noszach i oséb niepetnosprawnych

$ciany windy z blachy nierdzewnej szczotkowanej, sufit z oswietleniem z LED panelowy,
podtoga wykonana jak w czesciach wspdlnych, lustro na scianie tylnej na catej wysokosci
kabiny, porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie bocznej, panel dyspozycyjny
oraz sygnalizacja przystankowa montowana w Scianie windy, wysSwietlacz segmentowy LCD,
panel wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych oraz w informacje
gtosowg, wypukte oznaczenia w alfabecie Braille’a, sygnaty dzwiekowe emitowane réwniez
na zewnatrz dzwigu, urzadzenie do automatycznej tgcznosci z kabiny z pogotowiem
dzwigowym

winda wyposazona w system umozliwiajgcy dojazd do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia w budynku

winda wyposazona w system alarmowy umozliwiajgcy pasazerowi kontakt z centrum
alarmowym pogotowia windowego,

transport i montaz przeprowadzony przez producenta lub jednostke wskazang przez
producenta. Urzadzenie podlegajace odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

Liczniki wody i zuzytej energii zwigzanej z ogrzewaniem lub chtodzeniem ze zdalnym odczytem

powinny spetniaé ponizsze parametry oraz wspotpracowaé/by¢ kompatybilne z systemem
LibraRS (system po stronie Inwestora):

1)

2)

3)

wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody zimnej wraz z modutem radiowym
klasa doktadnosci: w poziomie R100, w pionie R63 wg. MID

przeptyw nominalny Q3: 1,6 m3/h

dtugos¢ wodomierza: 110 mm

gwint zewnetrzny krddca: 3/4"

element systemu radiowego odczytu LibraRS

stopien ochrony IP65

zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie.

wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody cieptej wraz z modutem radiowym
klasa doktadnosci: w poziomie R100, w pionie R63 wg. MID

przeptyw nominalny Q3: 1,6 m3/h

dtugos¢ wodomierza: 110 mm

gwint zewnetrzny krddca: 3/4"

element systemu radiowego odczytu LibraRS

stopien ochrony IP65

zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie

cieptomierz kompaktowy ultradzwiekowy wraz z modutem radiowym, stosowany do
pomiaru zuzycia energii zwigzanej z ogrzewaniem lub chtodzeniem.

cieptomierz RC12,

pomiar przeptywu w oparciu o metode ultradzwiekowa

pozycja montazu: pionowa lub pozioma

klasa ochrony przelicznika: IP 65

zasilanie bateryjne bateria litowa 3,6V o zywotnosci do 10 lat

rodzaj czujnika temperatury: PT1000

dtugosc przewodu czujnika temperatury: 1,5 metra

element systemu radiowego odczytu LibraRS
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IX.

stopien ochrony IP65
zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie

82. Plombowania wszystkich wodomierzy, cieptomierzy;

83. Wykonawca kompleksowo wykona Przedmiot umowy z materiatéw witasnych oraz przekaze
Zamawiajgcemu Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie
umozliwiajgcym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, miedzy innymi
z

e ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.),

e rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 p0z.1225),

e ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 p0z.1213);

84. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.);

1) Dla materiatéw, dla ktdrych zgodnie z obowigzujgcym prawem nie sg wymagane

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie inne dokumenty okreslone

w ustawie o wyrobach budowlanych;

2) Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda:

a) fabrycznie nowe, nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,

b) spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami lub réwnowaznymi,
panstwa cztonkowskiego UE lub kraju z ktédrym UE zawarta porozumienie w sprawie
wzajemnego uznawania produktéw (wyrobdw budowlanych).

c) charakteryzowac sie wysoka jakos$cia, niezawodnoscig pracy oraz wysokim standardem
wykonania;

d) posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowazniong
instytucje krajowa, panstwa cztonkowskiego UE lub kraju z ktérym UE zawarta
porozumienie.

3) Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

4) Wszystkie wyroby, materiaty i rozwigzania technologiczne na podstawie wnioskéw
materiatowych — podlegajg akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego przed ich wbudowaniem/zastosowaniem;

5) W przypadku braku ww. dokumentéw nie bedzie mozliwy odbiér prac

i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury cze$ciowej lub koricowej.

6) W przypadku wbudowania materiatu nie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru koszt

jego wymiany (usuniecie i wbudowaniu materiatu poprawnego tj. zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.

Ogodlne warunki wykonania robét:

1. Warunki poboru i odptatnosci za energie elektryczna:
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e energie elektryczng na czas budowy Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie i na swoj koszt.

e w przypadku korzystania z energii Zamawiajacego, Wykonawca poniesie
koszty zuzycia energii elektrycznej i dystrybucji do czasu odbioru koricowego
obiektu.

2. Warunki poboru i odptatnosci za wode i kanalizacje:

e pobdr wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na
swoj kosz

e w przypadku korzystania z wody/kanalizacji Zamawiajacego, Wykonawca
poniesie koszty zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw do czasu odbioru
koncowego obiektu

3. Roboty budowlane:

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét, zestawieniem scalonych elementéw robét

zawartych w zatgczonych przedmiarach, opisem przedmiotu zamdwienia oraz
innymi dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamowienia, a takze uwzglednic¢
wszelkie koszty robét w celu uzyskania petnej funkcjonalnosci przedmiotu

zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i

nieprzewidziane okolicznosci jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji dla

uzyskania koricowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt.

5. Wykonawcy ponoszg odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscia
z trescig dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji
odnosnie warunkdéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynagé na
cene oferty lub realizacje robét.

X. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktérym realizowana beda roboty.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty
zgodnie z zapisami Umowy.

Xl. Rozwigzania materiatowe, ktdre nalezy uwzgledni¢ w wycenie:

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy materiatami wykorczeniowymi okreslonymi
w projekcie budowlanym, a projektem techniczny nadrzednym dokumentem jest projekt
techniczny — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, dostawy, ustugi opisane
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy
iloscig robdt okreslonych w przedmiarze, a dokumentacjg projektowg dokumentem
nadrzednym jest dokumentacja projektowa oraz zgodnos$¢ z wiedzg i sztukg budowlana.
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XIl.

Uwaga: Przedmiar robét zostat zatgczony w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy
do obliczenia ceny przez Wykonawce.

Rozwigzania rownowazne.

Zamawiajacy informuje, ze tam, gdzie w Dokumentacji Technicznej oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan réwnowaznych.

Zamawiajagcy wskazuje, ze obowigzek zgtoszenia w ofercie rozwigzan réwnowaznych
w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamdwienia i wykazania rownowaznosci lezy po
stronie wykonawcy.

Za rozwigzania rdwnowazne Zamawiajacy uznaje rozwigzania gwarantujgce spetnienie
parametrow technicznych, ekologicznych, jakosciowych i estetycznych okreslonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét badZz w dokumentacji projektowej. Jesli
specyfikacja badz dokumentacja projektowa nie okresla takich parametréw, za rozwigzania
rownowazne przyjmuje sie rozwigzania spetniajgce wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego przy przyjeciu parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym
przy zachowaniu zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub
normami innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie
uwzglednia sie w kolejnosci:

1. europejskie oceny techniczne;
wspadlne specyfikacje techniczne;
normy miedzynarodowe;
specyfikacje techniczne;

vk wN

inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne, w rozumieniu art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie oraz ocen, specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie
w kolejnosci:

1. Polskie Normy;

2. krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdz. Zm.);

3. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4. krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowalnego.
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Xlll.  Instruktaz personelu Zamawiajacego
1. Wykonawca przeszkoli co najmniej dwdch (2) wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i eksploatacji obiektu. Z instruktazu sporzgdzony zostanie protokét z listg
obecnosci.
2. Wykonawca opracuje/uzyska i przekaze Zamawiajgcemu:

a) instrukcje obstugi kuchenek elektrycznych,

b) instrukcje obstugi windy osobowej,

c) instrukcje obstugi nawiewnikow,

d) instrukcje obstugi zawordw termostatycznych,

e) instrukcje drogi ewakuacyjnej,

f) instrukcje dziatania zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji,
g) instrukcje dziatania oswietlenia awaryjnego,

h) instrukcje dziatania przeciwpozarowego wytgczenia pradu,

i) instrukcje dziatania pomp ciepta,

j) instrukcje obstugi systemu oddymiania klatek schodowych,

k) scenariusza pozarowego,

) innych opracowan niezbednych do prawidtowego korzystania z Przedmiotu Umowy;

XIV. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do Dokumentacji. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce, w formie pisemnej lub drogg elektroniczng, powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty w sktadzie: przedstawiciele Zamawiajgcego,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia oraz dokumentacjg projektows.

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie beda gotowe do odbioru koricowego, lub dokumentacja
powykonawcza bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest Protokdét odbioru koricowego.
Warunkiem dokonania odbioru koficowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
prawem protokotdw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza.
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