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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Tuchola, 04.01.2022 r. 

 

 

  

OŚWIADCZAMY, 

 

że dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, na działce o nr ewid. 21 w 
miejscowości Dabrówka, gmina Drzycim została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

      mgr inż. Zbigniew Klinicki 

   Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87 

 

      mgr inż. Daniel Wiśniewski  

    Upr. nr KUP/0152/PWOS/13 

 

      tech. Jerzy Polaszek 

   Upr. nr UAN-KZ-7210-224/87 
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OPIS TECHNICZNY 

 

� Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Dąbrówka w gminie Drzycim.  

 

� Lokalizacja, stan istniejący. 

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Dąbrówka, na działce o nr ewid. 21. Na przedmiotowej działce znajduje 

się budynek świetlicy wiejskiej, przy budynku wiata stalowa. Na działce występuje podziemna sieć wodociągowa z 

komorą wodomierzową, instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe oraz nadziemna infrastruktura w postaci sieci elektroenergetycznej. Działka posiada dostęp do drogi 

publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej. Działka nie jest ogrodzona.  

 

� Przeznaczenie obiektu. 

Budynek świetlicy będzie pełnił funkcję ośrodka wsparcia „SENIOR+” w formie Klubu „Senior+”, w pełni 

przystosowany dla osób starszych i osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe spełnione w zakresie niezbędnym 

do funkcjonowania obiektu: 

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące salę spotkań, 

- pomieszczenie kuchenne, 

- łazienka dla kobiet, 

- łazienka dla mężczyzn,  

- wydzielona wnęka na szatnię, 

- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych, 

- pomieszczenie klubowe, 

- łazienka wyposażona w prysznic, 

- magazyn, 

- kotłownia. 

 

Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych: 

- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, 

- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu do części ogrodowej 

- toaleta dla osób niepełnosprawnych  

- system przyzywowy w toalecie dla osób niepełnosprawnych 

- pomieszczenia usytuowane na jednym poziomie, pozbawione progów 
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� Zakres planowanych robót budowlanych. 

 

W ramach planowanych robót budowlanych przewiduje się modernizację budynku świetlicy wiejskiej obejmującą: 

- docieplenie ścian zewnętrznych; 

- docieplenie dachów, 

- wymianę rynien, rur spustowych, parapetów i opierzeń; 

- powiększenie lub zmniejszenie otworów okiennych i drzwiowych; 

- wymianę drzwi zewnętrznych; 

- wymianę okien; 

- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz podestów wejściowych i schodów; 

- montaż zadaszeń nad wejściami do budynku; 

- wzniesienie ścian działowych; 

- wykonanie nowych posadzek; 

- wymianę drzwi wewnętrznych; 

- montaż nawiewników okiennych i nawietrzaków z grzałkami; 

- demontaż pieców kaflowych; 

- demontaż krat na oknach; 

- przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku; 

- wzniesienie komina systemowego w pomieszczeniu kotłowni oraz komina wentylacyjnego; 

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem; 

- malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin z płytek. 

 

� Szczegółowe rozwiązania planowanych robót budowlanych. 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych. 

System docieplenia 

Budynek ocieplony zostanie metodą ,,lekką – mokrą”, opisaną w instrukcji ITB nr 334/2002,, Bez spoinowy system 

docieplania ścian zewnętrznych budynków”. 

Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym 

warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – cienkowarstwowy tynk mineralny na 

podkładzie wykończony farbą silikonową. 

UWAGA !!!  

Przed wykonaniem docieplenia należy dokonać powiększenia otworów drzwiowych i wykuć otwór drzwiowy w 

pomieszczeniu kotłowni (zgodnie z częścią graficzną) oraz zdemontować kraty w oknach w elewacji frontowej.   

 Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac 
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• Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie 

może być niższa niż +5oC 

• Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli 

zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura 

podczas prac jest wyższa niż +5oC 

• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz 

przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 

atmosferycznych 

• Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie 

wyższej niż +25oC 

• Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem 

deszczu 

• Tynki należy wykonywać, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa 

niż +5oC, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80% 

• Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe, musi być pozbawiona 

narośli biologicznych, a wszelkie spękania i ubytki należy najpierw uzupełnić do gładkiej nawierzchni. 

Oczyszczone powierzchnie ścian należy przed przystąpieniem prac dociepleniowych poddać środkom 

gruntującym. 

 

Charakterystyka materiałów 

a) Materiały podstawowe 

• Zaprawa klejąca 

Sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników ulepszających właściwości 

użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,25 MPa i styropianu min. 0,08 MPa. 

Stosowana dwukrotnie: (1) do mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian. Zużycie zaprawy 4-

5 kg/m2; (2) razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą styropian przed zniszczeniem 

mechanicznym. 

• Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe EPS 70-038  gr. 15 cm wg PN-EN 13163 o wymiarach nie większych niż 600x1200 

mm, o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, frezowane 

• Tkanina szklana (siatka szklana) 

Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana  o wymiarach 

oczek 4,0 x 4,5 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2. 

• Podkładowa masa tynkarska o przyczepności podłoża min. 1,0 MPa 
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Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku 

szlachetnego. Gotowy do użycia środek gruntujący pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny na działanie 

czynników atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw 

tynkarskich i zwiększa ich przyczepność doi podłoża. 

• Tynk mineralny o fakturze baranek, kruszywo 1,5 mm wzbogacony polimerami, odporny na 

mikropęknięcia, paro przepuszczalny i hydrofobowy. 

• Farba silikonowa modyfikowana, hybrydowa, bez podkładowa, samoczyszcząca, nisko nasiąkliwa z 

efektem perlenia. Kolor bazowy ścian wg palety STO 32138 79 C1 (kolor jasno beżowy), kolor cokołów 

wg palety STO 34134 38 C1 (kolor szary) 

 

b) Materiały dodatkowe 

• Preparat gruntujący wzmacniający podłoże 

Środek gruntujący produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność 

podłoża, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność. Średnie zużycie 0,05 - 0,2 kg emulsji na 

m2 

• Zaprawa wyrównująca - Do wyrównywania i naprawy podłoża mineralnego. 

 

c) Materiały Uzupełniające 

• Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie kołków rozporowych. Łączniki 

do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawą klejową. 

• Listwa cokołowa aluminiowa – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi materiału 

termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozję, o profilu 

zetowym lub ceowym. 

• Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania mechanicznego listwy 

cokołowej. 

• Kątowniki (narożniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką – do wzmacniania naroży pionowych, 

naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych. 

• Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi. 

• Silikon – do uszczelnienia styków podokienników z ościeżnic. 

 Wykonanie docieplenia 

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone posiadaniem 

uprawnień budowalnych. 

 

a) Przygotowanie podłoża 
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Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się 

powłok malarskich czy też wypraw. Przy nierównościach podłoża większych niż +/- 1 cm, podłoże należy wyrównać 

zaprawą. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. 

Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a następnie zmyć wodą. 

Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. 

Obróbki blacharskie (podokienniki), opierzenia murków, instalację odgromową i rury spustowe zdemontować. 

 

b) Montaż profili cokołowych 

Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą. Profile 

cokołowe mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1mb. pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić 

odstęp ok. 3 mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie 

wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładami. 

W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile narożne. Nad przykręconym profilem 

cokołu na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej 

zachodzący na profil cokołowy. 

 

c) Przyklejenie płyt styropianowych 

Przygotować masę klejącą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

Klejenie płyt wykonać metodą punktowo – krawędziową. 

Na płytę nałożyć wałek ( w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3÷4 cm) z zaprawy klejącej wzdłuż 

krawędzi płyty i 6- 8 szt. placków o średnicy 12 – 10 cm równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. 

Zaprawę (w postaci wałka i placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. 

Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, 

aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi obrzeżami, 

zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. 

Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej 

usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacji termicznej muszą być przyklejone do 

podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni. 

W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. 

Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów 

okiennych i drzwiowych. 

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyt układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny. Jeśli do obróbki 

szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni płyt przed ułożeniem płyt styropianowych, 

wzdłuż dylatacji zastosować biegnące pionowo listwy cokołowe. 



8 

 

W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone przy 

mechanicznym mocowaniu systemu. 

Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarków międzyokiennych 

zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, ew. skuć węgarki oraz dokonać wymiany stolarki. 

Całą powierzchnię dokładnie oczyścić. Powierzchnię ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej grubości 2 

cm. styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych ocieplających ściany. 

Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika, a następnie zamontować 

podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. Podokienniki powinny wystawać poza lico 

docieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie 

płyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy 

odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą. Puste 

miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić pianką poliuretanową. Miejsca 

dochodzenia płyt izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil przyościeżnicowy połączony 

pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmą lub masą uszczelniającą. 

 

d) Wyrównanie powierzchni płyt 

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualnie nierówności ułożenia płyt 

wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskiem styropianu lub specjalna pianką 

poliuretanową. Powierzchnię styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 

tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 

e) Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 

Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 

W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka 

dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, 

ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z 

elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych). 

Zastosować 4 – 10 łączników na 1m2 ściany, w zależności od strefy ściany (obszar przynarożnikowy, część 

środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych 

w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz 

nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. w praktyce przyjmować: r=1,0 m gdy a<8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz 

2,0 m gdy a> 12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w przypadku 

ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej. 

Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości osadzenia. 

Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną 
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styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm 

głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlować masa 

klejącą. 

 

f) Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 

Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych i balkonowych 

oraz otworach okiennych zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 

5 cm nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub 

poziomu. Wydobywająca się z otworów profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować 

Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narożne połączone z pasm 

tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do 

styropianu zaprawą klejącą. 

Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45o kawałki tkaniny szklanej o 

wymiarach 20x35 cm. 

Przy docieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w narożnikach wewnętrznych 

w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem. 

 

g) Wykonywanie warstwy zbrojącej 

Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu. 

Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. W takim przygotowaniu warstwę, przy użyciu kielni 

wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach 

dodatkowa porcję masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być 

całkowicie zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3,5 mm. 

Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. w miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę klejącą, 

aby nie wystąpiły zgrubienia. 

Szerokość tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny. 

Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek o 5 – 10 cm szerszy od grubości 

płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia 

krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. 

Do wysokości 2,0 m od poziomu terenu, zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dodatkową warstwą siatki. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojącej tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego 

dolna krawędzią. 



10 

 

 

h) Nałożenie podkładu tynkarskiego 

Przy normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść za pomocą szczotki 

lub wałka z jagnięcej skóry jedną warstwę podkładu tynkarskiego. 

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym 

dostosowanym do koloru tynku. 

 

i) Wykonanie tynku zewnętrznego 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do nakładania tynku mineralnego. 

Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 

nierówności struktury. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy 

wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości 

wynikającej z uziarnienia pry pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego 

powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać 

uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Elewacje pomalować zgodnie z załączoną kolorystyką elewacji 

farbami silikonowymi. 

 

2. Docieplenie dachów. 

a. Należy sprawdzić i wyrównać istniejące pokrycie dachu. W miejscach występowania pęcherzy 

należy istniejąca papę ponacinać i podkleić, całość oczyścić i wyrównać; 

b. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej –np.  poprzez gruntowanie masa asfaltowo – kauczukową w 

ilości około 1,5 kg/m2 do grubości około 1 mm, alternatywnie folia polietylenowa bądź membrana  

bitumiczna  Paroizolacje należy wyprowadzić na murki ogniowe, ściany i kominy – mianowicie 

wszystkie elementy pionowe powyżej izolacji termicznej dachu; 

c. Płyty o grubości 20 cm należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt 

były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do 

mocowania płyt należy stosować łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka 

rozporowego – dla stropodachu betonowego oraz dla stropodachu drewnianego – łączniki 

składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. Ilość łączników uzależnioną jest od rodzaju dachu, 

jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. 

Podział dachu na strefy oddziaływania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.  

Wyróżnia się tu cztery strefy: 

· strefa narożna (F), 
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· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. Zaleca się następujący 

rozkład łączników. 

                      

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 

jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był 

skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz 

Dla strefy narożnej 

Dla strefy brzegowej 

Dla strefy wewnętrznej 
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zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie 

odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

3. Wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i opierzeń. 

Wykonać i zamontować parapety z blachy powlekanej (poliester 25µm, w kolorze brązowym gr. 0,70 mm) 

z bocznymi listwami zabezpieczającymi, jednolite, nie łączone. Parapety o szerokości dostosowanej do  

szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplonych ścian co 

najmniej o 3,0 cm i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej.  

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50 mm w kolorze brązowym, analogicznie opieczenia 

murków ogniowych, kominów i innych elementów. 

 

4. Powiększenie lub zmniejszenie otworów okiennych i drzwiowych. 

Powiększenie otworów należy wykonać poprzez wykucie, przed wcześniejszym osadzeniem belek 

nadprożowych żelbetowych. Zamurowania należy wykonać za pomocą pustaków z betonu komórkowego 

na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkować od wnętrza, na zewnątrz docieplić styropianem.  

 

5. Wymiana drzwi zewnętrznych. 

Drzwi zewnętrze w kolorze brązowym (kolorystycznie zbliżonym do opierzeń, rynien i parapetów) 

aluminiowe z profilu ciepłego, częściowo przeszklone o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K. 

Drzwi wejściowe główne z jednym otwieranym skrzydłem o szerokości 90 cm, drzwi tylne o szerokości 

skrzydła ca 100 cm.  

Drzwi boczne stalowe w kolorze brązowym o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K. 

Przy powiększaniu otworów drzwiowych bądź zamurowaniach należy osadzić nad drzwiami belki 

nadprożowe.  

 

6. Wymiana okien. 

Stolarka okienna PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K. Okna w kolorze białym. Okna 

przeznaczone do wymiany oznaczono w części graficznej.  

 

7. Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz podestów wejściowych i schodów. 

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych z obustronnymi poręczami stalowymi ocynkowanymi i 

pomalowanymi proszkowo w kolorze brązowym. Nawierzchnia podjazdów z kostki betonowej gr. 6 cm na 

podsypce piaskowo – cementowej.  

Podesty wejściowe do budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych. 

Szczegółowe wymiary podano w części rysunkowej.  
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8. Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku. 

Istniejące pokrycia wraz z konstrukcją należy zdemontować i zutylizować. Należy zamontować systemowe 

zadaszenia nad wejściami. Zadaszenia wykonane ma wspornikach poliwinylowych w kolorze czarnym, 

przykryte poliwęglanem komorowym brązowym dymionym o grubości 6 mm o minimalnych wymiarach: 

- wejście główne 80 x 200 cm  

- wejście tylne 80 x 120 cm  

- wejście boczne 80 x120 cm  

 

9. Wzniesienie ścian działowych. 

Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej, 

obustronnie otynkowane. Ściany działowe w pomieszczeniu nr 0.3 systemowe z płyty LPW. Ścianka od 

frontu do sufitu, pomiędzy kabinami do wysokości 2,2 m. Szczegółowe wymiary podano w części 

graficznej.  

 

10. Wykonanie nowych posadzek (za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych). 

Istniejące posadzki należy skuć i zutylizować. Nową posadzkę należy ocieplić styropianem grubości 5 cm 

układanym na izolacji z folii, następnie wykonać szlichtę betonową. Przygotowaną posadzkę należy 

wykończyć płytkami gresowymi (na sali płytki o wymiarach 60 x 60 cm) lub panelami PCV – zgodnie z 

częścią graficzną, w pom. 0.1 płytki antypoślizgowe.  

 

11. Wymiana drzwi wewnętrznych 

Drzwi wewnętrzne do sali aluminiowe częściowo przeszklone z profili zimnych, z jednym otwieranym 

skrzydłem o szerokości 90 cm. 

Drzwi do pozostałych pomieszczeń stalowe. Kolor drzwi należy ustalić z Inwestorem na etapie realizacji 

robót budowlanych. Drzwi z podcięciem lub kratką oznaczono w części graficznej – wentylacja. 

 

12. Montaż nawiewników okiennych i nawietrzaków z grzałką elektryczną. 

W górnej części okien zamontowane zostaną nawiewniki z regulacją ręczną 5-cio stopniową o przepływie 

do 25 m3/h. Ilość i rozkład nawiewników przedstawiono w części rysunkowej – wentylacja. 

Nawiewniki okienne umożliwią swobodny przepływ powietrza przez pomieszczenia oraz poprawią warunki 

sanitarne w zakresie jakości i ilości dostarczanego do pomieszczeń powietrza.  
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             Sposób montażu nawiewnika  

             w górnej części okna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawietrzaki elektryczne z grzałką należy zamontować na wysokości min. 2,2 m nad poziomem terenu. 

Montaż nawietrzaka w otworze montażowym o średnicy 170 mm, z podłączeniem do instalacji elektrycznej 

współpracującej z wentylacją.  

 

13. Demontaż pieców kaflowych i krat w oknach. 

W ramach robót budowlanych konieczny jest demontaż pieców kaflowych o wymiarach: 

- 56 x 143x 191 cm – piec na sali 

- 85x 110 x 87 cm – piec w kuchni  

oraz krat w oknach– 3 szt.  

 

14. Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku. 

Istniejące przyłącze wodociągowe należy wyposażyć w zestaw wodomierzowy z zaworem 

antyskażeniowym typu EA w nowo zabudowanej studni wodomierzowej zabezpieczonej przed 

przemarzaniem. Instalację wodociągową PE rozprowadzić w budynku do przyborów sanitarnych. Krany 

ze złączką w pomieszczeniu kotłowni i w kabinie z pisuarem antyskażeniowe typu HA.  Przewody 

prowadzić w podposadzkowo i bruzdach ściennych. Woda ciepła dla pomieszczenia przygotowalni i 

zmywalni oraz kotłowni  pozyskiwana będzie z pojemnościowego zasobnika ciepłej wody użytkowej o 

pojemności  150 litrów współpracującego z kotłem na pellet. Instalacja wyposażona w cyrkulację z 

zestawem pompowym. Na zasilaniu zasobnika c.w.u. zawór antyskażeniowy typu EA. 

Kanalizacja sanitarna z rur PVC układana podposadzkowo. Instalację w pomieszczeniu kuchni wyposażyć 

w napowietrzacz pod zlewowy. Piony kanalizacji wyposażyć w rewizje oraz odpowietrzenie ponad 

dachem. Ścieki z budynku odprowadzane będą z budynku do istniejącego bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o poj. 9,8 m3. 

 

 



15 

 

 

15. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku. 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w układzie poziomym, dwururowym. Instalację 

podzielono na 2 obiegi grzewcze: 

- obieg grzejnikowy  

- obieg zasilania zasobnika c.w.u. 

Całość instalacji pracować będzie w systemie zamkniętym wyposażonym w przeponowe naczynie 

wzbiorcze, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowić będzie zawór bezpieczeństwa 

SYR 3 bary. Jako elementy grzejne dla pomieszczeń zastosowano grzejniki aluminiowe z zaworami 

termostatycznymi oraz grzejniki drabinkowe. Szczegółowe wymiary grzejników podano w części 

rysunkowej. Rurociągi prowadzić podposadzkowo w izolacji z otuliny.  

Źródłem ciepła dla planowanej instalacji będzie kocioł na pellet z podajnikiem i zbiornikiem zasypowym                  

o mocy do 25 kW.  

 

16. Wzniesienie komina systemowego w pomieszczeniu kotłowni. 

W pomieszczeniu kotłowni należy wznieść komin systemowy o średnicy kanału spalinowego fi 200 mm z 

wkładem szamotowym, wyposażony w wyczystkę. Wysokość komina 5,0 m. 

Komin wentylacyjny z pustaków ceramicznych, wzniesiony ponad dach i obmurowany. Kanału 

wentylacyjne ponad dachem wykonane jako boczne. 

 

17. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą główną 

i wyłącznikiem ppoż. Zasilanie budynku z istniejącej linii napowietrznej.  

Główna tablica rozdzielcza świetlicy (TG) znajdować się będzie w korytarzu przy wejściu głównym.  

Rozdzielnicę TG zaprojektowano w postaci szafy wnękowej w obudowie stalowej z drzwiczkami 

zamykanymi  na klucz systemowy.  

W rozdzielnicy TG zainstalowana będzie główna szyna uziemiająca GSU. Do szyny tej przyłączyć żyłę 

PEN wewnętrznej linii zasilającej. Na szynie GSUj nastąpi rozdział żyły PEN na N i PE. Rezystancja 

uziemienia szyny: R < 10 Ω. 

W projektowanej instalacji zastosowano ochronę przed przepięciami za pomocą zespołów ochronników. 

Ochronniki klasy 1+2, które zainstalowane będą  na tablicy TG. Zespoły ochronników podłączyć do 

uziemionej szyny PE rozdzielnicy TG. Rezystancja uziomu ochronników nie może przekraczać wartości 

10 Ω. 

Cała istniejąca instalacja elektryczna świetlicy zostanie zdemontowana. 

Do oświetlenia ogólnego pomieszczeń świetlicy i korytarzy zastosowano oprawy LED kloszem do 

montażu na stropie.  W pomieszczeniach zaplecza i sanitariatach przewidziano oprawy typu plafoniera o 
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podwyższonym stopniu szczelności. Oświetlenie na elewacji zrealizowane będzie za pomocą opraw 

LED z kloszami IP65, które sterowane będą za pomocą czujnika ruchu. W sanitariatach oświetlenie 

załączane będzie za pomocą czujników ruchu. 

Wykonanie instalacji oświetleniowej przewidziano przewodami YDYp 3x1,5 układanymi w tynku i pod 

tynkiem. kablowych. Do załączania oświetlenia przewidziano osprzęt podtynkowy. Łączniki oświetlenia 

montować na wys. max. 1,4 m od podłogi. W sanitariatach załączanie oświetlenia przewidziano za 

pomocą czujników ruchu. 

 

Na oświetlenie ewakuacyjne w budynku składać się będzie instalacja awaryjnego oświetlenia korytarzy i 

pomieszczeń, będących drogami ewakuacji. Korytarze te pozbawione są światła dziennego.  

Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacji zaprojektowano oprawy LED autonomiczne, 

wyposażone w akumulatory pozwalające na minimum 1-godzinną pracę samoistną po zaniku napięcia w 

sieci. Akumulatory będą ładowane buforowo z instalacji wewnętrznej budynku o napięciu 230 V. 

 

Na zewnątrz budynku, przy każdym wyjściu zamontowane zostaną oprawy o stopniu szczelności IP65 

przystosowane do pracy w temp. od -25 do +40 stopni C. Wszystkie oprawy muszą posiadać układ do 

automatycznego testowania (wersja AT).  

 

W  pomieszczeniach świetlicy przewidziano gniazdka wtyczkowe p/t podwójne, które montować na wys. 

0,3 m od podłogi.  W łazienkach kuchni i kotłowni zastosowano gniazdka o podwyższonym stopniu 

szczelności, które  montować na wys. 1,2 - 1,4 m.  

Instalację gniazd wtyczkowych  wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm2 układanymi w 

tynku oraz na korytkach kablowych nad stropami podwieszanymi. 

W sanitariatach wentylatory wywiewne załączane będą wraz z oświetleniem – z opóźnieniem 

wyłączenia. 

W przygotowalni wentylator wywiewny załączany będzie ręcznie za pomocą łącznika z lampką 

sygnalizacyjną koloru czerwonego, który usytuowany będzie przy drzwiach wejściowych – przy 

łącznikach oświetlenia. Okap nad kuchnią załączany będzie za pomocą własnego wyłącznika. 

Wszystkie nawietrzaki wentylacyjne wyposażone będą w grzałki elektryczne o mocy 300 W oraz 

termostaty, które załączać się będą przy temp. powietrza zewnętrznego poniżej +8 stopni Celsjusza.  

W sanitariacie dla osób niepełnosprawnych zastosowano system przyzywowy, powalający na wezwanie 

pomocy w nagłych przypadkach. System składać się będzie z łączników przyciskowych i cięgnowych 

oraz kasownika wewnątrz sanitariatu, a także sygnalizatora optyczno-akustycznego nad drzwiami. 

Instalacja zasilana będzie z dopuszkowego zasilacza 230/12 V. 
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W pomieszczeniu świetlicy zainstalowany zostanie modem z routerem internetowym w technologii 

WLAN.  Modem dostarczy dostawca usług telekomunikacyjnych. Zastosowany router pozwoli na dostęp 

do Internetu poprzez sieć wewnętrzną Wi-Fi.  

Dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej na odcinku od zewn. ściany budynku do miejsca zainstalowania 

modemu wybudowany zostanie odcinek 1-otworowego przepustu z rury PCW 32. Przepust ten  

przeznaczony będzie dla potrzeb kabli telekomunikacyjnych od operatorów – dostawców usług IT. 

 

We wszystkich pomieszczeniach obiektu jako system ochrony od porażeń zastosowano samoczynne 

wyłączenie napięcia w układzie TN-S za pomocą urządzeń nadprądowych oraz ochronę uzupełniającą 

za pomocą wyłączników różnicowoprądowych. Wszystkie elementy podlegające ochronie podłączyć do 

przewodów ochronnych PE będących jedną z żył przewodów instalacyjnych. Przewody te połączyć z 

szynami ochronnymi PE na tablicy rozdzielczej. Szyny te połączone będą z  główną szyną uziemiająca 

na tablicy TG. Szyna ta połączona będzie z uziomem. Rezystancja uziomu – R< 10 om.  

 

 

18. Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe polegać będą na wykonaniu: 

- gładzi gipsowych oraz pomalowaniu ścian farbami lateksowymi hydrofobowymi (pom. 0.1, 0.7, 0.9, 0.10, 

0.11) 

- okładzin z płytek do wysokości 2,2 m oraz wykonaniu powłok malarskich farbami lateksowymi 

hydrofobowymi (pom. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.12) 

- sufity – farba emulsyjna 

Kolor ścian i sufitów należy uzgodnić z Inwestorem.  
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