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Nadleśnictwo Rajgród

Tama, dnia 21.03.2023r.
Zn.spr.: S.270.9.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia S.270.9.2023 pod nazwą 
„Rozbiórka starej i budowa nowej wieży p-poż w Leśnictwie Bełda, Nadleśnictwie 
Rajgród w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym  zgodnie  z art. 284 ust.  2 ustawy 
z  dnia  11  września  2019  r.   Prawo   zamówień   publicznych   (tekst   jednolity  
Dz. U. z 2022 r., poz.  1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z 
wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający posiada prawomocną DOULICP?”

Odpowiedź na pytanie 1:
Tak. Nadleśnictwo posiada prawomocną decyzję o lokalizacji celu 

publicznego.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający posiada aktualna mapę do celów projektowych”

Odpowiedź na pytanie 2:
Mapę powinien uzyskać Wykonawca w ramach zamówienia. Jest to wskazane 

w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ).

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający posiada badania gruntu i projekt geotechniczny dla 

planowanego miejsca posadowienia wieży”

Odpowiedź na pytanie 3:
Badania gruntu oraz wszelką dokumentację powinien wykonać Wykonawca w 

ramach zamówienia. Jest to wskazane zarówno w programie funkcjonalno-
użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ) jak i projektowanych postanowieniach umowy 
(załącznik nr 8 do SWZ).
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Pytanie 4:
„Termin realizacji to 180dni. Uzyskanie pozwolenia na budowę to 65dni +14 na 

prawomocność. Prefabrykacja stali to ~8 tygodni (~60dni). Wykonanie fundamentów to 
minimum 28dni czyli termin jest napięty i zakłada zlecenie stali przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie mamy dodatkowy czas 65+14dni .  Kto uzyskuje ewentualne pozwolenie 
na użytkowanie? Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie tego terminu?”

Odpowiedź na pytanie 4:
Przypadki kiedy możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia opisane 

zostały w §18 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie 5:
„DOULICP mówi o wieży ppoż.. Natomiast w PFU jest mowa o maszcie. Jaki 

obiekt planuje wybudować Zamawiający (wieża jest wolnostojąca, maszt posiada 
odciągi)”

Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający planuje wybudować wieżę wolnostojącą. Wymagania dotyczące 

fundamentów zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 9 do 
SWZ).

Pytanie 6:
„Jakiej wysokości ma być wieża? Wysokość obiektu wpływa na jego cenę”

Odpowiedź na pytanie 6:
Wieża wysokości 40 m. n. p. t. Jest to wskazane w programie funkcjonalno-

użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ)..

Pytanie 7:
„O jakiej instalacji monitoringu jest mowa w PFU (kamera ppoż czy monitoring 

terenu)”

Odpowiedź na pytanie 7:
Na wieży mają zostać zainstalowane obie instalacje. Kamera p-poż wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi ma zostać przeniesiona ze starej wieży (tą instalację 
Wykonawca ma podłączyć do PAD). Ta część zadania polega na odtworzeniu układu 
funkcjonującego w tym momencie.

 Dodatkowo należy wykonać instalację monitoringu placu Nadleśnictwa wraz z 
wymienionymi w PFU budynkami (tą instalację należy podłączyć do funkcjonującego 
rejestratora monitoringu biura nadleśnictwa). Instalacja monitoringu placu 
Nadleśnictwa powinna posiadać możliwość obserwacji nocnej poprzez rejestrację 
obrazu oświetlonego oświetlaczami podczerwieni. Oświetlacze należy rozmieścić w 
otoczeniu biura Nadleśnictwa tak aby widoczne umożliwić nagrywanie obrazu w nocy.  
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Pytanie 8:
„Proszę o podanie spisu urządzeń, anten i instalacji do przeniesienie na nową 

wieżę”

Odpowiedź na pytanie 8:
Urządzenia do przeniesienia na nową wieżę :
- głowica RH13 zawierająca kamerę,
- urządzenie PSB62B (płyta sterująca, enkoder wizji, zasilacz, moduł GSM),
- odbiornik sterowania (CD04),
- centralka systemu alarmowego wraz mediakonwerterem światłowodowym.

Anteny do przeniesienia na nową wieżę:
- UBNT Rocket dish M5 (komunikacja w paśmie 5GHz),

Antena do demontażu (zgodnie z PFU komunikacja do której użyto tej anteny ma być 
realizowana drogą kablową):
- ATK 10 800-980 MHz sterowanie.

Anteny do demontażu – własność operatora internetu (instalacja na nowej wieży 
po stronie operatora):
- Powerbeam M5
- Omnitic C

Pytanie 9:
„Czy okablowanie ma być przenoszone czy wykonane jako nowe? Proszę o 

podanie typów i parametrów okablowania do przeniesienia/zaprojektowania na nowo”

Odpowiedź na pytanie 9:
Na wieży należy wykonać nowe okablowanie natomiast jeżeli będzie to 

możliwe i uzasadnione technologicznie Zamawiający dopuszcza przyłączenie się do 
instalacji, którymi w tym momencie jest zasilana oraz skomunikowana stara wieża. 
Typy i parametry niezbędnego okablowania powinien ustalić wykonawca na etapie 
sporządzania projektu.

Pytanie 10:
„Proszę o podanie szacunkowej długości okablowania oraz sposobu jego 

prowadzenia (podziemne/naziemne)? Czy do wykonania jest nowa kanalizacja kablowa 
w przypadku instalacji podziemnej?”

Odpowiedź na pytanie 10:
Szacunkowa długość kabli jest możliwa do określenia przez Wykonawcę przed 

złożeniem oferty na podstawie udostępnionych dokumentów. Zgodnie z zapisami 
PFU kable mają być prowadzone pod ziemią. Możliwe jest częściowe wykorzystanie 
istniejącego okablowania zgodnie z odpowiedzą na pytanie 9. Okablowanie jak i ich 
umiejscowienie w gruncie powinno być zgodne z obowiązującymi normami, 
przepisami oraz powszechną wiedzą techniczną.

Pytanie 11:
„Co w przypadku gdy w okresie realizacji inwestycji nie będzie warunków 

sprzyjających do przeniesienia instalacji ze starego na nowy obiekt i nie będzie opcji 
przerwy w działaniu systemu obserwacji ppoż.”
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Odpowiedź na pytanie 11:
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić ciągłość obserwacji np. poprzez 

zastosowanie urządzeń zamiennych (kamer/dronów etc.).

Pytanie 12:
„Czy pomieszczenie PAD bez zmian? Proszę o wskazanie lokalizacji 

pomieszczenia PAD oraz informacji czy można do niego doprowadzić okablowanie 
od nowej wieży.”

Odpowiedź na pytanie 12:
Zmiany w PAD należy wprowadzić jedynie w przypadku, gdy zastosowane 

rozwiązania techniczne spowodują taką koniczność celem osiągnięcia pełnej 
funkcjonalności systemu SmokeD. 

Pomieszczenie PAD zlokalizowane jest w biurze Nadleśnictwa. W chwili obecnej 
komunikacja z wieży jest doprowadzona  do pomieszczenia serwerowni skąd siecią LAN 
przekazywana jest do pomieszczenia PAD.

W przypadku konieczności jest możliwość doprowadzenia nowego okablowania 
pod warunkiem zgodności z przepisami oraz zapisami PFU.

Pytanie 13:
„Dokumentacja projektowa ma być w 5 egzemplarzach Czy Zamawiający 

dopuszcza mniejsza ilość opracowań. Aktualnie większość posługuje się dokumentacją 
w wersji elektronicznej. Wszystkie uzgodnienia są wydawane w jednym egzemplarzu. 
Czy jako uznanie elementu za oryginał wystarczy pieczątka o zgodności z oryginałem 
czy musi być poświadczenie notarialne?

Czy w skład dwóch egzemplarzy z oryginałami wchodzą te które zostaną 
przekazanie do urzędu z wnioskiem o wydanie PnB?”

Odpowiedź na pytanie 13:
Dokumentację należy wykonać zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-

użytkowego. Możliwe jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem natomiast 
oryginalny dokument musi znaleźć się w egzemplarzu przekazanym do 
Zamawiającego.

Pytanie 14:
„Czy Zamawiający wymaga wystąpienia z zapytaniem do lotnictwa wojskowego i 

cywilnego z prośba o informację czy oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne wieży 
jest wymagane? Czy też oświetlenie przeszkodowe wieży jest obowiązkowe. Jaki typ 
intensywności lampy należy zastosować”

Odpowiedź na pytanie 14:
Wykonawca powinien w ramach zamówienia uzyskać wszelkie uzgodnienia i 

decyzje wymagane przepisami prawa. Jest to wskazane zarówno w programie 
funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ) jak i projektowanych 
postanowieniach umowy (załącznik nr 8 do SWZ). Jeżeli Wykonawca uzyska 
uzgodnienie o braku konieczności zastosowania oznakowania przeszkodowego to 
nie będzie zobowiązany do jego wykonania. Jeżeli wykonanie jest konieczne to typ 
oraz intensywność lampy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.  
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Pytanie 15:
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast linki asekuracyjnej szynę 

na drabinie włazowej?”

Odpowiedź na pytanie 15:
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyny zamiast linki asekuracyjnej.

Pytanie 16:
„Do obliczenia nośności wieży oprócz ciężaru potrzebna jest również 

powierzchnia urządzeń. Proszę o jej podanie”

Odpowiedź na pytanie 16:
Głowica RH13 5kg, 0,2m x 0,18m,
Urządzenie PSB62B 8kg, 0,3m x 0,4m,
Obudowa wraz z modemem CD04 5kg, 0,3m x 0,4m,
Obudowa centrali alarmowej 8kg, 0,3m x 0,4m,
Antena UBNT Rocket dish M5 12kg, średnica 648mm,
Anteny operatora internetu: powerbeam M5 i Omnitic C

Pytanie 17:
„Proszę o wskazanie istniejących parametrów zasilania wieży oraz wskazania 

sposobu zasilania istniejącej wieży”

Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej przyłącza elektrycznego. 
Bezpiecznik zabezpieczający zasilanie wieży znajduje się serwerowni biura 
Nadleśnictwa. Trasa ani parametry kabla zasilającego nie są znane. Bezpiecznik 
obwodu to  HAGER MCN110E C10.

Jacek Konieczny

Nadleśniczy
(podpisano elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym)
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