

Wrocław, 23.06.2020r.

EZP/541/20

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę wyrobów medycznych - leku NERATYNIB

ZP/PN/26/20/LA/AW

W związku z przetargiem nr ZP/PN/26/20/LA/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38, ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia jak następuje.

Pytanie nr 1

Do treści §4 ust. 4 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §4 ust. 4 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 2

Do §5 ust. 7 projektu umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracany z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §5 ust. 7 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie 7

Pytanie nr 3

Do § 5 ust. 11 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowych kar umownych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż wcześniejsza część tego zapisu zobowiązuje już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 4

Do §7 ust. 1 lit. a projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 1 lit. a wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 10,00 zł?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 5

Do treści §7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 6

Do treści §7 ust. 4 projektu umowy prosimy o dopisanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian. Obowiązuje Kodeks cywilny.

Pytanie nr 7

Do §9 ust. 1 projektu umowy: W treści wzoru umowy, w §9 ust. 1 po lit. d prosimy o dodanie lit. e, f oraz g w brzmieniu:


- „e) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
- f) z powodu wystąpienia dekonjunkury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
- g) z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zapisy SIWZ w tym wzoru umowy bez zmian.

Okoliczności związane z wystąpieniem skutków COVID-19, dotyczące ew. zmian w umowie przewidziane są w art. 15r (ust. 4) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Exploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryeński

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Andrzej Wręczycki
