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Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.16.2024

Zatacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Budowa $wietlicy wiejskiej w Przejazdowie

UMOWA Nnr ZP/272-.......c.ccceevnee 12024............

zawarta w dniu [......... r. / w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]* pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem:
ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajacg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

... = ... Gminy Pruszcz Gdanski

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwag ,Budowa swietlicy wiejskigj
w Przejazdowie”, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progéw

unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

Dla potrzeb interpretacji postanowieh umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) PROGRAM - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, (zmieniona uchwatg Rady
Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

2) WSTEPNA PROMESA - Wstepna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/755/PolskiLad
z dnia 11.10.2023 r. zawierajgca zapewnienie wyptacenia dofinansowania dla Inwestycji:
Budowa swietlicy wiejskiej w Przejazdowie, po spetnieniu warunkéw okreslonych w tresci
WSTEPNEJ PROMESY i Regulaminu Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3) PROMESA - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji Dofinansowaniem inwestycji
z PROGRAMU oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi Srodkéw

pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w PROMESIE zgodnie z warunkami

1 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tresé
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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PROMESY, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.).

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa budynku ustugowego swietlicy i ochotniczej strazy pozarnej wraz

z infrastrukturg towarzyszgcg w Przejazdowie, zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr 1281/2022 z dnia 14.12.2022 r. wydang przez Staroste Gdariskiego.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie jednego obiektu budowlanego,
w ktéorym jedna czes¢ petni¢ ma funkcje swietlicy (Zadanie nr 1), zas druga - straznicy

ochotniczej strazy pozarnej (Zadanie Nr 2):

A) ZADANIE NR 1 - BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEJAZDOWIE

Roboty budowlane polegajgce na budowie czesci budynku w zakresie Swietlicy
wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.
- przedmiotowa czes¢ budynku to obiekt jednokondygnacyjny skladajgcy sie
w czesci wejsciowej z komunikacja, czesci socjalnej oraz czesci z salami zajec;
- fgczna powierzchnia tej czesci budynku wyniesie 190,76 m?;
B) ZADANIE NR 2 — BUDOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Roboty budowlane polegajgce na budowie czesci budynku w zakresie ochotniczej

strazy pozarnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, masztem flagowym oraz
zagospodarowaniem terenu w Przejazdowie.
- fgczna powierzchnia tej czesci budynku wyniesie 198,84 m?;
- pomieszczenie socjalne winno zosta¢é wyposazone w zestaw mebli kuchennych
bez wyposazenia AGD;
uzyskania na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia do przystgpienia do uzytkowania catego
obiektu budowlanego bedgcego wynikiem ww. robét budowlanych,
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa

w § 7 ust. 14 niniejszej umowy.

3. Podstawg opracowania i realizacji umowy sg:

1)
2)
3)

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia do postepowania ZP.271.16.2024, zwana dalej ,SWZ”,
oferta Wykonawcy,

dokumentacja projektowa pn. ,Budynek ustugowy swietlicy i ochotniczej strazy pozarnej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w Przejazdowie przy ul. Klonowej, 83-021 Przejazdowo”

autorstwa mgr inz. arch. Anny Ludki- Sulimy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe

spetnienie przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 nie prowadzi choéby do czesciowego
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zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 i 2 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwanej dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacjg projektowg, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz ztozong oferts.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
300 (trzystu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w KWOCIE .......cccccvviievirniunnnnn. zt
(stownie: ... ), na ktére skiada sie wynagrodzenie z tytutu wykonania

przedmiotu umowy w nw. zakresie:

1) ZADANIE NR 1 - BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEJAZDOWIE: kwota brutto
(tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) .. zt  (stownie:
................................ ), finansowane ze sSrodkéw wiasnych Zamawiajgcego oraz

wspoffinansowane ze srodkéw PROGRAMU:

a) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje inwestycji wynosi ........ zt (stownie: .......... ),
b) kwota srodkéw pochodzgcych z PROMESY wynosi ........ zt (stownie: .......... ).

2) ZADANIE NR 2 - BUDOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ: kwota brutto (tgcznie
znaleznym  23% podatkiem  VAT) ., zt  (stownie:
................................ ) — czes¢ zamowienia w zakresie tego zadania bedzie finansowana ze
Srodkéw wirasnych Zamawiajgcego;

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz przystuguje solidarnie wszystkim
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podmiotom wystepujgcym po stronie Wykonawcy umowy na zasadach okreslonych w art. 367

Kodeksu cywilnego.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON

SZCZEGOLNE ZASADY ROZLICZEN STRON W ZAKRESIE OBEJMUJACYM ZADANIENR 1 -
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEJAZDOWIE

1.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie obejmujgcym realizacie ZADANIA NR 1 - BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEJAZDOWIE, w wysokosci nie wyzszej niz okreslona w § 4 ust. 1

pkt 1) umowy, wyplacane bedzie zgodnie zzasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty
wynagrodzenia okreslonymi w PROGRAMIE oraz we WSTEPNEJ PROMESIE, tj.:

1

2)

3)

wynagrodzenie Wykonawcy pfatne ze srodkéw stanowigcych udziat wikasny Zamawiajgcego,

w wysokosci nie wyzszej niz okreslona w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy, wyptacane bedzie

przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury do

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonych w § 8

ust. 12-21 umowy, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur dotyczacych wykonania czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg fgcznie
przekroczy¢ kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy,

b) faktury, o ktérych mowa w lit. a) powyzej, wystawiane bedg na podstawie protokotow
stanu zaawansowania wykonanych robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

Wykonawca zapewni finansowanie zamoOwienia w czesci niepokrytej udziatem wiasnym

Zamawiajgcego ha czas poprzedzajgcy wyptate z PROMESY,

pozostate wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b),

tji. w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, bedzie ptatne po zakonczeniu

realizacji przedmiotu umowy, w jednej transzy ze S$rodkéw pochodzgcych z PROMESY,
przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy, na

podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, w terminie nie dtuzszym niz 35

dni od dnia odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem warunkéw wyptaty wynagrodzenia

okreslonych w § 8 ust. 12-21 umowy. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia i zachowania
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jest dostarczenie faktury w terminie 5 dni od
dnia odbioru przedmiotu umowy, po spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru korncowego rob6t budowlanych,

b) potwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenia koricowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.

Wystawiona przez Wykonawce faktura, ktéra dotyczy realizacji Zadania nr 1, powinna zawierac:

a) opis: "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i data) Zadanie nr 1 - Budowa

Swietlicy wiejskiej w Przejazdowie",
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b) okreslenie nabywcy i odbiorcy:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdariski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699

SZCZEGOLNE ZASADY ROZLICZEN STRON W ZAKRESIE OBEJMUJACYM ZADANIENR 2 -
BUDOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie obejmujgcym realizacje ZADANIA NR 2 - BUDOWA
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ, w wysokos$ci nie wyzszej niz okreslona w § 4 ust. 1 pkt 2)
umowy, wyptacane bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wplywu prawidtowo wystawione;j
faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w § 8 ust. 12-21 umowy,
zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur dotyczgcych wykonania czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogq fgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,

2) faktury, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej, wystawiane bedg na podstawie protokotow stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

3) zapfata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy
nastgpi po spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych,

b) potwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenia korcowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.

Wystawiona przez Wykonawce faktura, ktéra dotyczy realizacji Zadania nr 2, powinna zawierag¢:
a) opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg nr i data), Zadanie nr 2 - Budowa

Ochotniczej Strazy Pozarnej",

b) okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699

POSTANOWIENIA WSPOLNE DLA ZADANIA NR 1 | ZADANIA NR 2

5.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowg, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361 ze zm.) — dalej jako ,ustawa
o VAT, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
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7. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego witasciwy dla

10.

11.

12.

dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT?,

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikéw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze @pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ................ccoeeeee.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzor inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspétdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w § 18 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.
Obowigzki koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie pemi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, pan/i ...

2 dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie ..........ccccccccviiinnnnnee. — uprawnienia budowlane

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba spetnia pierwotne warunki
okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do § 14 ust. 1
pkt 4) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkow
technicznych, opinii i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w § 18 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, adres pethomocnika do korespondencji, serie
i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na
rzecz ktérej ma by¢ udzielone petnomocnictwo. Zamawiajagcy wyda Wykonawcy dokument
petnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w
zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne oraz mechaniczne, dekarskie,
murarskie, tynkarskie, $lusarskie, roboty malarskie oraz wykoriczeniowe zewnetrzne oraz

wewnetrzne, montaz stolarki budowlanej, montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej
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10.

11.

12.

13.

i zewnetrznej, montaz stolarki meblowej, ,bialy montaz”, wykonanie instalacji wodociggowej,
sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, wykonanie prac montazowych instalacji
fotowoltaicznej oraz pompy ciepta, wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu z kostki
betonowej, ptyt betonowych typu meba oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym
budowa placu zabaw, nasadzanie zieleni a wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamodwienie
pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb
sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osoéb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowane;j listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg art. 438
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
taczna wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciggto$¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
robaét.

Wykonawca zobowigzany jest:
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1) przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materiatowe na proponowane do
zastosowania materiaty wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi,

przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych wyprzedzajgco powiadomié gestorow
istniejacego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykona¢ pod ich
nadzorem,

zapewni¢ wykonywanie wszystkich niezbednych pomiaréw w szczegdlnosci poprzez
zapewnienie obstugi geodezyjnej na czas trwania budowy, wykona¢ pomiary geodezyjne
powykonawcze,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

do zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym do wykonania biura budowy, ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczeh i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robét i zabezpieczenia terenu budowy,

zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw budowlanych,
zapewni¢ zaopatrzenie terenu budowy w wode i energie,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

utrzymaé teren budowy oraz teren przylegly do niego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

zapewni¢ utrzymanie w budynku temperatury odpowiedniej do prawidtowego wykonywania
przedmiotu zaméwienia, do chwili oddania do uzytkowania obiektu Zamawiajgcemu,
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej wraz
z wszelkimi uzgodnieniami w tym zakresie, przed rozpoczeciem jej montazu,

prowadzac¢ na biezaco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robét
budowlanych,

wykonane wykopy pod infrastrukture techniczng zasypa¢ materiatem z dowozu - Zamawiajgcy

zezwala na ponowne wykorzystanie tylko warstwy humusu,
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16) zagospodarowaé stanowigcy odpady materiat z rozbiorki oraz wykopu zgodnie

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzace Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osoéb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru koricowego robot
budowlanych,

sporzadzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz zakupi¢ i zamontowa¢ wymagane
w instrukciji i obowigzujgcych przepisach prawa wyposazenie obiektu w sprzet ochrony PPOZ,
w tym m. in. oznakowania i tablice,

wykonaé instrukcje uzytkowania obiektu i urzadzen w nim zamontowanych, a takze
przeszkoli¢ przedstawicieli Zamawiajgcego oraz stworzy¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu odbioru przedmiotu umowy instrukcje uzytkowania i serwisowania
zainstalowanych urzadzen oraz kontakt do przedsiebiorcow realizujgcych autoryzowane
ustugi serwisowe zainstalowanych urzadzen. Wykonawca winien przeszkoli¢ przed odbiorem
przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiajgcego osoby w zakresie obstugi urzadzen i
instalacji wentylacyjnej, instalacji grzewczej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalaciji
elektrycznej (takze fotowoltaicznej) i oSwietleniowe;.

w uzgodnionym uprzednio terminie dokona¢ montazu dostarczonego przez Zamawiajgcego
wyposazenia AGD, w wykonanych przez Wykonawce zestawach mebli kuchennych. Elementy
wyposazenia nalezy zakotwi¢ do Sciany tak aby nie stwarzaty zagrozen dla uzytkownikow
obiektu.

po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzadkowacé teren
budowy,

przeprowadzi¢ kompleksowe i gruntowne sprzatanie powstatego obiektu oraz jego otoczenia
z wszelkich pozostatosci po budowie w standardzie umozliwiajgcym normalne uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczegdlnosci: umycie okien i drzwi, maszynowe
czyszczenie wszystkich powierzchni ptaskich (posadzki, gress, itp.), odkurzenie scian, aby
nagromadzony pyt zostat catkowicie usuniety, umycie sanitariatéw w tym m. in. zmycie glazury
sciennej,

sporzgdzi¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku,

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o tym, czy zachodzg okolicznosci obligujace
Zamawiajgcego do spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

usung¢ pozostate po wycince karpy drzew w ilosci 13 sztuk i zasypanie ziemig z dowozu.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:
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1) najpdézniej wdniu odbioru kohcowego roboét budowlanych, wszelkich dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegoélnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
Zz badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotdw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,

instrukcje uzytkowania obiektu.

2) najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

b)

c)

d)

oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego prawa do
rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robot budowlanych,

kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byty takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 14) powyzej),

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie cato$ci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdlnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatdéw z podziatem na branze

kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) - c) powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,

- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,

co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10

ust. 2.

15. Fakt przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) lit. a), b) i c)

zostanie odnotowany w protokole odbioru koricowego robét budowlanych.
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§8.
PODWYKONAWCY

1. Wpykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsigbiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach...........ccccccvviiiiiiiiiiii 3

2. Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymac, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowag o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze

przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

3 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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f)

9)
h)

)

k)

zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zasady odbioru robot,

zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

zapis o obowigzku ziozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
Z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapfaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przediozeniem kopii

niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia przekazania kopii umowy moze wniesé

pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje

termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie

pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym

mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub

mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a)

b)

wartodci mniejszej niz 0,5% tgcznej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1. umowy,

objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktdrych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),
ustugi transportowe,

ustugi z zakresu BHP i ppoz,

dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,

ustugi najmu sprzetu, urzadzeh i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg

zamowienia.
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10. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest diuzszy niz termin okreslony

11.
12.

13.

14.

15.

w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
optaconych rachunkoéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w § 5 ust. 8.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w § 5 ust. 8.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgloszenie uwag przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

o ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikdéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktoéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych przeprowadzane

bedg odbiory robét zanikowych, cze$ciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.
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2. Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego

odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.

Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia i
otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

Wykonawca zgtasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowosc¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych rob6t w odstepach miesiecznych. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robdt w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbior robét jest
potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét, ktére podpisujg kierownik
budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci. Protokoty stanu
zaawansowania wykonanych robét sporzgdzane sg osobno dla kazdego z zadan opisanych w § 1
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robot protokotéw odbioru tych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jedli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w § 18 ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowos$ci zadania do odbioru kohcowego
robét budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdt budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbioér kohcowy robdét budowlanych dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robdt budowlanych uczestnicza: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w § 18 ust. 4, ktérg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru konhcowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
rob6t budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru

inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotdow potwierdzajgcych wykonanie robét przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robo6t z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powréci¢c do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego robét
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robot budowlanych i sporzgdza protokoét odbioru koncowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usunigcia, ktore nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglagddéw, po ktérych sporzadzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§ 10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego roboét budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie, dla
Zamawiajgcego, prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robdt

budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 14.
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2. Na okolicznos¢ odbiér przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. .........coevciiiiiiieeeeeenn, zh

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......ccccciiiiiieninne. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,
3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:
a) okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) okres waznos$ci zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robét budowlanych konczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konca
okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robdét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigecia przez Wykonawce.
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§ 13.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% warto$ci
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzieh zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 30% fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdag zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy -—
w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia - w wysokosci 500 (piec¢set) zt za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadkach:
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a) prowadzenia robot budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku

zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w § 7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w § 7 ust 1 umowy,
—w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadoéw, o ktérym mowa w § 7.
ust. 13 pkt 16) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wowczas kare umowna,

o ktorej mowa w pkt 13) lit. &) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia lub niezabezpieczenia terenu budowy — w
wysokosci 1000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia
jego stwierdzenia przez Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonania obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu
wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 13) — w wysokoSci
10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

17) w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 14) — w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

18) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w § 15 ust. 9 umowy
— w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwitoki w zmianie umowy,

19) w przypadku niewykonania obowigzku utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku,
o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 11) - w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy dzieh, w
ktorym w chwili pomiaru odnotowano utrzymywanie sie nieodpowiedniej temperatury w
budynku,

20) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 13 pkt 24), lub za przekazanie
informacji niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
zt,

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:

65% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Lkaczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust.1 pktl) powyzej, nie moze przekroczy¢ 25% tagcznego

wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje

sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziécity sie przestanki do ich naliczenia, lub

z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych

ustalonych za zwioke).

Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutdw,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania
lub niewykonania umowy przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§ 14.
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdt, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilo§¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

d) wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentéw budowy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
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prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opdéznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organow,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

f) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne w stosunku do ruchu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, o charakterze nadzwyczajnym, przejawiajagcym sie w
nieznacznym stopniu prawdopodobiehstwa jego wystgpienia oraz o charakterze
przemoznym, polegajgcym na niemoznosci jego opanowania i zapobiezenia jego
skutkom na istniejgcym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robot, czego Wykonawca winien dowies¢ -
0 ilo$¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych
wynikiem sity wyzszej,

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 18 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2.  Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszg byc¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci. Po
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania przedmiotu umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamdwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0séb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wpykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé

z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.
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6. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robdét zamiennych nie prowadzacych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robot budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

Koniecznos¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub projektanta, a w przypadku robot innych niz w przedmiarze
podstawowym — na podstawie szczegétowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach
i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia koniecznosci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§ 15.

KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PzZP
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci fgcznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zaméwienia.
Strony mogag pisemnie zgdac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy poziom
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja BUDOWNICTWO)
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy sie
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3.

0 co najmniej 6% w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito
otwarcie oferty Wykonawcy.

Poziom zmiany wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11, zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:

—X X X X X X
100 100 100 100 100 100

Zym) = ((WO SRV By W") — 1) x 100%

gdzie:

+Zw (n)” —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;

»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

IN2° W3” .. — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Wh1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn” — wskaznik ,n” z miesigca, w ktorym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n), ktory
powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy
(miesigc 0, gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca, od ktérego strony zmienig wynagrodzenie

wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

W, W, W, W, W1 W,
X X = X —— X el X )
100 100 100 100 100 100

Ww(n)=a+(1—a) X (

gdzie:

~Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

+W1” — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

2" W3” ... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)
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Wha— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn” —wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

1) llorazy wskaznikéw cen ( %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.

2) Warto$¢ wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:
WZ =W X Ww )

gdzie:
W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
~Ww ()" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, ztozy¢ mozna nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz co 1 miesigc. Do zgdania Wykonawca zatgcza zaktualizowany
kosztorys robét budowlanych pozostatych do wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma
zostac¢ zwaloryzowane.

6. Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

7. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktory bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowang, wskazang w tym aneksie.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
Pzp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do
umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi
na zmiane cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie podwykonawcy
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potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa

powyzej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§ 17.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzgdza protokot inwentaryzacji wykonanych robot
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych roboét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje wniesione lub utworzone przez niego w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, w terminie najpézniej 14 (czternastu) dni od przerwania robét. Wszelkie koszty w tym
zakresie poniesie strona, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane

roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 12-21 niniejszej

umowy.

§18.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca—.........cceevenene. Jtelo adres e-mail ..o
2) ZamawiajgCy — .......ccoeennnnn Jtelo adres e-mail: .................. @pruszczgdanski.pl
3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
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4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i .............cocoeiiiiiiiinanes

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Wszelkie ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach zwigzanych z zawarciem,
realizacjg lub ustaniem obowigzywania niniejszej umowy, w tym z odstgpieniem od umowy i
wynikajgcymi z niego skutkami, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie podda¢ mediacjom lub rozwigza¢ w inny polubowny sposéb przed: Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku osiggniecia porozumienia, spory zostang
poddane pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano
podpisami kwalifikowanymi] 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

4 W zaleznoSci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$é
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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1 ZP.271.16.2024

Zatacznik nr 1 do umowy

tAD
Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy
___________________________________________________________________________________________________________ , dnia
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢

str. 28



		2024-04-29T07:39:24+0200




