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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Branza drogowa

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza drogowa

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia

(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,507 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obwodnica (0+950 - 1+452,40): 0.502 = 0,502
droga powiatowa 2162P: 0.005 = 0,005
Razem = 0,507 | km
2|D-01.01.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wlasna 1,000 | szt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
4|D-01.01.01 |KNR 213-1010-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 | szt
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 |D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
5|D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0106-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm
10| D-01.02.01 |KNR 201-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
11]D-01.02.01 | KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
12| D-01.02.01 |KNR 201-0106-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
13|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm
14|D-01.02.01 |KNR 201-0106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm
1.2.2|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
15|D-01.02.01 |KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,054 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
16| D-01.02.01 | KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 538,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.3| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
17 | D-01.02.01 | KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 6,000 | m3
Transport dtuzyc
18 | D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 3,000 | mp
Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
19| D-01.02.01 | KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 8,000 | mp
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
20|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 9 388,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 30 cm
obwodnica: 9388 = 9 388,000
Razem = 9388,000 | m2
21|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 16 568,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40 cm
obwodnica: 16568 = 16 568,000
Razem = 16 568,000 | m2
22D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 12 276,680 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)
1.3*(9388 * 0.3 + 16568 * 0.4) = 12 276,680
Razem = 12 276,680 | m3
1.2.5|D-01.02.04 | Rozbidrka elementoéw drdg i ulic
23|D-01.02.04 | Wycena wiasna 101,000 | m
Ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej
24|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 303,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 10 cm
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 303 = 303,000
Razem = 303,000 | m2
25|D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 134,200 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
droga powiatowa 2162P: 110+18= 128,000
Scieki: 02%31= 6,200
Razem = 134,200 | m2
26 |D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 285,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 285= 285,000
Razem = 285,000 | m2
27|D-01.02.04 |KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 105,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
105 = 105,000
Razem = 105,000 | m
28|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 105,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
105 = 105,000
Razem = 105,000 | m
29|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 16,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
kraweznik 20x30: 9= 9,000
obrzeze 8x30: 5= 5,000
Sciek: 2= 2,000
Razem = 16,000 | m3
30 | D-01.02.04 | KNNR 006-0808-07-00 MRRiB 18,000 | m
Rozebranie bariery ochronnej stalowej
31|D-01.02.04 |KNNR 006-0808-07-00 MRRiB 5,000 | m
Rozebranie balustrady stalowej
32 |D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 159,713 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
1.3*(303*0.1+0.08*134.2+0.2*285+0.2*0.3*105+0.08 *0.3* 105 + 16) = 159,713
Razem = 159,713 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 318-010-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.3|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych
1.3.1| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
33|D-01.03.08 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Uszynienie elementéw stalowych wiaduktu WD-1
1.3.2| D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
34 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.4.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
35|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 1 945,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Il
obwodnica: 1795 = 1795,000
droga powiatowa 2162P: 150 = 150,000
Razem = 1945,000 | m3
2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
36 | D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 121 117,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
obwodnica: 121117 = 121 117,000
Razem = 121 117,000 | m3
37|D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 121 117,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3/D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.6 D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.6.1|D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
38| D-03.02.01 |KNNR 004-1417-02-02 MRRiB 22,000 | szt
Studzienki wpustowe systemowe PEHD $r. 45 cm H=2,0m
39 |D-03.02.01 | KNR 231-0602-01-00 IGM Warszawa 22,000 | szt
Obudowa wylotu przykanalika na skarpe
40 | D-03.02.01 | KNR 231-0602-07-00 IGM Warszawa 22,000 | szt
Umocnienia wylotu $cieku skarpowego w rowie
411D-03.02.01 |KNR 201-0516-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m2
Umocnienie dna i skarp rowu elementami prefabrykowanymi odwodnieniowymi wg KPED 01.37 na
podsypce piaskowej gr. 10 cm
42 |D-03.02.01 | KNR 228-0702-01-00 88,000 | m2
Utozenie geomembrany z polietylenu wysokiej gestosci na podsypce piaskowej gr. 10cm
431D-03.02.01 |KNR 218-0407-01-10 WACETOB Warszawa 99,000 | m
Montaz kanatéw z rur PEHD o $rednicy 200 mm - przykanaliki
4|D-04.00.00 | Podbudowy
4.7 |D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.7.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
44 1D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 17 700,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
obwodnica: 8352 + 7646 = 15 998,000
pierécien i opaska na rondzie: 88 = 88,000
wyspy: 589 = 589,000
chodnik (szary): 198 = 198,000
Zjazdy bitumiczne: 453 = 453,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 341 = 341,000
droga powiatowa 2162P: 33= 33,000
Razem = 17 700,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
4. Podbudowy
4.8. Warstwy odsgczajace i odcinajace
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.8 | D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
4.8.1|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
45|D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 374,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospdtki - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu: 40
cm
droga powiatowa 2162P: 33+341= 374,000
Razem = w m2
4.9 D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.9.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
46 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 5480,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 2620 + 2194 = 4 814,000
droga powiatowa 2162P: 33+285= 318,000
zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000
Razem = 5480,000 | m2
47|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5 480,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2620 +2194 = 4814,000
droga powiatowa 2162P: 33+285= 318,000
Zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000
Razem = m m2
48 | D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 9 365,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 2356 + 1922 + 2237 + 1922 = 8 437,000
droga powiatowa 2162P: 33+285+33+285+6= 642,000
zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000
Razem = 9365,000 | m2
491D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9 365,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2356 +1922 + 2237 + 1922 = 8 437,000
droga powiatowa 2162P: 33+285+33+285+6= 642,000
Zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000
Razem = m m2
4.10 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego
4.10.1| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
50 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 6 069,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
obwodnica: 2620 + 2194 = 4 814,000
droga powiatowa 2162P: 33= 33,000
zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000
wyspy: 589 = 589,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 285= 285,000
Razem = 6 069,000 | m2
51|D-04.04.02 |KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 198,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm
chodnik (szary): 198 = 198,000
Razem = 198,000 | m2
4.11|D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.11.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
52 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 348,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm
droga powiatowa 2162P: 33= 33,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 315= 315,000
Razem = 348,000 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
4. Podbudowy
4.11. Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem S5
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
53 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 7174,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
obwodnica (0+950 - 1+219,75): 4485 = 4 485,000
obwodnica (1+247,15 - 1+452): 2491 = 2491,000
chodnik: 198 = 198,000
Razem = 7174,000 | m2
54 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 1130,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
zjazdy bitumiczne: 453 = 453,000
piercien i opaska na rondzie: 88 = 88,000
wyspy: 589 = 589,000
Razem = 1130,000 | m2
55|D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 15 998,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 8352 + 7646 = 15 998,000
Razem = 15 998,000 | m2
56 | D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 24 650,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
348 + 7174 + 1130 + 15998 = 24 650,000
Razem = 24 650,000 | m2
4.12|D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
4.12.1 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
57 |D-04.06.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 589,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
wyspy: 589 = 589,000
Razem = 589,000 | m2
58 | D-04.06.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 589,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
4.12.2|D-04.06.02 | Podbudowa z betonu cementowego
59 | D-04.06.02 | KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 88,000 | m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
pierécien i opaska na rondzie: 88 = 88,000
Razem = 88,000 | m2
60 | D-04.06.02 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 88,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
4.13| D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
4.13.1|D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
61|D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 318,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm
droga powiatowa 2162: 33+285= 318,000
Razem = 318,000 | m2
62 | D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 4278,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
obwodnica: 2356 +1922 = 4278,000
Razem = 4278,000 | m2
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.14|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.14.1|D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
63 | D-05.03.01 | KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa 88,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm, przy wysokosci kostki: 16 cm
piercien i opaska na rondzie: 88 = 88,000
Razem = 88,000 | m2
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5. Nawierzchnie
5.14. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych St 6
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
64 | D-05.03.01 | KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 589,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokosci kostki: 8 cm
wyspy: 589 = 589,000
Razem = 589,000 | m2
5.14.2| D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa wigzaca)
65| D-05.03.05 | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 324,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
droga powiatowa 2162P: 33+285+6= 324,000
Razem = w m2
66 | D-05.03.05 | KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 4445000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
obwodnica: 2237 +1922 = 4159,000
Zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000
Razem = m m2
5.14.3| D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa Scieralna)
67 | D-05.03.05 |KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 262,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 5 cm
Zjazdy bitumiczne: 262 = 262,000
Razem = 262,000 | m2
5.14.4|D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
68 | D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 219,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki - Srednia grubo$¢ frezowania: do
4cm
droga powiatowa 2162P (odtworzenie warstwy $cieralnej): 219= 219,000
Razem = 219,000 | m2
69 | D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 6,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki - srednia grubo$¢ frezowania: do
11cm (na potaczeniach istniejgcych jezdni z projektowana)
droga powiatowa 2162P: 6= 6,000
Razem = 6,000 | m2
70 | D-05.03.11 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 12,000 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
5.14.5|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
71|D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 4 843,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
obwodnica: 2158 +220 + 1922 = 4300,000
droga powiatowa 2162P: 33+219+285+6= 543,000
Razem =| 4843000 | m2
5.14.6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
72 |D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 198,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
chodnik: 198 = 198,000
Razem =| 198,000 | m2
5.14.7 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
73| D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRiGZ 89,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg $cieralng) o szerokosci 1m
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 7= 77,000
droga powiatowa 2162P (potaczenia z ist. nawierzchnig): 12= 12,000
Razem = 89,000 | m2
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Branza drogowa
6. Roboty wykonczeniowe
St 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
6| D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.15|D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.15.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
741D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20 710,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
obwodnica: 20710 = 20 710,000
Razem = 20 710,000 | m2
75|D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 20 710,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
6.15.2| D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
76 | D-06.03.01 | Wycena wiasna 895,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)
6.15.3 | D-06.04.01 | Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
77 |D-06.04.01 | KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 138,000 | m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.16|D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
7.16.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
78D-07.01.01 |KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 261,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
79|D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 47,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
80| D-07.01.01 |KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 14,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
81|D-07.01.01 |KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 142,000 | szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO1: 56 = 56,000
PEQO2: 20= 20,000
PEOS: 66 = 66,000
Razem = 142,000 | szt
7.17 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.17.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
82|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
83 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 4,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
84| D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych znakdw drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe
85|D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i przeszkodowych
7.17.2|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
86 | D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome
7.18|D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
7.18.1|D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
87|D-07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 919,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 839 = 839,000
odcinek poczatkowy: 48 = 48,000
odcinek koncowy: 32= 32,000
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7. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.18. Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 919,000 | m
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.19|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
8.19.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
88 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 105,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
89|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 8,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
90 | D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
20x30: 9= 9,000
12x25: 1= 1,000
Razem = 10,000 | m3
8.19.2 | D-08.01.02 | Krawezniki kamienne
91|D-08.01.02 |KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa 287,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej
92 |D-08.01.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 26,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik trapezowy: 26 = 26,000
Razem = 26,000 | m3
8.20 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
8.20.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
93 | D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 105,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
94 | D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
8.21|D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z ptyt chodnikowych)
8.21.1|D-08.05.01 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych)
95|D-08.05.01 |KNR 201-0515-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 | m
Utozenie $ciekow skarpowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowe;
96 | D-08.05.01 | KNR 201-0515-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 827,000 | m
Ulozenie $ciekow drogowych "trojkatnych” na podsypce cementowo-piaskowej
97 | D-08.05.01 |KNR 231-0402-04-00 992,000 | m3
tawy pod Sciek z elementow prefabrykowanych, beton B15 (C12/15)
992 = 992,000
Razem = 992,000 | m3
9| M-11.00.00 | Inne roboty
9.22 | M-11.01.01 | Zarurowania pod zjazdami
9.22.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
98| M-11.01.01 |KNR 201-0206-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IIl - fundament kruszywowy
Z-12: 20.0*1.50*0.9= 27,000
Razem = 27,000 | m3
99 | M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy
Z-12: 20.0*1.50*0.1 = 3,000
Razem = 3,000 | m3
100 | M-11.01.01 |KNR 201-0214-04-10 39,000 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
Z-12: (27.0+3.0)*1.3= 39,000
Razem = 39,000 | m3
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9. Inne roboty
9.22. Zarurowania pod zjazdami
Str: 9
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
9.22.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
101 |M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu
Z-12: 20.0*7.0= 140,000
Razem = 140,000 | m3
102 | M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 140,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
9.22.3 | M-20.01.11 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypéw
103 | M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 51,600 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypow
Z-12: 27%(5.60 4.0 +3.40)= 51,600
Razem = 51,600 | m2
104 | M-20.01.11 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 51,600 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg
105|M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 44,800 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Z-12: 2%(2*20+2%4.0+5.60+4.80)= 44,800
Razem = 44,800 | m
106 | M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 4,032 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
448*0.09 = 4,032
Razem = 4,032 | m3
9.22.4 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
107 |M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 110,000 | m2
Utozenie geowtdkniny polipropylenowej
Z-12: 20.0*5.50 = 110,000
Razem = 110,000 | m2
108 | M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 110,000 | m2
Utozenie geosiatki
Z-12: 20.0*5.50 = 110,000
Razem = 110,000 | m2
109 | M-20.01.25 | KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm
Z12: 20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m
110 | M-20.01.25 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-V -
fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
Z-12: 20.0*1.50 = 30,000
Razem = 30,000 | m3
111|M-20.01.25 | KNR 201-0236-03-00 30,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
112|M-20.01.25 | KNR 233-0706-01-00 2,000 | m
Kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie betonowe;
Z-12: 2*10= 2,000
Razem = 2,000 | m

--- Koniec wydruku ---
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-003A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa - Wiadukt WD-1

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,090 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 1164,200 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI
1164.2{0.9* (2*05* (12.0 + 16.0)*2.8* (1.5 + 13.5+ 1.5)) = 1164,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1164,200 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 129,400 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il
129.4{0.1*(2*0.5* (12.0 +16.0)*2.8* (15 + 135+ 1.5))} = 1294
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 129,400 | m3
4|M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 1293,600 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
2*05%(120+16.0)*2.8*(1.5+13.5+1.5)= 1293,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 1293,600 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/ M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13796,020 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-IV
2150*(12.0+12.0)+4*1/3*3.14*15.0*150*9.0+2*(1.7*0.7*14.0)+4*0.8*1.0*16.0 +2* 3.5
*10.5= 13 796,020
Razem = 13 796,020 | m3
6|M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 13 796,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
13796 {215.0* (12.0+12.0)+4*1/3*3.14*15.0*15.0*9.0+2*(1.7*0.7*14.0) +4*0.8*1.0* 16.0 +
2*35*10.5}= 13796,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 13 796,000 | m3
7|M-11.01.04 |KNR 907-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 157,460 | m3
Keramzytowe wypetnienie za $cianami z gruntu zbrojonego z zageszczeniem mechanicznym
157.46 {(14.5+11.5+15.4)*0.2*9.0 + (16.0 + 11.5+15.7)*0.2* 9.6} = 157,46
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 157,460 | m3
8|M-11.01.04 |KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 157,500 | m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 cm (na ptytach
przejsciowych)
2*75*105= 157,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 157,500 | m2
2.4/ M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
9|M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 42,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H = 8,0 m
21.0+21.0= 42,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 42,000 | m
10| M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 |m
Obciecie stalowej $cianki szczelnej
21.0+21.0= 42,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 42,000 | m
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3. ZBROJENIE
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundament muru oporowego z gruntu zbrojonego
11|M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 0,540 | t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy $rednicy pretéw: 12 mm
12| M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 0,540 | t
Montaz zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy $rednicy pretéw: 12 mm
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - fundament umocnienia stozka
13 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 3,120 |t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu umocnienia stozka, przy $rednicy pretéw: 12 mm
14 |M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 3,120 |t
Montaz zbrojenia fundamentu umocnienia stozka, przy $rednicy pretow: 12 mm
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty przyczétkow
15| M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 59,650 |t
Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentéw przyczotkéw mostowych, przy $rednicy pretow: 12-
28 mm
16 |M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 59,650 | t
Montaz zbrojenia fundamentdw przyczdtkdw mostowych, przy Srednicy pretéw: 12-28 mm
3.8|M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - przyczotki
17 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-07-10 28,540 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia przyczotkow, przy srednicy pretéw: 10-25 mm
18 |M-12.01.02 | KNR 233-0208-07-40 28,540 | t
Montaz zbrojenia przyczétkdw mostowych, przy $rednicy pretéw: 10-25 mm
3.9/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu i belki nadtozyskowe
19| M-12.01.02 | KNR 233-0404-12-20 29,400 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt pomostowych i belek nadtozyskowych, przy $rednicy pretéw:
12-25 mm
20 |M-12.01.02 | KNR 233-0405-14-40 29,400 | t
Montaz zbrojenia ptyt pomostowych i belek nadtozyskowych, przy Srednicy pretéw: 12-25 mm
21|M-12.01.02 |KNR 1312-1102-06-20 MGIEn 0,920 |t
Montaz kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt
3.10| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
22 |M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 13,920 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych mostéw Zelbetowych, przy Srednicy pretow: 12
-16 mm
23 |M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 13,920 | t
Montaz zbrojenia kap chodnikowych, mostéw zelbetowych, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow:
12-16 mm
3.11| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyty przejSciowe
24 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 3,060 |t
Przygotowanie na budowie zbrojenia plyt przejsciowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm
25|M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 3,060 | t
Montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
4|M-13.00.00 | BETON
4.12|M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
26 |M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 4,540 | m3
Betonowanie betonem C25/30 taw fundamentowych muru oporowego z gruntu zbrojonego
454{05%0.25%(9.5+9.5+8.8 +85)} = 454
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,540 | m3
27 |M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 18,150 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fundamentéw muru oporowego
27025%(9.5+95+88+85)= 18,15
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 18,150 | m2
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4. BETON
4.13. Beton fundamentéw klasy C25/30 w deskowaniu
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.13 |M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
28 |M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 26,040 | m3
Betonowanie betonem C25/30 fundamentu umocnienia stozka
0.3*0.8%(28.0+25.0+28.0+27.5)= 26,04
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 26,040 | m3
29| M-13.01.01 |KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 173,600 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fundamentu umocnienia stozka
2*0.8*(28.0 +25.0+28.0 +27.5) = 173,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 173,600 | m2
4.14|M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
30 | M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 350,000 | m3
Betonowanie betonem C25/30 taw fundamentowych przyczdtkéw mostowych
2*175.0= 350,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 350,000 | m3
31|M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 90,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie taw fundamentowych
przyczotkdw
2*450= 90,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 90,000 | m2
4.15|M-13.01.04 | Beton podpdr klasy C30/37 w elementach o grubosci > 60 cm
32 |M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 320,000 | m3
Betonowanie betonem C30/37 przyczdtkdw
2*160.0 = 320,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 320,000 | m3
33 KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 700,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie przyczotkow
2*350.0= 700,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 700,000 | m2
4.16| M-13.01.04 | Beton podpor klasy C35/45 w elementach o grubosci > 60 cm
34 |M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 1,600 | m3
Betonowanie betonem C35/45 cioséw podtozyskowych
2*08= 1,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,600 | m3
35 KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 5,920 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw podiozyskowych
2*4%(2*02%1.05+2*0.2*0.8) = 5,92
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5,920 | m2
4.17 | M-13.01.06 | Beton ustroju nosnego klasy C30/37 w elementach o grubosci > 60 cm
36 | M-13.01.06 | KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 116,000 | m3
Betonowanie betonem C30/37 plyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojéw niosacych mostow
zelbetowych i sprezonych
116.0 = 116,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 116,000 | m3
37 M-13.01.06 | KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa 130,000 | m2
Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek
nadfozyskowych
130.0 = 130,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 130,000 | m2
38 | M-13.01.06 | 233-0401-50-50 1,000 | kpl
Montaz i demontaz rusztowan
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl
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4. BETON
4.18. Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm Str4
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.18 | M-13.01.07 | Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
39 |M-13.01.07 | KNR 233-0409-05-10 IGM Warszawa 69,000 | m3
Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych
69.0 = 69,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 69,000 | m3
40| M-13.01.07 | KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa 5,000 | m2
Ustroje niosgce mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych
50= 5,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5,000 | m2
4.19|M-13.01.08 | Beton ptyt przejSciowych klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
41|M-13.01.08 |KNR 233-0210-02-10 60,000 | m3
Betonowanie betonem C25/30 ptyt przejSciowych
2*30.0= 60,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 60,000 | m3
42 1 M-13.01.08 |KNR 233-0203-01-00 20,000 | m2
Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie ptyt przejsciowych
2*100= 20,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,000 | m2
4.20 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
43| M-13.02.02 |KNR 233-0210-02-10 157,700 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
Pod mur z paneli: 27{075*1.0*0.1*(9.5+9.5+8.8+85)}= 27
Pod fundament: 45.0+80.0 = 125,0
Ptyty przejsciowe - podbeton: 2*9.0= 18,0
Pod kapami: 120= 12,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 157,700 | m3
4.21|M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
44| M-13.03.04 | KNR 233-0412-04-00 IGM Warszawa 13,000 | element
Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych strunobetonowych typu "T" o rozpieto$ci: 27 m
13.0= 13,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13,000 | element
4.22 | M-13.03.05 | Gzyms z polimerobetonu
45| M-13.03.05 | KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 120,000 | m
Montaz gzymsdw prefabrykowanych z polimerobetonu H=65 cm z wykonaniem uszczelnien
59.5 +60.5 = 120,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 120,000 | m
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.23 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
46 |M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 901,130 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
Przyczotki:
2*(2*9.75+144)*12+2*(9.75*135-13*115)+155*10.9+ 154 *10.8+ 0.8 * (158 + 15.7) + 2 *
(0.3+0.45)*10.7= 691,23
Opory zelbetowe: 2*0.8*(28.0+25.0+28.0 +27.5)= 173,60
Fundament muréw z gruntu zbrojonego: (2¥0.25+05)*(9.5+9.5+8.8+8.5)= 36,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 901,130 | m2
5.24 | M-15.02.03 | Izolacja ptyty pomostu z papy termozgrzewalnej
47 |M-15.02.03 |KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 512,040 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza
Ptyta pomostu: 12.0*27.3 = 327,60
Plyta przejsciowa: 2*8.7*10.6= 184,44
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 512,040 | m2
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5. 1ZOLACJA
5.24. |zolacja ptyty pomostu z papy termozgrzewalnej
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
48 | M-15.02.03 |KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 116,030 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami
chodnikowymi
5.25|M-15.03.01 | Izolacjonawierzchnia na ptycie pomostu
49| M-15.03.01 | Wycena wlasna 229,920 | m2
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm, na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem
podtoza
5.26 | M-15.04.02 | Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiazaca i Scieralna z asfaltu lanego
50 | M-15.04.02 | Wycena wtasna 218,400 | m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zageszczeniu gr. 5 cm
8.0%*273= 218,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 218,400 | m2
51 M-15.04.02 | Wycena wiasna 13,650 | m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - $ciek przykraweznikowy w warstwie $cieralnej gr. 4-6 cm
2*0.25*273= 13,65
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13,650 | m2
52 | M-15.04.02 | Awt Wycena wiasna 54,600 | m
Przyklejenie tasmy uszczelniajace;
2%213= 54,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 54,600 | m
5.27 | M-15.04.03 | Nawierzchnia kolejowa
53 | M-15.04.03 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Podbijanie toru po zakoriczeniu robét. Koszty utrudnien w ruchu PKP wraz z opracowaniem
harmonogramu robét oraz technologii ruchowo-przewozowej z niezbednymi uzgodnieniami.
6|M-16.00.00 | ODWODNIENIE
6.28 | M-16.01.01 | Wpusty
54 |M-16.01.01 | KNR 233-0705-02-00 8,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych z odprowadzeniem $r. 150 mm
2%4= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | szt
6.29 | M-16.01.02 | Rury o przekroju do 350 mm
55 |M-16.01.02 | KNR 215-0215-04-00 8,000 | szt
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 250 mm
2%4= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | szt
56 | M-16.01.02 | KNR 219-0306-12-20 WACETOB Warszawa 95,000 | m
Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 250 mm
48.0+47.0= 95,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 95,000 | m
57 |M-16.01.02 | KNR 215-0203-10-00 20,000 |m
Rury stalowe ostonowe $rednicy 273,0 mm
2*100= 20,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,000 | m
58 | M-16.01.02 | Wycena wiasna 1,000 | kpl
Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia
6.30 | M-16.01.03 | Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
59 | M-16.01.03 | KNR 233-0705-01-00 10,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw odwadniajgcych
2%5= 10,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10,000 | szt
60 | M-16.01.03 | Wycena wiasna 9,080 | m2
Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznego z grysu bazaltowego otoczonego kompozycjg
epoksydowg




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003A KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Wiadukt WD-1
7. LOZYSKA
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
7| M-17.00.00 | LOZYSKA
7.31|M-17.01.04 | Lozyska garnkowe
61|M-17.01.04 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 1600kN (no$no$¢ charakt.) - wiadukt
1.0= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt
62 | M-17.01.04 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN-2900kN (no$nos¢ charakt.) - wiadukt
10= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt
63 | M-17.01.04 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN-2900kN (no$no$¢ charakt.) - wiadukt
6.0= 6,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6,000 | szt
8| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
8.32 | M-18.01.02 | Modutowe urzadzenie dylatacyjne
64 | M-18.01.02 | KNR 233-0701-01-00 25,650 |[m
Ulozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie +/- 40mm
12.77+12.88 = 25,65
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25,650 | m
8.33| M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
65| M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 58,400 | m
Wykonanie dylatacji kap
(4+8+4)*255+(4+8+4)*1.1= 58,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 58,400 | m
66 | M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 30,400 | m
Wykonanie dylatacji fundamentu umocnienia stozka
4*4*(08+03+0.8)= 30,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 30,400 | m
9|M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.34 | M-19.01.01 | Kraweznik mostowy
67 |M-19.01.01 | KNR 233-0706-01-00 54,600 | m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych na fawie z grysu wraz z kotwieniem
kraweznika do kapy i uszczelnieniem
2*213= 54,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 54,600 | m
68 | M-19.01.01 | KNR 233-0706-01-00 63,250 | m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na fawie z grysu wraz z
kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
15.35+16.75+ 158+ 15.35 = 63,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 63,250 | m
69 | M-19.01.01 | KNR 231-0402-04-00 6,330 | m3
tawy pod krawezniki kamienne z oporem, beton B 15 (C12/15)
9.35| M-19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych
70 | M-19.01.02 | KNR 231-0704-02-00 59,500 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariera na obiekcie
159+27.3+16.3= 59,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 59,500 | m
711 M-19.01.02 | KNR 231-0704-02-00 48,000 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - odc. przejsciowe
4*12.0= 48,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,000 | m
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9. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.36. Barieroporecze na obiektach mostowych
Str: 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
9.36 | M-19.01.03 | Barieroporecze na obiektach mostowych
72 |M-19.01.03 | KNR 231-0704-02-00 60,100 | m
Barieroporecz mostowa
16.8 +27.3+16.0 = 60,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 60,100 | m
9.37 |M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych
73 |M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 2,660 | t
Balustrady mostowe stalowe H=1,30m
9.38 | M-19.01.05 | Ostony trakcji elektrycznej
74 |M-19.01.05 | KNR 233-0708-02-00 IGM Warszawa 1,540 | t
Montaz na obiektach mostowych oston trakcyjnych
2*14.0%55.0/1000 = 1,54
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,540 | t
10 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
10.39 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za $cianami konstrukgji
751M-20.01.02 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 228,850 | m2
Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka
(9.9+10.0)*11.5= 228,85
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 228,850 | m2
10.40 | M-20.01.03 | Drenaz z rur w obsypce
76 |M-20.01.03 | KNR 215-0205-04-00 156,000 | m
UtoZenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z
prefabrykatéw Sciekowych wraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
470+ (11.0+11.0+8.0)+49.0+(11.0+11.0+8.0) = 156,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 156,000 | m
77 |M-20.01.03 | KNR 202-1901-09-00 WACETOB Warszawa 115,500 | m2
UtoZenie geomembrany
2*55%105= 115,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 115,500 | m2
10.41 | M-20.01.08 | Schody
78 | M-20.01.08 | KNR 201-0529-01-00 37,600 | m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypdw z poreczg
18.5+19.1= 37,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 37,600 | m
79|M-20.01.08 | KNR 201-0514-05-00 1,260 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu
0.63+0.63= 1,26
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,260 | m3
80 | M-20.01.08 | KNR 201-0514-05-00 12,890 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu
6.51+6.38 = 12,89
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 12,890 | m3
10.42 | M-20.01.09 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
81|M-20.01.09 | KNR 712-0403-02-30 345,970 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
(11.4*128+2*15%9.0)+(11.5*12.7+2*1.5%9.0) = 345,97
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 345,970 | m2
10.43 | M-20.01.11 | Umocnienie skarp stozkow i skarp nasypu
82 |M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 1126,600 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
1.0*(16.0+18.0+23.0+10.) +1.2*(12.0 +26.0 + 215.0 + 220.0 + 220.0 + 190.0) = 1126,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1126,600 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003A KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Wiadukt WD-1
10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.43. Umocnienie skarp stozkéw i skarp nasypu
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
83 | M-20.01.11 | KNR 233-0210-02-10 112,660 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C12/15
0.1*(1.0*(16.0+18.0+23.0+10.) +1.2*(12.0 + 26.0 + 215.0 + 220.0 + 220.0 + 190.0)) = 112,66
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 112,660 | m3
84 |M-20.01.11 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1014,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej
1.2%(215.0 +220.0 + 220.0 + 190.0) = 1014,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1014,000 | m2
85|M-20.01.11 | KNNR 006-0302-04-00 MRRIB 112,600 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej
1.0*(16.0 +18.0+23.0 + 10.0) + 1.2 * (12.0 + 26.0) = 112,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 112,600 | m2
86 | M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 191,520 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
1.0*(100+95+8.0+105+4*10.0)+1.2*(16.0+155+16.5+14.8 + 16.0 + 15.8) = 191,52
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 191,520 | m
87 |M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 11,490 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
10.44 | M-20.01.41 | Sciana oporowa z paneli prefabrykowanych i gruntu zbrojonego
88 | M-20.01.41 | Anal.wt. Wycena wiasna 698,500 | m2
Wykonanie $ciany w technologii gruntu zbrojonego
(16.0+15.0)* 11.0 +(16.2 + 16.3) *11.0 = 698,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 698,500 | m2
10.45 | M-20.07.02 | Znaki wysokosciowe
89| M-20.07.02 | Wycena wtasna 12,000 | szt
Montaz (zatoZenie) reperow na konstrukcji wiaduktu wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
6+6= 12,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 12,000 | szt
90| M-20.07.02 | Wycena wtasna 2,000 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie
2= 2,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,000 | szt

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003B KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Branza mostowa - Wiadukt WD-2

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-003B

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa - Wiadukt WD-2

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,060 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 364,500 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI
09*(2*05*(4.0+5.0)*1.0%45.0)= 364,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 364,500 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 40,500 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il
0.1%(2*05*(4.0+50)*1.0*45.0)= 405
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 40,500 | m3
4|M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 405,000 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
2*05%(4.0+5.0)*1.0*45.0= 405,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 405,000 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/ M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 577,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-IV
2*05%(4.0+5.0)*1.0*45.0+21.5%0.25*32.0= 577,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 577,000 | m3
6| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 577,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
2*05*(4.0+5.0)*1.0%45.0+21.5%0.25*32.0 = 577,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 577,000 | m3
3| M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.4|M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - fundament umocnienia skarp
7|M-12.01.02 |KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 1,170 | t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu umocnienia skarp, przy $rednicy pretéw: 12 mm
8|M-12.01.02 |KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 1,170 | t
Montaz zbrojenia fundamentu umocnienia skarp, przy $rednicy pretéw: 12 mm
3.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty pod stupki barieroporeczy
9|M-12.01.02 |KNR 233-0207-06-10 IGM Warszawa 0,410t
Przygotowanie zbrojenia fundamentéw pod stupki barieroporeczy, przy $rednicy pretéw: 12 mm
10| M-12.01.02 | KNR 233-0208-06-40 IGM Warszawa 0,410t
Montaz zbrojenia fundamentdw pod stupki barieroporeczy, przy $rednicy pretdéw: 12 mm
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - wieniec na wlocie/wylocie
11|{M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 1,520 | t
Przygotowanie zbrojenia wienca na wlocie/wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
12| M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 1,520 |t
Montaz zbrojenia wierica na wlocie/wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
4| M-13.00.00 | BETON
4.7/ M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
13| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 9,760 | m3
Betonowanie betonem C25/30 fundamentu umocnienia skarp
04*08*(13.5+6.5+9.5+1.0)= 9,76
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9,760 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003B KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Wiadukt WD-2
4. BETON
4.7. Beton fundamentéw klasy C25/30 w deskowaniu
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
14| M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 48,800 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fundamentu umocnienia skarp
2*08*(135+65+95+1.0)= 48,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,800 | m2
4.8 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
15| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 3,920 | m3
Betonowanie betonem C20/25 fundamentdw pod stupki barieroporeczy
2*20*0.35*0.35*0.8= 392
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,920 | m3
16 | M-13.01.01 | KNR 233-0203-04-00 IGM Warszawa 44,800 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fundamentéw pod stupki
barieroporeczy
2*20*(4*0.35*0.8) = 44,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 44,800 | m2
4.9|M-13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
17 |M-13.01.03 | KNR 233-0409-05-10 IGM Warszawa 16,000 | m3
Betonowanie betonem C25/30 wiefica na wlocie/wylocie
2*8.0= 16,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 16,000 | m3
18 | M-13.01.03 | KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa 70,000 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne wierica na
wlocie/wylocie
2*350= 70,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 70,000 | m2
4.10 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
19| M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 25,200 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
2*0.28*450= 25,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25,200 | m3
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.11 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
20 | M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 112,000 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
2*12%450+2*2*10= 112,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 112,000 | m2
6| M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
6.12 | M-19.01.03 | Barieroporecze na obiektach mostowych
21|M-19.01.03 | KNR 231-0704-02-00 60,000 | m
Barieroporecz mostowa
30.0+30.0= 60,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 60,000 | m
7| M-20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE
7.13|M-20.01.03 | Drenaz z rur w obsypce
22 |M-20.01.03 |KNR 228-0703-06-00 MRIGZ 672,000 | m
UtozZenie drenazu z rur o $rednicy 160 mm z obsypka filtracyjng
240*24.0+49.0+47.0= 672,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 672,000 | m
23| M-20.01.03 |KNR 202-1901-09-00 WACETOB Warszawa 1206,000 | m2
Utozenie geomembrany
(0.5+29.0 +0.5)*21.0 + 1.2 * (240.0 + 240.0) = 1206,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1206,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003B KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Wiadukt WD-2
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.13. Drenaz z rur w obsypce
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
24| M-20.01.03 | KNR 228-0702-01-00 2412,000 | m2
Utozenie geowtdkniny separacyjnej 500g/m2
2*((05+29.0 +0.5)*21.0 + 1.2 * (240.0 + 240.0)) = 2412,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2412,000 | m2
25|M-20.01.03 | kalkulacja w. 1,000 | kpl
Wylot kanatu
7.14|M-20.01.08 | Schody
26 | M-20.01.08 | KNR 201-0529-01-00 18,500 | m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypdw z poreczg
18.5= 18,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 18,500 | m
27|M-20.01.08 | KNR 201-0514-05-00 0,630 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu
0.63= 0,63
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,630 | m3
28| M-20.01.08 |KNR 201-0514-05-00 6,380 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu
6.38 = 6,38
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 6,380 | m3
7.15|M-20.01.09 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
29| M-20.01.09 |KNR 712-0403-02-30 170,000 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
wieniec: 2*14*35.0= 98,00
gzyms: 2*0.8*45.0= 72,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 170,000 | m2
7.16 | M-20.01.11 | Umocnienie skarp stozkéw i skarp nasypu
30 | M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 1168,200 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
1.0 *(50.0 +43.0)+ 1.2 * (370.0 + 505.0 + 21.0) = 1168,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1168,200 | m2
31|M-20.01.11 | KNR 233-0210-02-10 116,820 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C12/15
0.1* (1.0 * (50.0 +43.0) + 1.2 * (370.0 + 505.0 + 21.0)) = 116,82
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 116,820 | m3
32| M-20.01.11 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1050,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej
1.2*(370.0 + 505.0) = 1.050,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1050,000 | m2
33 |M-20.01.11 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 118,200 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej wysokosci 8 cm
1.0%(50.0+43.0)+1.2*21.0= 118,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 118,200 | m2
34 |M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 158,200 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
158.2{1.0*(36.0+355+2*50+45+14.0+25)+12*(2*15.2+16.0)} = 158,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 158,200 | m
35|M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 9,490 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
9.49{0.06* (1.0*(36.0+355+2*50+4.5+14.0 +2.5)+ 1.2*(2*15.2 + 16.0))} = 9,49
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9,490 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003B KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Wiadukt WD-2
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.17. Sciek skarpowy
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
7.17| M-20.01.15 | Sciek skarpowy
36 | M-20.01.15 | KNR 201-0515-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,200 |m
Utozenie prefabrykowanych koryt $ciekowych na podbudowie
12*(120+11.5) = 28,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 28,200 | m
7.18 | M-20.01.26 | Konstrukcje stalowe z blachy falistej
37 M-20.01.26 | Wycena witasna 1,000 | m
Zakup, transport i montaz powtoki stalowej obiektu z blachy falistej, wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | m
7.19 | M-20.07.02 | Znaki wysokos$ciowe
38| M-20.07.02 | Wycena wtasna 6,000 | szt
Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wiaduktu wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
3+3= 6,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6,000 | szt
39| M-20.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt

--- Koniec wydruku ---
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-003C

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa - Sciany szczelinowe

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
1.1 M-11.01.01 | Wykopy pod fawy wraz z umocnieniem
1|/M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 999,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
0.9*((05%4.0+55)*1.0*2*(72.0 + 2.0)) = 999,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 999,000 | m3
2|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 111,000 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il
0.1*((05*4.0+55)*1.0*2*(72.0 + 2.0) = 111,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 111,000 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 1110,000 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
1.0*((0.5*4.0+55)*1.0*2*(72.0 + 2.0) = 1110,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1110,000 | m3
1.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypéw przy obiektach
4|M-11.01.04 | KNR 201-0313-01-00 999,000 | m3
Reczne formowanie nasypow z kruszywa dowozonego samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I-Il
0.9*((05%4.0+55)*1.0*2*(72.0 + 2.0)) = 999,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 999,000 | m3
5| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 999,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
0.9*((05*4.0+55)*1.0*2*(72.0 + 2.0) = 999,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 999,000 | m3
2|M-12.00.00 | ZBROJENIE
2.3/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - murki prowadzace
6| M-12.01.02 |KNR 233-0207-02-10 3,560 | t
Przygotowanie zbrojenia murkdw prowadzacych, przy rednicy pretdw: 10 mm
7|M-12.01.02 |KNR 233-0208-02-20 3,560 | t
Montaz zbrojenia murkéw prowadzacych, przy srednicy pretéw: 10 mm
2.4\ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - Sciany szczelinowe
8|M-12.01.02 |KNR 233-0207-02-10 121,560 | t
Przygotowanie zbrojenia $cian szczelinowych, przy $rednicy pretéw: 20-25 mm
9|M-12.01.02 |KNR 233-0208-02-20 121,560 | t
Montaz zbrojenia $cian szczelinowych, przy $rednicy pretow: 20-25 mm
2.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - gzyms na $cianie
10| M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 7,830t
Przygotowanie zbrojenia gzymsu na $cianie, przy Srednicy pretow: 16 mm
11|{M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 7,830t
Montaz zbrojenia gzymsu na $cianie, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretéw: 16 mm
3|/M-13.00.00 | BETON
3.6 | M-13.01.01 | Beton fundamentéw w deskowaniu - murki prowadzace
12| M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 108,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) murkéw prowadzacych
144.0*0.75 = 108,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 108,000 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003C KOBRA wer. 10
Branza mostowa - Sciany szczelinowe
3. BETON
3.6. Beton fundamentéw w deskowaniu - murki prowadzace
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
13|M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 720,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne murkdw
prowadzacych wraz z rozporami
144.0*5.0= 720,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 720,000 | m2
3.7/ M-13.01.02 | Beton fundamentow - Sciany szczelinowe
14| M-13.01.02 | KNR 233-0210-02-10 1105,650 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) $cian szczelinowych
1.05*1755.0* 0.6 = 1105,65
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1105,650 | m3
3.8 M-13.01.03 | Beton podpér klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm - gzyms na $cianie
15| M-13.01.03 | KNR 233-0210-03-10 72,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) gzymsu na Scianie
2*36.0= 72,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 72,000 | m3
16| M-13.01.03 | KNR 233-0203-02-00 IGM Warszawa 200,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany zelbetowe - deskowanie tradycyjne gzymsu na $cianie
2*100.0 = 200,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 200,000 | m2
3.9/ M-13.03.05 | Gzyms z polimerobetonu
17 |M-13.03.05 |KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 90,000 | m
Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=65 cm z wykonaniem uszczelnien
2*450= 90,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 90,000 | m
4 IZOLACJA
4.10 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
18 |M-15.01.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 219,800 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powtokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
2*450*(1.0+0.7)+2*1.0+2*(72.0-45.0)* (0.3+0.6 +0.3) = 219,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 219,800 | m2
5|/ M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
5.11|M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie masa uszczelniajaca
19| M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 IGM Warszawa 50,400 | m
Wykonanie dylatacji gzymsow - naciecie betonu i wypetnienie masg uszczelniajacy
2*9*(1.0+08+1.0)= 50,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 50,400 | m
6| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
6.12 | M-20.01.09 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
20| M-20.01.09 |KNR 712-0403-02-30 72,000 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
2*450*0.8= 72,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 72,000 | m2
6.13 | M-20.01.10 | Powtoka antygraffiti
21|/M-20.01.10 |KNR 008-0104-06-00 ATHENASOFT Warszawa 0,720 | 100 m2
Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti
2*450*0.8/100 = 0,72
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,720 | 100 m2

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Branza mostowa. Przepusty

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-003D

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa. Przepusty

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,079 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
P3: (5.0+18.9 +5.0)/ 1000 = 0,029
P4: (5.0 +40.0 +5.0) /1000 = 0,050
Razem = 0,079 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 1844,100 | m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
P3: 0.9%(220*36+64.0*(05*(05+15)*1.0) = 770,4
P4: 0.9*(290.0*3.7+120.0*(0.5* (0.5 +1.5) * 1.0)) = 1073,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1844,100 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 204,900 | m3
Roboty ziemne reczne
P3: 0.1%(220*36+64.0*(05*(05+15)*1.0) = 85,6
P4: 0.1*(290.0*3.7+120.0* (0.5* (0.5 + 1.5) * 1.0)) = 119,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 204,900 | m3
4 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 2 049,000 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
P3: 220*36+64.0*(0.5*(0.5+15)*1.0)= 856,0
P4: 290.0%3.7+120.0*(0.5*(0.5+1.5)*1.0) = 1193,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2 049,000 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1270,700 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
P3: 7221{220*36+64.0*(0.5*(0.5+1.5)*1.0)-215*1.9*18.1-25%0.75*15.1-1.8* (8.0 + 9.6)} = 7221
P4: 548.6{220*3.6 +64.0 (0.5* (0.5+1.5)*1.0)-2.15*1.9*40.3-25*0.8 *34.0- 3.4 *(12.0 + 10.0)} = 548,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1270,700 | m3
6|M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 62,210 | m3
Reczne formowanie drenazu przy przepuscie z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. llI-IV
P3: 19.55{2*0.31.8*18.1}= 19,55
P4: 2*03*18*395= 42,66
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 62,210 | m3
7|M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 492,350 | m2
Utozenie geowtdkniny separacyjnej 750g/m2
P3: (2*0.75+2*40+0.5)*154 = 154,000
P4: (2*08+2*4.0+0.5)*33.5= 338,350
Razem = 492,350 | m2
8|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 492,350 | m2
UtoZenie geosiatki do zbrojenia zasypki
P3: (2*0.75+2*40+0.5)*154 = 154,000
P4: (2*08+2*4.0+0.5)*33.5= 338,350
Razem = 492,350 | m2
9|M-11.01.04 |KNR 211-0401-11-00 164,600 | m3
Formowanie materaca z tucznia
P3: 0.75*4.0%17.0= 51,000
P4: 08%4.0%355= 113,600
Razem = 164,600 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
2. FUNDAMENTOWANIE
2.3. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach St 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10| M-11.01.04 | KNR 201-0236-03-00 1270,700 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiatu w nasypie
P3: 722.1{220*3.6 +64.0*(0.5*(0.5+1.5)*1.0)-2.15*1.9*18.1-25*0.75*15.1-1.8* (8.0 + 9.6)} = 7221
P4: 548.6 {220 *3.6 +64.0*(0.5*(0.5+1.5)*1.0)-2.15*1.9*40.3-25*0.8 *34.0- 3.4 * (12.0 + 10.0)} = 548,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1270,700 | m3
11|M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 165,600 | m2
Utozenie geosiatki wzmacniajacej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymato$¢
100kN/m)
P3: 9.2%85= 78,20
P4: 9.2*95= 87,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 165,600 | m2
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
12| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 183,500 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m
P3: 63.5= 63,500
P4: 1200 = 120,000
Razem = 183,500 | m
13| M-11.07.01 | KNR 210-0303-04-00 183,500 | m
Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu, przy gteboko$ci whicia $cianek: ponad 6 do 11 m
P3: 63.5= 63,500
P4: 120.0 = 120,000
Razem = 183,500 | m
2.5/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
14| M-11.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3| M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - $ciany czotowe
15|{M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 14,118 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy Srednicy pretéw: 10-12 mm
P3: (2289.0 + 2552.2) / 1000 = 4,841
P4: (4744.6 + 4005.9 + 2 * 263.0) / 1000 = 9,277
Razem = 14118 | t
16| M-12.01.02 | KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 14,118 | t
Montaz zbrojenia $cian czotowych, za pomoca spawarki, przy $rednicy pretow: 10-12mm
P3: (2289.0 + 2552.2) / 1000 = 4,841
P4: (4744.6 + 4005.9 + 2 * 263.0) / 1000 = 9,277
Razem = 14118 | t
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - tawy barier ochronnych
17 |M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,020 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia tawy barier ochronnych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm
P3: 2*10.11/1000 = 0,020
Razem = 0,020 | t
18 |M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,020 | t
Montaz zbrojenia tawy barier ochronnych, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow: 10-12mm
P3: 2*10.11/1000 = 0,020
Razem = 0,020 | t
3.8 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - warstwa nadbetonu
19| M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 3,015t
Przygotowanie na budowie zbrojenia warstwy nadbetonu, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm
P3: 944.4 /1000 = 0,944
P4: 2070.5/1000 = 2,071
Razem = 3,015t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
3. ZBROJENIE
3.8. Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - warstwa nadbetonu
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20 | M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 3,015t
Montaz zbrojenia warstwy nadbetonu, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
P3: 944.4 /1000 = 0,944
P4: 2070.5/1000 = 2,071
Razem = 3,015t
21|M-12.01.02 |KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 480,000 | szt
Wiercenie otwordw o $rednicy 14 mm L=10 cm wraz z wklejeniem pretéw Srednicy 12 mm
P3, P4: 8*(19.0+41.0)= 480,000
Razem = 480,000 | szt
22 |M-12.01.02 | KNR 1312-1102-06-20 MGIEn 0,068 | t
Montaz kotew faw barier ochronnych o masie M=8,5kg/szt
P3: 2*4*85/1000 = 0,068
Razem = 0,068 | t
4|M-13.00.00 | BETON
4.9 M-13.01.03 | Beton podpér klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
23| M-13.01.03 |KNR 233-0210-03-10 120,000 | m3
Betonowanie betonem C25/30 $ciany czotowe
P3: 16.0+18.0= 34,000
P4: 450+38.0+2*1.5= 86,000
Razem =| 120,000 |m3
24 1M-13.01.03 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie $cian czotowych
P3: 65.0+72.0= 137,000
P4: 120.0+102.0+2*105= 243,000
Razem =| 380,000 | m2
4.10 | M-13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
25|M-13.01.03 | KNR 233-0210-03-10 0,390 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy barier ochronnych
P3: 0.39{2*2*0.35%0.35*0.8} = 0,39
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,390 | m3
26 |M-13.01.03 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 4,480 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie taw barier ochronnych
P3: 2%2%4%035%0.8= 4,480
Razem = 4,480 | m2
4.11|M-13.01.03 | Beton podpor klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
27 M-13.01.03 | KNR 233-0210-03-10 20,900 | m3
Betonowanie betonem C25/30 warstwa nadbetonu
P3: 6.55 = 6,55
P4: 14.35= 14,35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20900 | m3
28 |M-13.01.03 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 29,850 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie warstwy nadbetonu
P3: 9.35= 9,350
P4: 20.50 = 20,500
Razem = 29,850 | m2
4.12 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
29 |M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 25,560 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P3 - &ciany czofowe: 20+25= 4,50
P3 - prefabrykaty: 3.98{18.1*22*0.1}= 3,98
P4 - $ciany czofowe: 45+40= 8,50
P4 - prefabrykaty: 39.0%22*0.1= 8,58
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25,560 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
4. BETON
4.12. Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
30 KNR 214-0516-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 206,000 | m3
Betonowanie podwodne korka betonowego C12/15
P3: 04%225.0= 90,000
P4: 0.4%290.0= 116,000
Razem = 206,000 | m3
4.13| M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
31 KNR 233-0604-07-10 IGM Warszawa 56,000 | m
Budowa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - cze$¢ przelotowa o
wym. 1,5x1,5m
P3: 18= 18,000
P4: 38= 38,000
Razem = 56,000 | m
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.14 | M-15.01.01 | Izolacja cienka
32 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 565,100 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P3: 193.6{2*1.85+(4.55+1.3)*(8.0+9.0)+2*05*35%*24+2*05%4.0*24+2*2.0*18.1} = 193,6
P4: 371.5{2*35+(6.7+1.3)*(120+10.0)+2*05*55*32+2*05*4.5*3.3+2*2.0%39.0} = 3715
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 565,100 | m2
5.15|M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
33 KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 138,200 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza
P3: 43.4{(0.25+1.9+0.25)* 18.1} = 434
P4: (0.25+1.9+0.25)*39.5= 94,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 138,200 | m2
6| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
6.16 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
34 KNR 233-0701-07-00 IGM Warszawa 394,400 | m
Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiedzy segmentami
P3: (4*1.7)*19= 129,2
P4: 4*1.7)*39= 265,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 394,400 | m
7|M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
7.17 | M-20.01.04 | Roboty rozbiérkowe
35 KNR 404-0603-04-00 IGM Warszawa 38,250 | m3
Rozbidrka mechaniczna elementow zelbetowych
RP-1: 2*(05%3.0*25+05*1.5%25)+(2*1.25+2%2.75)*0.25*13.5= 38,250
Razem = 38,250 | m3
36 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 45,900 | m3
Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
RP-1: 12*38.25= 45,900
Razem = 45,900 | m3
7.18 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
37 KNR 712-0403-02-30 118,700 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
P3: 13*(8.0+9.0)+0.5%(25+8.0)*24+05*(25+9.0)*24 = 48,500
P4: 1.35%(120+10.0)+0.5*(2.5+12.0)*3.0+0.5*(25+10.0)*3.0 = 70,200
Razem = 118,700 | m2
~7.19|M-20.01.13 | Umocnienie skarpidnarzek S I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.19. Umocnienie skarp i dna rzek
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
38 | M-20.01.13 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,107 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
P3: (5.0 +29.5+5.0)/1000 = 0,040
P4: (5.0 +57.0 +5.0)/ 1000 = 0,067
Razem = 0,107 | km
39 | M-20.01.13 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 358,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
z zatadunkiem | wowozem
P3: 1.0%220+1.2%60.0= 94,0
P4: 1.0*84.0+1.2*150.0 = 264,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 358,000 | m2
40| M-20.01.13 | KNR 201-0210-03-10 Norma scalona 200,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
P3: 0.5*(50.0+50.0)*2.0= 100,000
P4: 0.5%(50.0+50.0)*2.0= 100,000
Razem =| 200,000 |m3
411M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 358,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-ll
P3: 1.0%220+1.2%60.0= 94,0
P4: 1.0*84.0+1.2*150.0 = 264,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 358,000 | m2
421 M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 35,800 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C16/20
P3: 0.1*(1.0*22.0+1.2*60.0) = 9,400
P4: 0.1%(1.0%84.0+1.2*150.0)= 26,400
Razem = 35,800 | m3
43| M-20.01.13 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 358,000 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P3: 1.0%220+1.2%60.0= 94,0
P4: 1.0*84.0+1.2*150.0 = 264,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 358,000 | m2
44 1M-20.01.13 |KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 103,000 | m
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 cm i diugo$ci min. 2,0 m w grunt kat. Il
P3: 13.0+17.0= 30,000
P4: 48.0+25.0= 73,000
Razem =| 103000 |m
451 M-20.01.13 |KNR 211-0501-06-00 WACETOB Warszawa 156,000 | m
Wykonanie kiszki faszynowej o $rednicy: 30 cm - faszyna wiklinowa
27%(10.0 +40.0 + 28.0) = 156,000
Razem = 156,000 | m
46 |M-20.01.13 | KNR 211-0401-09-00 WACETOB Warszawa 70,200 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wytadunkiem recznym przy narzucie: podwodnym z
kamienia cigzkiego lub $redniego
2*(10.0+40.0+28.0)*1.50*0.3 = 70,200
Razem = 70,200 | m3
471M-20.01.13 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 142,340 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
P3: 1.0*(3.0+50+50+6.0)+12*(45+25+20+35+3.5)= 38,200
P4:
1.0%(21.0+150+2.0+11.0+105)+1.2*(65.7+1.0+1.5+25+7.0+4.0+3.0+25+2*1.0+4.0+4.0)
= 104,140
Razem = 142,340 | m
48 M-20.01.13 | KNR 231-0402-04-00 8,500 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
P3: 2.3{0.06* (1.0* (3.0 +5.0 +5.0 +6.0) + 1.2* (4.5+ 2.5+ 2.0 + 3.5+ 3.5))} = 23
P4:
6.2{0.06*(1.0*(21.0+15.0+20+11.0+105)+12*(5.7+1.0+1.5+25+7.0+4.0+3.0+25+2*1.0




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-003D KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.19. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
+4.0+4.0)}= 6,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 8,500 | m3
7.20 | M-20.01.15 | Sciek skarpowy
49| M-20.01.15 | KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 31,000 | m
Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15
cm - Sciek skarpowy korytkowy
P4: 16.5+14.5= 31,000
Razem = 31,000 | m
7.21|M-20.07.02 | Znaki wysokosciowe
50 | M-20.07.02 | Wycena wtasna 12,000 | szt
Montaz (zatoZenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
P3: 3+3= 6,000
P4: 3+3= 6,000
Razem = 12,000 | szt

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-004 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2B

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01 | Roboty ziemne
1/D.03.02.01 |KNNR 10111-01 0,73 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.73= 0,73
Razem = 0,73 | km
2|D.03.02.01 |KNNR 10202-03 625,10 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
625.1= 625,10
Razem = 625,10 | m3
3/D.03.02.01 |KNNR 10202-03 34,77 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i
wpusty
34.77 = 34,77
Razem = 34,77 | m3
41D.03.02.01 |KNNR 10307-03 156,22 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
156.22 = 156,22
Razem = 156,22 | m3
5/D.03.02.01 |KNR 2-010324-01 91,60 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
91.6= 91,60
Razem = 91,60 | m2
6|D.03.02.01 |KNNR 10605-04 88,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
88 = 88,00
Razem = 88,00 | szt.
71D.03.02.01 |KNR 2-18 0501-01 445,48 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm - drenaz
44548 = 44548
Razem = 445,48 | m2
8/D.03.02.01 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 172,46 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 40 cm ponad wierzch rury - drenaz
172.46 = 172,46
Razem = 172,46 | m3
9/D.03.02.01 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,20 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustow
36.20 = 36,20
Razem = 36,20 | m3
10{D.03.02.01 | KNR-W 2-01 0222-01 204,17 | m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
20417 = 204,17
Razem = 204,17 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-004 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11{D.03.02.01 |KNNR 11 0501-05 306,25 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
306.25 = 306,25
Razem = 306,25 | m3
121D.03.02.01 | KNR 2-010236-01 510,41 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
51041 = 510,41
Razem = 510,41 | m3
13|D.03.02.01 |KNNR 1 0208-02 581,80 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
581.80 = 581,80
Razem = 581,80 | m3
1.2D.03.02.01 | Roboty instalacyjne
14|D.03.02.01 | KNNR 4 1308-01 730,30 | m
Rury drenarskie o petnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
730.3= 730,30
Razem = 730,30 | m
151D.03.02.01 |KNNR 4 1417-01 7,00 | szt.
Studnie drenarskie DN400
7= 7,00
Razem = 7,00 | szt.
16 D.03.02.01 | Wycena wlasna 4,00 | szt
Wylot drenu wg KPED
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-005 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat :  Piotr Piskorek



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia

(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.07.07.01 | Budowa o$wietlenia drogowego
1/D.07.07.01 | KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,240 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2|D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
3/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)
4/D.07.07.01 |KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)
5/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)
6|D.07.07.01 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 326,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokoéci
rowu do 0,8 m
7/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 326,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
8|D.07.07.01 | KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
9/D.07.07.01 |KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,000 | m
Uktadanie w konstrukcji mostu rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
10/ D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 326,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm
11{D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 143,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x25mm
12/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 326,000 | m
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
13(D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 326,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi
gtebokosci rowu do 0,6 m
14|D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 127,000 | m
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm
15|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A
16|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
Montaz ztaczki 2-biegunowej we wnece stupowej
17|D.07.07.01 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 344,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
18{D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 11,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
19{D.07.07.01 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 11,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
20|D.07.07.01 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 25,970 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-006 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2B

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.02 | Sie¢ Energa Operator
1/D-01.03.02 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
2|D-01.03.02 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 86,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
3|D-01.03.02 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 85,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
4|D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
5|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2
6|D-01.03.02 |KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 10,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE
7|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane DVK110)
8|D-01.03.02 |KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
9|D-01.03.02 |KNR 510-0508-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240mm2,
kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240
10| D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla
11|D-01.03.02 |KNR 201-0704-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
12| D-01.03.02 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
13|D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 7,000 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-007 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D - 01.03.01| Sie¢ PKP Energetyka
1|/D-01.03.01 | KNNR 005-1402-03-10 MRRiB 2,000 | stan
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m - koparko-spycharka z
deskowaniem
2|D-01.03.01 | KNNR 005-1402-08-10 MRRiB 4,000 | stan
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 2-zerdziowe, o dtugosci: 15,0 m - koparko-spycharka z
deskowaniem
3|/D-01.03.01 | KNNR 005-1405-03-00 MRRiB 2,000 | stup
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem Us23, z zerdziami o dtugosci: 13,5
m; stup Kgo-13,5/31kN
4|D-01.03.01 | KNNR 005-1406-04-00 MRRiB 4,000 | stup
Montaz i stawianie stupéw wirowanych dwuzerdziowych, z ustojem Usm15, z Zerdziami o dtugosci: 15,0
m: stup Kb2go-15/50kN
5/D-01.03.01 | KNR 512-0404-04-00 MGiEn 6,000 | szt
Montaz na stupach uktaddéw odtacznikowych typu: RN/III 24/4
6|D-01.03.01 | KNNR 005-1408-01-00 MRRiB 6,000 | kpl
Montaz ogranicznikdw przepie¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18
7/D-01.03.01 |KNR 510-0614-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
Montaz gtowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. gtowica POLT-
24D/1X0-12A
8|D-01.03.01 | KNR 512-0401-03-00 MGIEn 18,000 | szt
Montaz taricuchéw odciggowych
9|/D-01.03.01 |KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 540,000 | m
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
10|{D-01.03.01 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 600,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
11|D-01.03.01 |KNR 510-1010-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160
12| D-01.03.01 | KNR 201-0701-02-20 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 785,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
13|D-01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 785,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
14| D-01.03.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 489,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel XRUHAKXS 1x120mm,
12/20kV
15|D-01.03.01 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1389,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia; kabel XRUHAKXS 1x240mm,
12/20kV
16{D-01.03.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 261,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x120mm, 12/20kV
17D -01.03.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 666,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x240mm, 12/20kV
18| D-01.03.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 310,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane DVK160)
19|D-01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 785,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla
20|D-01.03.01 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 785,000 | m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
21|D-01.03.01 | KNNR 005-1302-01-00 MRRiB 9,000 | odc
I Badanie lini kablowej: $redniego napiggia | I



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-010-007 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP
1. Sie¢ PKP Energetyka
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
22D-01.03.01 |KNR 403-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
23|D-01.03.01 | KNNR 009-0901-09-00 MRRiB 7,000 | szt
Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN
241D -01.03.01 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB 2,163 | km/prz.
Demontaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na ztom
Uwaga: skrot jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewdd
25D -01.03.01 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 62,800 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
2D -01.03.01 Sie¢ SRK
26 |D-01.03.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 70,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
27D -01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
28D -01.03.01 |KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
29|D-01.03.01 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla
30 |D-01.03.01 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
31|D-01.03.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 5,600 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: IlI

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat : Franciszek Pratat



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-008

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2B

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.01.03.01. | LINIA NAPOWIETRZNA 110 kV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.1{D.01.03.01. | DEMONTAZE
1.1.1|D.01.03.01. | Zakotwienie przewodow na stupie nr 2
1/D.01.03.01. |KNR 5-13 0202-01 0,250 | stanow.
(Zakotwienie stupa nr 2)
Montaz i demontaz fundamentu prefabrykowanego FG 90/200 w gruncie nawodnionym
0.25= 0,250
Razem = 0,250 | stanow.
2(D.01.03.01. |KNR 5-13 0601-02 0,200 | km/3 prz
(Zakotwienie przewoddw) montaz i demontaz przewodow roboczych AFL-6 240 mm2
2*01= 0,200
Razem = 0,200 | km/3 prz
3/D.01.03.01. |KNR 5-130701-02 0,200 | km
(Zakotwienie przewodéw) montaz i demontaz przewodéw odgromowych OPGW
2*0.1= 0,200
Razem = 0,200 | km
4{D.01.03.01. |KNR 5-130801-01 0,600 | t
Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegto$¢ do 20.0 km
06= 0,600
Razem = 0,600 | t
1.1.2| D.01.03.01. | Demontaz izolacji i przewodéw
51D.01.03.01. | KNR 5-13 0611-01 4,000 | bramk.
Wykonanie bramek ochronnych typu A
4= 4,000
Razem = 4,000 | bramk.
6|D.01.03.01. |KNR 5-13 0501-06 3,000 | tancuch.
Demontaz - Lafcuch izolatorowy typu £O z izolacja dtugopniowa dla |1l i IIl strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2
3= 3,000
Razem = 3,000 | fancuch.
71D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-07 3,000 | taficuch.
Demontaz - Lancuch izolatorowy typu £O2 z izolacjg diugopniowa dla |11 i Il strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2
3= 3,000
Razem = 3,000 | fancuch.
8/D.01.03.01. |KNR 5-13 0501-01 3,000 | tancuch.
Demontaz - Lafcuch izolatorowy typu LP z izolacjg dtugopniowa dla I,1l i Il strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2
3= 3,000
Razem = 3,000 | fancuch.
9/D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-02 3,000 | taficuch.
Demontaz - Lafcuch izolatorowy typu £P2 z izolacjg dtugopniowg dla L1l i [l strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2
3= 3,000
Razem = 3,000 | fancuch.
10|D.01.03.01. |KNR 5-13 0602-02 1,061 | km/3 prz
Demontaz przewodow roboczych AFL-6 240 mm2 bez skrzyzowan w sekcji o diugosci 0.5 do 1.5 km
st.nr2+4=510m
st.nr4+6=551m
(w tym st. nr 2+3 m 262 do powtérnego montazu)
1.061 = 1,061
Razem = 1,061 | km/3 prz




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.
1. LINIA NAPOWIETRZNA 110 KV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.1. DEMONTAZE
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11|D.01.03.01. |KNR 5-13 0608-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do demontazu przewoddw roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyzowaniu z drogami
publicznymi, lokalnych k. V, panstwowych kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia
miejscowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
12|D.01.03.01. |KNR 5-13 0609-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do demontazu przewoddw roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyzowaniu z drogami
panstwowymi kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogdlnego, pierwszorzednego i drugorzednego
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
13|D.01.03.01. |KNR 5-13 0612-02 1,000 | kpl.(3 f
Demontaz mostkéw przewodéw roboczych AFL-6 240 mm2 na stupach mocnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.(3 f
14|D.01.03.01. |KNR 5-13 0801-02 3,400 | t
Transport wewnetrzny przewoddw, izolatoréw, osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20.0 km
34= 3,400
Razem = 3,400 |t
15{D.01.03.01. | Wycena wtasna 2 343,000 | kg
Utylizacja - ztomowanie zdemontowanych elementow:
przewod AFL-6 240 m 2397
2343 = 2343
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2 343,000 | kg
16 D.01.03.01. | Wycena wiasna 0,180 |t
Utylizacja - zZtomowanie zdemontowanych elementéw metalowych:
osprzetu tafcuchdéw izolatorowych
0.180 = 0,180
Razem = 0,180 | t
17 D.01.03.01. | Wycena wlasna 54,000 | szt
Utylizacja zdemontowanych elementéw:
izolatoréw dtugopniowych 110 kV
54 = 54,000
Razem = 54,000 | szt
1.1.3|D.01.03.01. | Demontaz przewod6éw odgromowych OPGW
18|D.01.03.01. |KNR 5-13 0702-02 1,061 | km
Demontaz przewoddw odgromowych OPGW bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci 0.5 do 1.5 km
st. nr 2+6
0.268 +0.242 +0.270 + 0.281 = 1,061
Razem = 1,061 | km
19|D.01.03.01. |KNR 5-13 0701-02 0,335 | km
Demontaz przewodow odgromowych OPGW bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci do 0.5 km lub do 2
przeset w sekcji
st. nr6+7
0.335= 0,335
Razem = 0,335 | km
201D.01.03.01. |KNR 5-130709-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do demontazu przewodéw odgromowych OPGW przy skrzyzowaniach z drogami panstwowymi
kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogéinego pierwszorzednego i drugorzednego
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
21/D.01.03.01. |KNR 5-130710-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do demontazu przewoddw odgromowych OPGW przy skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.
1. LINIA NAPOWIETRZNA 110 KV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.1. DEMONTAZE
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
221D.01.03.01. |KNNR 50715-01 20,000 | m
Demontaz przewodu OPGW z uchwytow na konstrukcji stupa o masie do 0.5 kg/m
(W.rozdz. 7.p24=14doR)
20= 20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 20,000 | m
23/D.01.03.01. |KNNR 50714-01 60,000 | m
Odwiniecie pozostatych przewodéw OPGW z wieszakow zapasow, przewdd o masie do 0.5 kg/m
(W.rozdz. 7.p24=14doR)
60 = 60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 60,000 | m
241D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0601-05 1,000 | ztgcz.
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych - na stupie , kabel tubowy, mufa skrecana,
jeden spajany $wiattowdd, (mufa ujeta przy OPGW)
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
251D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0601-06 1,000 | ztacz.
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych - na stupie , kabel tubowy, mufa skrecana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
26|D.01.03.01. |KNNR 5 1005-02 1,000 | szt.
Demontaz mufy potgczeniowej (skrzynki taczeniowej)
typu 48J
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
271D.01.03.01. |KNNR 5 1002-01 1,000 | szt.
Demontaz konstrukcji mocujgcej mufe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
281D.01.03.01. |KNNR 5 1002-02 1,000 | szt.
Demontaz wieszaka zapasu przewodéw OPGW
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
29|D.01.03.01. | Wycena wiasna 0,020 |t
Utylizacja - zZtomowanie zdemontowanych elementéw metalowych zawiesia
0.020 = 0,020
Razem = 0,020 | t
30|D.01.03.01. | Wycena wtasna 0,652 |t
Utylizacja - zdemontowanego przewodu OPGW
0.652 = 0,652
Razem = 0,652 |t
31/D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-02 0,680 | t
Transport wewnetrzny przewoddw,izolatordw,osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20.0 km
0.680 = 0,680
Razem = 0,680 |t
1.1.4 | D.01.03.01. | Potozenie stupow i demontaz fundamentow
32|D.01.03.01. | KNR 5-13 0401-06 3,329 | t
PotoZenie stupa stalowego kratowego serii B2 typ
M3+10 - mocnych
317*1.05= 3,329
Razem = 3,329 |t
33|D.01.03.01. |KNR 5-13 0401-02 3,329 |t
Demontaz stupa stalowego kratowego serii B2 - mocnych
3.329 {#p32} = 3,329
Razem = 3,329 | t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.
1. LINIA NAPOWIETRZNA 110 KV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.1. DEMONTAZE
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
34 /D.01.03.01. | KNR 5-13 0401-05 4,053 | t
Potozenie stupdw stalowych kratowych serii B2 typ
P+10 - przelotowy
P+5 - przelotowy
(2.18+1.68) *1.05 = 4,053
Razem = 4,053 |t
35/D.01.03.01. |KNR 5-13 0401-01 4,053 | t
Demontaz stupdw stalowych kratowych serii B2 - przelotowych
4.053 {#ip34} = 4,053
Razem = 4,053 | t
36 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0301-01 132,000 | m
Demontaz uziomu powierzchniowego w wykopie wykonanym recznie na gteboko$ci 0.6 m
132 = 132,000
Razem = 132,000 | m
37/D.01.03.01. |KNR 5-13 0801-03 7,488 |t
Transport wewnetrzny konstrukgji i ksztattownikéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km
7.488 {#p33 + #p35 + 0.106} = 7,488
Razem = 7,488 | t
38|D.01.03.01. | Wycena wtasna 7,488 [t
Utylizacja - ztomowanie zdemontowanych elementow:
konstrukcje stalowe stupdw kratowych i uziemienia
7.488 {#p37} = 7,488
Razem = 7,488 |t
39/D.01.03.01. |KNR 5-13 0202-02 2,000 | stanow.
Demontaz fundamentow prefabrykowanych FGD 115/200 w gruncie nawodnionym
2= 2,000
Razem = 2,000 | stanow.
401D.01.03.01. |KNR 5-13 0202-05 1,000 | stanow.
Demontaz fundamentdw prefabrykowanych FGD 180/250 w gruncie nawodnionym
1= 1,000
Razem = 1,000 | stanow.
41/D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-01 10,120 | t
Transport zdemontowanych fundamentéw zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km
48+532= 10,120
Razem = 10,120 | t
421D.01.03.01. | Wycena wtasna 10,120 | t
Utylizacja zdemontowanych elementéw:
fundament prefabrykowany
10.12 {#pd1} = 10,120
Razem = 10,120 | t
1.2|D.01.03.01.| MONTAZ LINIl NAPOWIETRZNEJ 110 kV
1.2.1|D.01.03.01. | Montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy kratowe
1.2.2|D.01.03.01. | FUNDAMENT SF230x340/320-1 kpl. 2 ( 3, 4)
431D.01.03.01. |KNR 5-150902-09 2,000 | kpl.
Montaz fundamentéw prefabrykowanych SF 230x340/320-1 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym
2{3.4)= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
441D.01.03.01. | KNR 2-20 0101-01 8,208 | m3
Podtoze betonowe o grubosci do 20 cm
3.80%270*0.10%4*2= 8,208
Razem = 8,208 | m3
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451D.01.03.01. | wyc. indywidual 0,812 | m2
Izolacje zewnetrzne fundamentdw - Sikagard 550 Elastic
3.14*0.25*0.25/4*0.15*8+3.14*0.20*0.15*8 = 0,812
Razem = 0,812 | m2
46 D.01.03.01. |KNR 9-23 0202-01 4,522 | m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar
3.14%0.30*0.60*8= 4,522
Razem = 4,522 | m2
471D.01.03.01. |KNR 5-13 0801-05 18,878 | t
Transport wewnetrzny betonu na odlegto$¢ do 20.0 km
18.878 {#pdd * 2.3} = 18,878
Razem = 18,878 | t
481D.01.03.01. |KNR 5-13 0801-01 37,080 |t
Transport wewnetrzny prefabrykatoéw zelbetowych na odlegto$é do 20.0 km
37.08 {4635 * #p43 * 4/ 1000} = 37,080
Razem = 37,080 | t
1.2.3|D.01.03.01. | FUNDAMENT SF-230x340/320-4 - kpl. 1 (4A)
491D.01.03.01. |KNR 5-150902-09 1,000 | kpl.
Montaz fundamentdw prefabrykowanych SF 230x340/320-4 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym
1 {stanowisko 4A} = 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl.
50| D.01.03.01. |KNR 2-20 0101-01 4,104 | m3
Podtoze betonowe o grubo$ci do 20 cm
380*270*0.10*4*1= 4,104
Razem = 4,104 | m3
511D.01.03.01. | wyc. indywidual 0,406 | m2
Izolacje zewnetrzne fundamentow - Sikagard 550 Elastic
314%025*0.25/4*015*4+3.14%020*0.15*4 = 0,406
Razem = 0,406 | m2
52 |D.01.03.01. | KNR 9-23 0202-01 2,261 | m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar
3.14*0.30*0.60* 4 = 2,261
Razem = 2,261 | m2
53|D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-05 9,439 |t
Transport wewnetrzny betonu na odlegto$¢ do 20.0 km
0.439 {#p50 * 2.3} = 9,439
Razem = 9,439 |t
54 D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-01 18,540 | t
Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegto$¢ do 20.0 km
18.54 {4635 * #p49 * 4/ 1000} = 18,540
Razem = 18,540 | t
1.2.4|D.01.03.01.| FUNDAMENT SF-230x340/320-2 - kpl. 1 (5)
55|D.01.03.01. | KNR 5-150902-09 1,000 | kpl.
Montaz fundamentéw prefabrykowanych SF 230x340/320-2 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym
1 {stanowisko 5} = 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl.
56 | D.01.03.01. | KNR 2-20 0101-01 4,104 | m3
Podtoze betonowe o grubosci do 20 cm
3.80%270*0.10%4*1= 4,104
Razem = 4,104 | m3
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57 D.01.03.01. | wyc. indywidual 0,406 | m2
Izolacje zewnetrzne fundamentdw - Sikagard 550 Elastic
3.14*0.25%0.25/4*0.15*4+3.14*0.20*0.15%4 = 0,406
Razem = 0,406 | m2
58 |D.01.03.01. | KNR 9-23 0202-01 2,261 | m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar
3.14%0.30*0.60*4 = 2,261
Razem = 2,261 | m2
59 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-05 9,439 |t
Transport wewnetrzny betonu na odlegto$¢ do 20.0 km
9.439 {#p56 * 2.3} = 9,439
Razem = 9,439 |t
60 | D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-01 18,540 | t
Transport wewnetrzny prefabrykatoéw zelbetowych na odlegto$é do 20.0 km
18.54 {4635 * #p55 * 4/ 1000} = 18,540
Razem = 18,540 | t
1.2.5|D.01.03.01. | Montaz konstrukcji stupéw i uziemienia
61/D.01.03.01. | Wycena wiasna 1,000 | kpl.
Zakup stupéw stalowych kratowych ocynkowanych malowanych serii PSK-1/240 - mocnych z
zabezpieczeniem antykradziezowym do 5 m n.p.t.
M120+2,5 (3,8301) szt. 1
M150+2,5 (3,260 t) szt. 1
M150+5  (3,6301) szt. 1
MI0+5  (4,6901) szt. 1
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
62 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0401-02 16,181t
Montaz stupdw stalowych kratowych serii PSK-1/240 - mocnych,
(3.83 +3.26 +3.63 +4.69) * 1.05 = 16,181
Razem = 16,181 | t
63 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0401-06 16,181t
Stawianie stupow stalowych kratowych serii PSK-1/240 - mocnych
16.181 {#p62} = 16,181
Razem = 16,181 | t
64 | D.01.03.01. |7-120211-02 z. 645,000 | m2
Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowa konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych - stupy
linii energetycznych - druga warstwa nawierzchniowa
typu SikaCor# 6630 M
645 = 645
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 645,000 | m2
65|D.01.03.01. | KNR 5-13 0301-02 212,000 | m
Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym recznie na gtebokosci pow. 0.6 do 1.2 m
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm
212= 212,000
Razem = 212,000 | m
66 | D.01.03.01. | KNR 5-08 0810-13 16,000 | szt.
Montaz rury termokurczliwej typu RPKS 30/8, (L=1,0 m)
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.
67 |D.01.03.01. | KNNR 50611-01 32,000 | szt.
taczenie przewodoéw instalacji odgromowe;j lub przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie
NK - G103 96N
32= 32,000
Razem = 32,000 | szt.
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68 | D.01.03.01. | KNNR 5 0606-04 4,000 | szt.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
69 |D.01.03.01. | KNNR 5 0606-06 4,000 | szt.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.|ll za nastepne 12 m
dtugosci
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
70 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0613-01 1,000 | szt.
Montaz konstrukcji do zamocowania tablicy numeracyjnej do kontroli z powietrza wg rys. 24-23117-25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
711D.01.03.01. | Wycena wiasna 1,000 | kpl.
Zakup tabliczek :
Tablica ostrzegawcza TO szt. 8
Tablica numeracyjno-kodowa TN szt. 4
Tablica fazowa TF szt. 12
Tablica numeracyjna do kontroli z powietrza szt. 1
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl.
721D.01.03.01. | KNNR 51101-06 25,000 | szt
Montaz tabliczek numeracyjno-kodowych
25= 25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 25,000 | szt
73|D.01.03.01. | KNP 18 1347-01.09 4,000 | szt
Pomiar rezystancji uziemienia stupa lini elektroenergetycznej o napieciu do 110 kV
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
741D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-03 16,701 | t
Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km
16.701 {#p62 + 0.520} = 16,701
Razem = 16,701 | t
1.2.6| D.01.03.01. | Montaz izolacji i przewodéw
75|D.01.03.01. | KNR 5-13 0611-01 8,000 | bramk.
Wykonanie bramek ochronnych typu A
8= 8,000
Razem = 8,000 | bramk.
76 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-06 9,000 | tancuch.
tancuch izolatorowy typu LO z izolacjg kompozytowg dla 111§ Il strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-19
9= 9,000
Razem = 9,000 | fancuch.
77/D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-07 9,000 | tancuch.
tancuch izolatorowy typu £02 z izolacjg kompozytowa dla Il i Il strefy zabrudzeniowe; linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-20
9= 9,000
Razem = 9,000 | fancuch.
78 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-07 3,000 | tancuch.
tancuch izolatorowy typu £02 z izolacjg kompozytowg dla I,I1i Il strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-22
3= 3,000
Razem = 3,000 | fancuch.
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79/D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-07 6,000 | tancuch.
tancuch izolatorowy typu £02 z izolacjg kompozytowa dla Il i Il strefy zabrudzeniowe; linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-21
6= 6,000
Razem = 6,000 | fancuch.
80 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0501-01 4,000 | tancuch.
tancuch izolatorowy typu £Pm z izolacjg kompozytowa dla |, Il i Il strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-23
4= 4,000
Razem = 4,000 | tancuch.
81/D.01.03.01. | KNR 5-13 0516-01 4,000 | zest.
Zestaw obcigzeniowy 25 kg tancuchdw izolatoréw przelotowych
NK 21952
4= 4,000
Razem = 4,000 | zest.
82|D.01.03.01. | KNR 5-13 0516-01 4,000 | zest.
Zestaw obcigzeniowy 25 kg tancuchdw izolatoréw przelotowych
NK 21952A
4= 4,000
Razem = 4,000 | zest.
83/D.01.03.01. | KNR 5-13 0601-02 0,262 | km/3 prz
Montaz przewoddéw roboczych typu AFL-6 240 z demontazu
bez skrzyzowan w sekcji o dtugo$ci do 0.5 km lub do 2 przeset w sekcii
st. nr 2+3
0.262 = 0,262
Razem = 0,262 | km/3 prz
84 D.01.03.01. | KNR 5-13 0601-02 0,876 | km/3 prz
Montaz przewoddw roboczych typu AFL-6 240
bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci do 0.5 km lub do 2 przeset w sekcji
st. nr 3+6
0.206 +0.235 + 0.151 + 0.284 = 0,876
Razem = 0,876 | km/3 prz
85|D.01.03.01. |KNR 5-13 0612-02 4,000 | kpl.(3 f
Mostki przewodow roboczych AFL-6 240 mm2 na stupach mocnych
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.(3
86 | D.01.03.01. | KNR 5-13 0613-01 27,000 | szt.
Montaz ttumikéw drgan typu VORTXtm VSD-2525
27 = 27,000
Razem = 27,000 | szt.
871D.01.03.01. |KNR 5-13 0602-02 0,707 | km/3 prz
Regulacja zwiséw przewoddw roboczych typu AFL-6 240 bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci 0.5 do
1.5km
st. nr 1A+3
0.707 = 0,707
Razem = 0,707 | km/3 prz
88 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0608-02 2,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewodéw roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi,
lokalnych kl. V, panstwowych kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia miejscowego
2= 2,000
Razem = 2,000 | skrzyz./
891D.01.03.01. |KNR 5-13 0609-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewodéw roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyzowaniu z drogami panstwowymi
I | KI. HV lub torami kolejowymi znaczenia ogolnego, pierwszorzednego idrugorzednego B ]
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1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
90 | D.01.03.01. | KNR 5-13 0610-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewodéw roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyzowaniach z trakcjq elektryczng
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
91/D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-02 4,230 |t
Transport wewnetrzny przewoddw,izolatordw, osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20.0 km
423= 4,230
Razem = 4,230 |t
1.2.7|D.01.03.01. | Montaz przewodéw odgromowych OPGW
92 D.01.03.01. | Wycena wtasna 1,000 | kpl.
Zakup przewodu odgromowego OPGW typu:
OPGW - 1C 1/48 (M89/R55-65) - 1310 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
93/D.01.03.01. | KNR 5-13 0701-02 0,262 | km
Montaz przewodéw odgromowych OPGW z demontazu bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci do 0.5 km
lub do 2 przeset w sekcji
st. nr2+3
0.262 = 0,262
Razem = 0,262 | km
94 1D.01.03.01. | KNR 5-13 0701-02 1,211 | km
Montaz przewoddw odgromowych OPGW bez skrzyzowan w sekcji o dtugosci do 0.5 km lub do 2
przeset w sekcji
st. nr 3+7
0.206 +0.235 +0.151 + 0.284 + 0.335 = 1,211
Razem = 1,211 | km
95|D.01.03.01. | KNR 5-13 0702-02 0,707 | km
Regulacja zwiséw przewodow odgromowych OPGW bez skrzyzowan w sekcji o diugosci 0.5 do 1.5 km
st. nr 1A+3
0.707 = 0,707
Razem = 0,707 | km
96 | D.01.03.01. | KNR 5-13 0708-02 2,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewodéw odgromowychOPGW przy skrzyzowaniach z drogami publicznymi,
lokalnymi kl. V, panstwowymi kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia miejscowego
2= 2,000
Razem = 2,000 | skrzyz./
97 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0709-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewoddw odgromowych OPGW przy skrzyzowaniach z drogami pafistwowymi k.
IV lub torami kolejowymi znaczenia ogdlnego pierwszorzednego i drugorzednego
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
98 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0710-02 1,000 | skrzyz./
Dodatek do montazu przewodéw odgromowych OPGW przy skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng
1= 1,000
Razem = 1,000 | skrzyz./
99 D.01.03.01. | KNNR 5 0902-05 18,000 | szt.
Montaz uchwytéw do mocowania przewodéw OPGW do konstrukciji stupa,
typu DL-5C18004000
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.

1. LINIA NAPOWIETRZNA 110 kvV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.2. MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV

Str: 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
100 | D.01.03.01. | KNNR 5 0715-01 30,000 | m
Uktadanie przewodu OPGW z mocowaniem na uprzednio zamontowanych uchwytach do konstrukcji
stupa,
(W.rozdz. 7.p24=14doR)
30= 30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 30,000 | m
101|D.01.03.01. |KNNR 5 0714-01 70,000 | m
Nawiniecie pozostatych przewoddw OPGW na wieszaki zapasow,
(W.rozdz. 7.p24=14doR)
70= 70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 70,000 | m
102 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0711-04 4,000 | kpl.
Zawiesie odciggowe Z0-0030 ZOI dla przewodu OPGW -1C 1/48 (M89/R55-65)
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu Z0-0030 (PLP)
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
103|D.01.03.01. |KNR 5-13 0711-04 1,000 | kpl.
Zawiesie odciggowe Z0-0030 ZOlIl dla przewodu OPGW -1C 1/48 (M89/R55-65)
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu ZO-0030 (PLP)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
104 |D.01.03.01. | KNR 5-13 0711-04 0,500 | kpl.
Zawiesie odciggowe Z0-0031 ZOll dla przewodu OPGW -DNO-1707
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu Z0-0031 (PLP)
05= 0,500
Razem = 0,500 | kpl.
105|D.01.03.01. |KNR 5-13 0713-03 13,000 | szt
Montaz ttumikdw drgan "Stockbridge'a dla przewodéw OPGW
typu VSD 2020
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
106 | D.01.03.01. | KNR 5-13 0713-03 5,000 | szt
Montaz oplotéw ochronnych typu PR-0139
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
107|D.01.03.01. |KNR 5-13 0713-03 2,000 | szt
Montaz oplotéw ochronnych typu PR-0141
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
108 | D.01.03.01. | KNNR 5 1005-02 2,000 | szt.
Montaz mufy liniowej potaczeniowej (skrzynki taczeniowe;)
typu G3J-T-48 z elementami do mocowania na stupie kratowym
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
109|D.01.03.01. |KNNR 5 1002-02 2,000 | szt.
Montaz wieszaka zapasu przewodéw OPGW typu WZP-1000
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
110 (D.01.03.01. | KNR 5-13 0801-02 0,770 |t
Transport wewnetrzny przewoddw,izolatorédw,osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20.0 km
kgx km
0.770 = 0,770
Razem = 0,770 | t
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111/D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0901-01 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bebnach z kabla (1 zmierzony $wiattowdd)
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
112 |D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0901-02 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bebnach z kabla
(kazdy nastepny zmierzony $wiattowod)
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
113|D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0901-05 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 $wiattowdd -
pomiary po utozeniu, przed montazem ztgczy
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
114 |D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0901-06 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z kabla
(kazdy nastepny zmierzony $wiattowod)
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
115|D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0601-05 2,000 | ztacz.
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych - na stupie , kabel tubowy, mufa skrecana,
jeden spajany $wiattowdd, (mufa ujeta przy OPGW)
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacz.
116 | D.01.03.01. | ZN-97/TP 039 0601-06 2,000 | ztacz.
Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych - na stupie , kabel tubowy, mufa skrecana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztgcz.
1.2.8|D.01.03.01. | Pomiary koncowy linii $wiattowodowej
117 |D.01.03.01. | S.A.-039 0901-0 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetacznicy /odc.regenerat. /1
zmierz.$wiattow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
118 {D.01.03.01. | S.A.-039 0901-0 1,000 | odc.
Pomiary reflektometryczne linii Swiatfowodowych kohcowe z przetgcznicy /odc.regenerat. /kazdy nast.
zmierz.$wiattow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
119 |D.01.03.01. | S.A.-039 0902-0 1,000 | odc.
Pomiary thumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami
/1 zmierzony $wiattow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
120 | D.01.03.01. | S.A.-039 0902-0 1,000 | odc.
Pomiary thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami
lkazdy nast.zmierzony $Swiatfow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc.
121|D.01.03.01. | S.A.-039 0903-0 1,000 | zakoncz.
Pomiary thumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztaczek swiattowodowych tacznie z innymi
pomiarami /1 zmierzony $wiattow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | zakonicz.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-008 KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.

1. LINIA NAPOWIETRZNA 110 kvV WRZESNIA WSCHOD + WRZESNIA
1.2. MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV

Str: 12
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
122 |D.01.03.01. | S.A.-039 0903-0 1,000 | zakoricz.
Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiattowodowych tacznie z innymi
pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.
1= 1,000
Razem = 1,000 | zakoricz.

1.3|D.01.03.01. | INNE NAKLADY

123 D.01.03.01. | Wycenaw wiasna 1,000 | kpl.
Licencja na stosowanie stupéw PSK-1/240
1= 1

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl.

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-009 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2B

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat : Zaktad Handlowo-Ustugowy Ireneusz Berger



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-010-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2B

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

D-01.03.04.

Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

D-01.03.04.

KNR TP39 TP390101010000
Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem
hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110 mm

10,00

D-01.03.04.

KNR TP39 TP390101060000
Dodat.za kazdy 1m ponad 10m wykon.przepustéw w grun.lll-IV,pod
drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110mm

6,00

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0103010000
Utozenie rur RHDPE 110 w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciagu kanalizacji,1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu

20,00

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0607100000
Montaz szaf kablowych z cokotem, na studniach szafkowych. Wielko$¢ szafy kablowej z tworzywa
sztucznego (znamionowa liczba par) - 200

1,00

szt

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0603010000
Montaz zespotéw taczdwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Laczédwki uszczelnione i
nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zaciskdw - 10

2,00

zespot

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0608070000
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, grunt kat.lll, 3 m

1,00

szt

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0608080000
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, grunt kat.lll, kazde nastepne 1,5 m

1,00

szt

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0504010000
Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym. Liczba uktadanych kabli- 1

80,00

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0719010000
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 10

2,00

zlgcze

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0719020000
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 20

1,00

ztacze

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011310010000
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach

2,00

odcinek

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011310020000
Pomiary kohcowe pradem statym kabla o 20 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011311010000
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

2,00

odcinek

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011311020000
Pomiar tlumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011312010000
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
10 parach

2,00

odcinek

D-01.03.04.

KNR 5-01 05011312020000
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
20 parach

1,00

odcinek

D-01.03.04.

Przebudowa linii kablowych TK Telekom

D-01.03.04.

KNR TP39 TP390301110000
PrzetoZenie rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 mm w zwojach na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym recznie w gruntach kat.lll

0,17

km

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0103010000
UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym - rura KKHR 40

D-01.03.04.

KNR 5-01 501U0103010000
UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym - rura A 120PS




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-010-009 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
2. Przebudowa linii kablowych TK Telekom
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20| D-01.03.04. | KNR 5-01 501U0606060000 2,00 | szt
Montaz stupkéw rozdzielczych osadzonych w betonie
3 |D-01.03.04. | Przebudowa linii kablowych TELKOL
21|D-01.03.04. |KNR5-01 501U0301070000 2,00 | szt
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV
22 D-01.03.04. |KNR5-01 501U0103010000 96,00 | m
Utozenie rur RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym
23|D-01.03.04. |KNR5-01 501U0103010000 80,00 | m
Utozenie rury DVR 110 w wykopie otwartym
241D-01.03.04. | KNR5-01 501U0502130000 340,00 | m
Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie kat.IV wykopanym i
zasypanym mechanicznie. Liczba uktadanych kabli - 1
25|D-01.03.04. | KNR5-01 501U0718030000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikdw zyt.
Ztacze na kablu o liczbie par - 30
26 | D-01.03.04. | KNR 5-01 501U0718050000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikdw zyt.
Ztacze na kablu o liczbie par - 70
27|D-01.03.04. |KNR 5-01 05011310030000 2,00 | odcinek
Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach
28 |D-01.03.04. |KNR 5-01 05011310070000 2,00 | odcinek
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 70 parach
29|D-01.03.04. |KNR5-01 05011311030000 2,00 | odcinek
Pomiar tlumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach
30 | D-01.03.04. | KNR 5-01 05011311070000 2,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 parach
31|D-01.03.04. | KNR 5-01 05011312030000 2,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
30 parach
32 |D-01.03.04. | KNR 5-01 05011312070000 2,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
70 parach
4 D-01.03.04. | Kable
33 |D-01.03.04. | AW AW 20,00 | m
XZTKMXpw 5x4x0,5
341 D-01.03.04. |AW AW 60,00 | m
XzTKMXpw 10x4x0,5
35|D-01.03.04. | AW AW 170,00 | m
XzTKMXpw 15x4x0,8
36 | D-01.03.04. |AW AW 170,00 | m
XzTKMXpw 35x4x0,8

--- Koniec wydruku ---




