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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A

Branza drogowa

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-009-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza drogowa

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia

(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,904 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obwodnica (0+046 - +0+164): 0.904 = 0,904
Razem = 0,904 | km
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,000 | szt
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 |D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
4|D-01.02.01 | KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 16-25 cm
5|D-01.02.01 | KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
6|D-01.02.01 | KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm
71D-01.02.01 | KNR 201-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm
9|D-01.02.01 | KNR 201-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
10|D-01.02.01 | KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
11|D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
12| D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
13|D-01.02.01 | KNR 201-0106-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
14|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm
15|D-01.02.01 | KNR 201-0106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
1.2.2|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
16 |D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,005 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
17 |D-01.02.01 | KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.3| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
18 |D-01.02.01 | KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 10,000 | m3
Transport dtuzyc
19/ D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 7,000 | mp
Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-009-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20|D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 20,000 | mp
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
21|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 24 397,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40 cm
obwodnica: 24397 = 24 397,000
Razem = 24 397,000 | m2
22|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 12 686,440 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)
1.3 (24397 *04) = 12 686,440
Razem = 12 686,440 | m3
1.2.5|D-01.02.04 | Rozbidrka elementoéw drdg i ulic
23|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
24|D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3/ D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
251D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 3219,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Ill
obwodnica: 3219 = 3219,000
Razem = 3219,000 | m3
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmochnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
26 | D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4.808,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
obwodnica: 4808 = 4.808,000
Razem = 4808,000 | m3
27|D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4.808,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.5.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
28|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 14 598,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
obwodnica: 2586 + 9702 + 804 = 13 092,000
wyspy: 442 = 442,000
Zjazdy bitumiczne: 1064 = 1064,000
Razem = 14 598,000 | m2
3.6 D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.6.1|D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
29|D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 10 905,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40
cm
obwodnica: 8817 +2088 = 10 905,000
Razem = 10 905,000 | m2
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Branza drogowa
3. Podbudowy
3.7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
30 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 9092,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszone;
obwodnica: 6397 + 1355 + 522 = 8 274,000
zjazdy bitumiczne: 818 = 818,000
Razem = 9092,000 | m2
31|D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9092,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 6397 + 1355 + 522 = 8 274,000
zjazdy bitumiczne: 818 = 818,000
Razem = 9092,000 | m2
32 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 16 220,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 6107 + 1225 + 498 + 5976 + 1251 + 487 = 15 544,000
zjazdy bitumiczne: 676 = 676,000
Razem = 16 220,000 | m2
33 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 16 220,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 6107 + 1225 + 498 + 5976 + 1251 + 487 = 15 544,000
zjazdy bitumiczne: 676 = 676,000
Razem = 16 220,000 | m2
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
34 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 9 534,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
obwodnica: 1355 + 6397 + 522 = 8 274,000
zjazdy bitumiczne: 818 = 818,000
wyspy: 442 = 442,000
Razem = 9534,000 | m2
3.9 D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
35|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 659,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
obwodnica (0+890 - 0+950): 659 = 659,000
Razem = 659,000 | m2
36 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 9921,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
obwodnica (0+164 - 0+890): 8134 = 8 134,000
obwodnica 0+046 - 0+164): 1787 = 1787,000
Razem = 9921,000 | m2
37 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 1506,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
Zjazdy bitumiczne: 1064 = 1064,000
wyspy: 442 = 442,000
Razem = 1506,000 | m2
38 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 13 092,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 2586 + 9702 + 804 = 13 092,000
Razem = 13 092,000 | m2
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3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem Str4
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
39|D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 25178,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
659 +9921 + 1506 + 13092 = 25 178,000
Razem = 25178,000 | m2
3.10| D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.10.1 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
40| D-04.06.01 |KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 442,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
wyspy: 442 = 442,000
Razem = 442,000 | m2
41|D-04.06.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 442,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
3.11|D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.11.1|D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
42 1D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 7 856,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
obwodnica: 1251 + 6107 + 498 = 7 856,000
Razem = 7 856,000 | m2
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.12|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.12.1 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
43|D-05.03.01 |KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 442,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokosci kostki: 8 cm
wyspy: 442 = 442,000
Razem = 442,000 | m2
4.12.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa wigzaca)
44 1D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 8 364,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
obwodnica: 1225+ 5976 + 487 +6 = 7 694,000
Zjazdy bitumiczne: 670 = 670,000
Razem = 8 364,000 | m2
4.12.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa Scieralna)
45|D-05.03.05 |KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 615,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 5 cm
Zjazdy bitumiczne: 615= 615,000
Razem = 615,000 | m2
4.12.4|D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
46 | D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 6,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki - Srednia grubo$¢ frezowania: do
10cm (na potaczeniach istniejacych jezdni z projektowana)
obwodnica (potaczenie z etapem 1): 6= 6,000
Razem = 6,000 | m2
47D-05.03.11 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
4.12.5|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
48 1D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 7 583,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
obwodnica: 1208 + 5889 + 480 +6 = 7 583,000
Razem = 7 583,000 | m2
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4. Nawierzchnie
4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych S5
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.12.6 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
49|D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 12,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralna) o szerokosci 1m
obwodnica (potaczenie z ETAPEM 1): 12= 12,000
Razem = 12,000 | m2
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.13 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow
5.13.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
50| D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11 607,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
obwodnica: 11607 = 11 607,000
Razem = 11 607,000 | m2
51|D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 11 607,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
5.13.2| D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
52 | D-06.03.01 | Wycena wiasna 2 179,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)
5.13.3| D-06.04.01 | Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
53 | D-06.04.01 | KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 110,000 | m
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.14.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
54D-07.01.01 |KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 398,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
55|D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 33,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
56 | D-07.01.01 |KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 31,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
57|D-07.01.01 |KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 152,000 | szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO1: 68 = 68,000
PEQO2: 36 = 36,000
PEOS: 48 = 48,000
Razem = 152,000 | szt
6.15|D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.15.1 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
58| D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
59 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 7,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
60| D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych znakdw drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe
61|D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i przeszkodowych
6.15.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
62 | D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas rob6t (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-009-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.16. Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
6.16 | D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
6.16.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
63| D-07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 332,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 232= 232,000
odcinek poczatkowy: 60 = 60,000
odcinek koncowy: 40 = 40,000
Razem = 332,000 | m
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.17 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.17.1|D-08.01.02 | Krawezniki kamienne
64 | D-08.01.02 |KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa 190,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej
65|D-08.01.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 17,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik trapezowy: 17= 17,000
Razem = 17,000 | m3
8D-09.00.00 |Zielen drogowa
8.18|D-09.01.00 | Zielen drogowa
8.18.1|D-09.01.01 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
66 | D-09.01.01 | KNR 221-0301-05-10 MBGPiK 14,000 | szt
Sadzenie drzew lisciastych (jarzab szwedzki) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll, z
zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,5 m
9| M-11.00.00 | Inne roboty
9.19| M-11.01.01 | Zarurowania pod zjazdami
9.19.1| M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
67 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 185,700 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IIl - fundament kruszywowy
Z-3: 20.9{15.50*1.50 * 0.9} = 20,900
Z-4: 19.6 {14.50 *1.50 * 0.9} = 19,600
Z-5: 19.6 {14.50 *1.50 * 0.9} = 19,600
Z-6: 14.0*1.50%0.9 = 18,900
Z-T: 14.0*1.50*09= 18,900
Z-8: 16.0*1.50%0.9 = 21,600
Z-9: 16.0*1.50*09= 21,600
Z-10: 22.3{16.5%1.50*0.9} = 22,300
Z-11: 22.3{16.5%1.50 * 0.9} = 22,300
Razem = 185,700 | m3
68 | M-11.01.01 |KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 20,700 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy
Z-3: 2.3{1550%1.50*0.1} = 2,300
Z-4: 22{1450%1.50*0.1} = 2,200
Z-5: 22{1450%1.50*0.1} = 2,200
Z-6: 14.0*1.50%0.1= 2,100
Z-7: 14.0*1.50%0.1 = 2,100
Z-8: 16.0*1.50*0.1 = 2,400
Z-9: 16.0*1.50%0.1 = 2,400
Z-10: 25{16.5*1.50*0.1} = 2,500
Z-11: 25{16.5*1.50*0.1} = 2,500
Razem = 20,700 | m3
69 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 268,320 | m3
Wywdz gruntu samochodami samowytadowczmi
Z-3: (209+23)*1.3= 30,160
Z-4: (196+22)*13= 28,340
Z-5: (196+22)*1.3= 28,340
Z-6: (189+21)*13= 27,300
Z-T: (189+2.1)*1.3= 27,300
Z-8: (216+24)*13= 31,200
Z-9: (21.6+24)*1.3= 31,200
Z-10: (22.3+25)*13= 32,240
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9. Inne roboty
9.19. Zarurowania pod zjazdami
St 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Z-11: (223+25)*1.3= 32,240
Razem = 268,320 | m3
9.19.2| M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
70 | M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 962,500 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu
Z-3: 15.50*7.0= 108,500
Z-4: 1450*7.0 = 101,500
Z-5: 1450%7.0= 101,500
Z-6: 140*7.0= 98,000
Z-T: 140*7.0= 98,000
Z-8: 16.0*7.0= 112,000
Z-9: 16.0*7.0= 112,000
Z-10: 16.50*7.0 = 115,500
Z-11: 16.50*7.0= 115,500
Razem = 962,500 | m3
71/ M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 962,500 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
9.19.3 | M-20.01.11 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
72| M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 464,400 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypéw
Z-3: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Z-4: 27%(5.604.0+3.40)= 51,600
Z-5: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Z-6: 27%(5.60 4.0 +3.40)= 51,600
Z-T: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Z-8: 27%(5.604.0+3.40)= 51,600
Z-9: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Z-10: 27%(5.604.0+3.40)= 51,600
Z-11: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Razem = 464,400 | m2
73 |M-20.01.11 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 464,400 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg
741 M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 403,200 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Z-3: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,800
Z-4: 2%(2*20+2%4.0+5.60+4.80)= 44,800
Z-5: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,800
Z-6: 2%(2*20+2%4.0+5.60+4.80)= 44,800
Z-T: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,800
Z-8: 2%(2*20+2%40+5.60+4.80)= 44,800
Z-9: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60+4.80) = 44,800
Z-10: 2%(2*20+2%40+5.60+4.80)= 44,800
Z-11: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60 +4.80) = 44,800
Razem = 403,200 | m
75|M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 36,288 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
403.2*0.09 = 36,288
Razem = 36,288 | m3
9.19.4 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
76 | M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 756,250 | m2
UtoZenie geowtdkniny polipropylenowej
Z-3: 15.50 *5.50 = 85,250
Z-4: 14.50 *5.50 = 79,750
Z-5: 14,50 *5.50 = 79,750
Z-6: 14.0*5.50 = 77,000
Z-T: 14.0*5.50 = 77,000
Z-8: 16.0 *5.50 = 88,000
Z-9: 16.0*5.50 = 88,000
Z-10: 16.50 * 5.50 = 90,750
Z-11: 16.50 *5.50 = 90,750
Razem = 756,250 | m2
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9. Inne roboty
9.19. Zarurowania pod zjazdami
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 756,250 | m2
UtoZenie geosiatki
Z-3: 15.50*5.50 = 85,250
Z-4: 14.50 *5.50 = 79,750
Z-5: 14.50*5.50 = 79,750
Z-6: 14.0*5.50 = 77,000
Z-7: 14.0%5.50 = 77,000
Z-8: 16.0 *5.50 = 88,000
Z-9: 16.0*5.50 = 88,000
Z-10: 16.50 * 5.50 = 90,750
Z-11: 16.50 *5.50 = 90,750
Razem = 756,250 | m2
M-20.01.25 | KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 137,500 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm
Z-3: 15.50 = 15,500
Z-4: 14.50 = 14,500
Z-5: 14.50 = 14,500
Z-6: 14.0 = 14,000
Z-T: 14.0= 14,000
Z-8: 16.0 = 16,000
Z-9: 16.0 = 16,000
Z-10: 16.50 = 16,500
Z-11: 16.50 = 16,500
Razem = 137,500 | m
M-20.01.25 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 206,250 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-V -
fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
Z-3: 15.50*1.50 = 23,250
Z-4: 14.50*1.50 = 21,750
Z-5: 14.50*1.50 = 21,750
Z-6: 14.0*1.50 = 21,000
Z-7: 14.0%1.50 = 21,000
Z-8: 16.0*1.50 = 24,000
Z-9: 16.0*1.50 = 24,000
Z-10: 16.5*1.50 = 24,750
Z-11: 16.5%1.50 = 24,750
Razem = 206,250 | m3
M-20.01.25 | KNR 201-0236-03-00 206,250 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
1|M-20.01.25 | KNR 233-0706-01-00 20,000 | m
Kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie betonowe;
Z-3: 2*1.0= 2,000
Z-4: 2*1.0= 2,000
Z-5: 2*1.0= 2,000
Z-6: 2*1.0= 2,000
Z-7: 2*1.0= 2,000
Z-8: 2*1.0= 2,000
Z-9: 2*1.0= 2,000
Z-10: 2*1.0= 2,000
Z-11: 2*1.0= 2,000
Z1T: 2*1.0= 2,000
Razem = 20,000 | m

--- Koniec wydruku -
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PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A

Branza mostowa. Przepusty

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-009-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa. Przepusty

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,059 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
P1: (5.0+19.2 +5.0)/ 1000 = 0,029
P2: (5.0 +19.7 +5.0) /1000 = 0,030
Razem = 0,059 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 761,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
P1: 414{0.9*(0.5* (2.8 +9.0)*3.1*220+4*05*(28+6.8)*2.0* 1.5)} = 4140
P2: 347{0.9*(05* (2.0 +8.8)*3.4*21.0)} = 347,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 761,000 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 84,600 | m3
Roboty ziemne reczne
P1: 46{0.1*(0.5*(2.8+9.0)*3.1*220+4*05*(28+6.8)*2.0*15)}= 46,0
P2: 38.6{0.1*(0.5%(2.0+8.8)*34*21.0)} = 38,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 84,600 | m3
4 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 845,600 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
P1: 460{0.5*(2.8+9.0)*3.1*220+4*0.5*(28+6.8)*2.0* 1.5} = 460,0
P2: 385.6{0.5%(2.0+8.8)*3.4*21.0} = 385,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 845,600 | m3
2.3/ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 677,100 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
P1: 393.8{05*(34+9.4)*3.0%18.4-314*0.7*0.7*184+4*0.5*(23+6.3)*2.0*2.0} = 393,8
P2: 283.3{0.5%(28+9.0)*3.2*15.8-3.14*0.55*0.55*15.8} = 283,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 677,100 | m3
6| M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 315,950 | m2
Utozenie geowtdkniny separacyjnej 750g/m2
P1: 10.0*18.4 = 184,000
P2: 70%18.85= 131,950
Razem = 315,950 | m2
7|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 297,550 | m2
UtoZenie geosiatki do zbrojenia zasypki
P1: 9.0*184= 165,600
P2: 70%18.85= 131,950
Razem = 297,550 | m2
8|M-11.01.04 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 106,625 | m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki zwir. - piask.
P1: 35*17.0= 59,500
P2: 25%18.85= 47,125
Razem = 106,625 | m2
9|M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 677,100 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiatu w nasypie
P1: 393.8{05*(34+9.4)*3.0%18.4-314*0.7*0.7*184+4*05*(23+6.3)*2.0*2.0} = 393,8
P2: 283.3{0.5%(28+9.0)*3.2*15.8-3.14*0.55*0.55*15.8} = 283,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 677,100 | m3
10 |M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 249,000 | m2
UlozZenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymatosé
100kN/m)
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Branza mostowa. Przepusty

2. FUNDAMENTOWANIE
2.3. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach

Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
P1: 13.5*10.0 = 135,00
P2: 9.5%12.0= 114,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 249,000 | m2
2.4/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
11|{M-11.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3| M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.5|M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fawy na wlocie i wylocie
12| M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,154 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
P2: 128*0.12= 0,154
Razem = 0,154 | t
13| M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,154 | t
Montaz zbrojenia faw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm
P2: 1.28%0.12= 0,154
Razem = 0,154 | t
3.6 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - Sciany czotowe
14| M-12.01.02 |KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 3,423 |t
Przygotowanie na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm
P1: 2*1711.3/1000 = 3,423
Razem = 3,423 |t
15|{M-12.01.02 | KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 3,423 |t
Montaz zbrojenia $cian czotowych, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow: 10-12mm
P1: 2*1711.3/1000 = 3,423
Razem = 3,423 |t
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - warstwa nadbetonu
16| M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,133t
Przygotowanie na budowie zbrojenia warstwy nadbetonu, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm
P1: 7.2*18.5/1000 = 0,133
Razem = 0,133 |t
17 |M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,133t
Montaz zbrojenia warstwy nadbetonu, za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
P1: 7.2%18.5/1000 = 0,133
Razem = 0,133 |t
18 |M-12.01.02 |KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 111,000 | szt
Wiercenie otwordéw o $rednicy 14 mm L=10 ¢cm wraz z wklejeniem pretdw Srednicy 12 mm
P1: 6*18.5= 111,000
Razem = 111,000 | szt
4|M-13.00.00 | BETON
4.8 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie
19| M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 1,280 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie
P2: 2*04*08%*20= 1,28
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,280 | m3
20 | M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 7,680 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tawy na wlocie i wylocie
P2: 2*(2*04+2%20)*08= 7,680
Razem = 7,680 | m2
~ 4.9|/M-13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci<60em S I
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4. BETON
4.9. Beton podpor klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
21/M-13.01.03 |KNR 233-0210-03-10 23,000 | m3
Betonowanie betonem C25/30 $ciany czotowe
P2: 2*115= 23,000
Razem = 23,000 | m3
22 M-13.01.03 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 90,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie $cian czotowych
P2: 2*450= 90,000
Razem = 90,000 | m2
4.10 | M-13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm
23| M-13.01.03 |KNR 233-0210-03-10 2,040 | m3
Betonowanie betonem C25/30 warstwa nadbetonu
P1: 2.04{18.5*0.11} = 2,04
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,040 | m3
24| M-13.01.03 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 12,950 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie warstwy nadbetonu
P1: 18.5%0.7 = 12,95
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 12,950 | m2
4.11| M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
25|M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 4,100 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P1 - Sciany czotowe: 2*20= 4,00
P2 - tawy betonowe: 2*05%1.0%01= 0,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 4,100 | m3
4.12|M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
26 | M-13.03.04 |KNR 233-0604-07-10 IGM Warszawa 19,200 | m
Budowa prefabrykowanych przepustéw rurowych, o $rednicy 1,2m
P1: 19.2= 19,200
Razem = 19,200 | m
5|/M-15.00.00 | IZOLACJA
5.13 | M-15.01.01 | Izolacja cienka
27|M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 176,100 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P1: 2*175+2*(43+12)*6.0+2*2*05%25*23+4.75*184= 168,4
P2: 77{2*(2*04+2*2.0)*08}= 77
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 176,100 | m2
5.14 | M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
28 | M-15.02.03 |KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 35,000 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza
P1: 35{(0.25 + 1.4 +0.25) * 18.4} = 35,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 35,000 | m2
6| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
6.15|M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
29| M-18.02.01 |KNR 233-0701-07-00 IGM Warszawa 77,600 | m
Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiedzy segmentami
P1: 77.6{(2*3.14%0.65) * 19} = 776
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 77,600 | m
7| M-20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE
7.16 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
30 | M-20.01.10 | KNR 712-0403-02-30 28,650 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
P1: 2*09%6.0+2*05*(25+6.0)*2.1= 28,650
Razem = 28,650 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.17. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
7.17 |M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
31|M-20.01.13 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,081 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
P1: (5.0 +31.0 +5.0) /1000 = 0,041
P2: (5.0+29.5+5.0)/1000 = 0,040
Razem = 0,081 | km
32 |M-20.01.13 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 399,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
z zatadunkiem i wowozem
P1: 1.0%40.0+1.2*90.0= 148,0
P2: 1.0*47.0+1.2*170.0 = 251,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 399,000 | m2
33|M-20.01.13 | KNR 201-0210-03-10 Norma scalona 90,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
P1: 0.3*(50.0 +50.0)*1.5= 45,000
P2: 0.3%(50.0+50.0)*15= 45,000
Razem = 90,000 | m3
34 |M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 399,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-lll
P1: 1.0%40.0+1.2*90.0= 148,0
P2: 1.0*47.0+1.2*170.0 = 251,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 399,000 | m2
35|M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 39,900 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C16/20
P1: 0.1*(1.0*40.0+1.2*90.0) = 14,800
P2: 0.1%(1.0%47.0+1.2*170.0) = 25,100
Razem = 39,900 | m3
36 | M-20.01.13 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 399,000 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P1: 1.0%40.0+1.2*90.0= 148,0
P2: 1.0*47.0+1.2*170.0 = 251,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 399,000 | m2
37 |M-20.01.13 | KNR 211-0523-05-00 WACETOB Warszawa 110,000 | m
Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10 ¢cm i dtugosci min. 2,0 m w grunt kat. Il
P1: 25.0+25.0= 50,000
P2: 30.0+30.0= 60,000
Razem = 110,000 | m
38 |M-20.01.13 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 181,800 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
P1: 1.0*(3.0+20+10.5+33+35+105)+12*(6.5+68+2*26+65+65+25+28+4*2.0)= 86,560
P2: 1.0*(125+20+3.0+20+3.0+125)+12*(45+40+8.0+85+82+8.0+4.5+45)= 95,240
Razem = 181,800 | m
39 |M-20.01.13 | KNR 231-0402-04-00 10,900 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
P1:
52{0.06*(1.0*(3.0+20+105+33+35+105)+12*(6.5+68+2*26+65+65+25+28+4*
20)= 52
P2:
57{0.06*(1.0*(125+2.0+3.0+20+3.0+125)+1.2*(45+4.0+8.0+85+82+8.0+4.5+4.5))}= 57
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 10,900 | m3
7.18| M-20.01.15 | Sciek skarpowy
40M-20.01.15 | KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 17,500 | m
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15
cm - $ciek skarpowy korytkowy
P1: 85+9.0= 17,500
Razem = 17,500 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.19. Przepusty z elementéw prefabrykowanych
Str: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
7.19| M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
411M-20.01.25 |KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,650 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm
P2: 19.65 = 19,650
Razem = 19,650 | m
7.20 | M-20.07.02 | Znaki wysokos$ciowe
42 |M-20.07.02 | Wycena wtasna 6,000 | szt
Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
P1: 3+3= 6,000
Razem = 6,000 | szt

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-004 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-009-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2A

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01 | Roboty ziemne
1/D.03.02.01 |KNNR 10111-01 1,70 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
1.7= 1,70
Razem = 1,70 | km
2(D.03.02.01 | KNNR 10202-03 1455,80 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
1455.80 = 1455,80
Razem = 1455,80 | m3
3/D.03.02.01 |KNNR 10202-03 69,55 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i
wpusty
69.55 = 69,55
Razem = 69,55 | m3
41D.03.02.01 | KNNR 10307-03 363,80 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
3638 = 363,80
Razem = 363,80 | m3
5/D.03.02.01 |KNR 2-010324-01 213,28 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
213.28 = 213,28
Razem = 213,28 | m2
6/D.03.02.01 |KNNR 10605-04 204,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
204 = 204,00
Razem = 204,00 | szt.
71D.03.02.01 |KNR 2-18 0501-03 186,25 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
186.25 = 186,25
Razem = 186,25 | m2
81D.03.02.01 |KNR 2-18 0501-01 1036,02 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm - drenaz
1036.02 = 1036,02
Razem = 1036,02 | m2
9/D.03.02.01 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 401,08 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 40 cm ponad wierzch rury - drenaz
401.08 = 401,08
Razem = 401,08 | m3
10D.03.02.01 | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 72,39 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustéw
72.39= 72,39
Razem = 72,39 | m3
11{D.03.02.01 | KNR-W 2-01 0222-01 475,45 ' m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-009-004 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
475.45= 475,45
Razem = 475,45 | m3
12{D.03.02.01 | KNNR 11 0501-05 713,18 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
713.18= 713,18
Razem = 713,18 | m3
131D.03.02.01 | KNR 2-010236-01 1188,64 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
1188.64 = 1188,64
Razem = 1188,64 | m3
14|D.03.02.01 |KNNR 1 0208-02 1354,89 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1354.89 = 1354,89
Razem = 1354,89 | m3
1.2D.03.02.01 | Roboty instalacyjne
15{D.03.02.01 | KNNR 4 1308-01 1698,40 | m
Rury drenarskie o petnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
1698.40 = 1698,40
Razem = 1698,40 | m
16 1D.03.02.01 | KNNR 4 1417-01 14,00 | szt.
Studnie drenarskie DN400
14 = 14,00
Razem = 14,00 | szt.
17 D.03.02.01 | Wycena wlasna 8,00 | szt
Wylot drenu wg KPED
8= 8,00
Razem = 8,00 | szt

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-005 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat :  Piotr Piskorek



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-009-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2A

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.07.07.01 | Budowa o$wietlenia drogowego
1/D.07.07.01 | KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,860 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2|D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
3/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)
41D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)
5/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)
6/D.07.07.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 181,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokoéci
rowu do 0,8 m
7/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 181,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka)
8/D.07.07.01 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 181,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm
9/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 181,000 | m
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
10(D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 181,000 | m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m
11|D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 69,000 | m
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm
12|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A
13|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz ztgczki 2-biegunowej we wnece stupowej
14|D.07.07.01 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 192,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
15(D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 6,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
16{D.07.07.01 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 6,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
17|D.07.07.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 14,420 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
2|D.07.07.01 | Aktywne znaki drogowe
18|D.07.07.01 |KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
19|D.07.07.01 | KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne stawianie konstrukcji stalowych (h=5m) z panelem stonecznym, akumulatorem, sterownikiem,
regulatorem napiecia i fundamentem
201D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne stawianie stupkéw z rury stalowe;j fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z gniazdami montazowymi
211D.07.07.01 |KNR 510-1103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
I T aktywny z folig fluoroscencyjng Il gereraci-c9 | I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-005 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego
2. Aktywne znaki drogowe
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

22|D.07.07.01 | KNR 510-1103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy
aktywny z folig fluoroscencyjng Il generacji - U-5¢

23/D.07.07.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 15,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,8 m

241D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka)

251D.07.07.01 |KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 110

26|D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych lub w konstrukgj stupa, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
do 1.0 kg/m, z przykryciem folig, kabel typu YKY 2x2,5mm2

271D.07.07.01 |KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 11,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YKY 2x2,5mm2

28|D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)

291D.07.07.01 |KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 15,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi
gtebokosci rowu do 0,6 m

30|D.07.07.01 | KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zytowy

31|D.07.07.01 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-009-006 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2A

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-009-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2A

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.03.02 | Sie¢ Energa Operator
1|D-01.03.02 | KNNR 005-1402-03-10 MRRiB 2,000 | stan
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m - koparko-spycharka z
deskowaniem
2|D-01.03.02 | KNNR 005-1405-04-00 MRRiB 2,000 | stup
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z zerdziami o dtugosci:
13,5m; stup Kgo-13,5/31kN
3/D-01.03.02 |KNR 512-0404-04-00 MGiEn 2,000 | szt
Montaz na stupach uktaddw odtacznikowych typu: RN/III 24/4
4|D-01.03.02 | KNNR 005-1408-01-00 MRRiB 2,000 | kpl
Montaz ogranicznikdw przepie¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18
5]D-01.03.02 |KNR 510-0614-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz gtowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. gtowica POLT-
24D/1X0-12A
6|D-01.03.02 |KNR 512-0401-03-00 MGIEn 6,000 | szt
Montaz taricuchéw odciggowych
7|D-01.03.02 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 37,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
8|D-01.03.02 |KNR 510-1010-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 |m
Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160
9|D-01.03.02 |KNR 201-0701-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
10| D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
11|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 141,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2
(12/20)
12{D-01.03.02 |KNNR 005-0713-03-00 MRRIiB 54,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)
13|D-01.03.02 |KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane DVK160)
14|D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla
15|D-01.03.02 |KNR 201-0704-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
16|{D-01.03.02 | KNNR 005-1302-01-00 MRRiB 3,000 | odc
Badanie linii kablowej: $redniego napiecia
17|D-01.03.02 | KNR 403-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
18|D-01.03.02 | KNNR 009-0801-18-00 WACETOB Warszawa 0,100 | 100 m
Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.lI-IV/
19|D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 3,000 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku -




