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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-002

Branża drogowa 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   0,507 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obwodnica (0+950 - 1+452,40): 0.502 = 0,502
droga powiatowa 2162P: 0.005 = 0,005

Razem   =   0,507 km

Wycena własna2 D-01.01.01   1,000 ryczałt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wycena własna3 D-01.01.01   1,000 szt
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.01.01   44,000 szt
Stabilizacja granic pasa drogowego

1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i
 rozbiórki

1.2.1 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.02.01   10,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 10-15 cm

KNR  201-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D-01.02.01   10,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm

KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.02.01   13,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0106-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D-01.02.01   13,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.02.01   3,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.02.01   3,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.02.01   1,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0106-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D-01.02.01   1,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D-01.02.01   1,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >75 cm

KNR  201-0106-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D-01.02.01   1,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: >75 cm

1.2.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D-01.02.01   0,054 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D-01.02.01   538,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.3 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0110-01-00  Norma scalona17 D-01.02.01   6,000 m3
Transport dłużyc

KNR  201-0110-02-00  Norma scalona18 D-01.02.01   3,000 mp
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

KNR  201-0110-03-00  Norma scalona19 D-01.02.01   8,000 mp
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
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Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.2.4 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona20 D-01.02.02  9 388,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 30 cm
obwodnica: 9388 = 9 388,000

Razem   =  9 388,000 m2

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona21 D-01.02.02  16 568,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 40 cm
obwodnica: 16568 = 16 568,000

Razem   =  16 568,000 m2

KNR  201-0212-07-10  Norma scalona22 D-01.02.02  12 276,680 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)

1.3 * (9388 * 0.3 + 16568 * 0.4) = 12 276,680

Razem   =  12 276,680 m3

1.2.5 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

Wycena własna23 D-01.02.04   101,000 m
Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej

KNR  231-0803-03-00  Norma scalona24 D-01.02.04   303,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 303 = 303,000

Razem   =   303,000 m2

KNR  231-0807-01-00  IGM Warszawa25 D-01.02.04   134,200 m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
droga powiatowa 2162P: 110 + 18 = 128,000
ścieki: 0.2 * 31 = 6,200

Razem   =   134,200 m2

KNR  231-0802-07-00  Norma scalona26 D-01.02.04   285,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 285 = 285,000

Razem   =   285,000 m2

KNR  231-0813-04-00  IGM Warszawa27 D-01.02.04   105,000 m
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

105 = 105,000

Razem   =   105,000 m

KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa28 D-01.02.04   105,000 m
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

105 = 105,000

Razem   =   105,000 m

KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa29 D-01.02.04   16,000 m3
Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu
krawężnik 20x30: 9 = 9,000
obrzeże 8x30: 5 = 5,000
ściek: 2 = 2,000

Razem   =   16,000 m3

KNNR  006-0808-07-00  MRRiB30 D-01.02.04   18,000 m
Rozebranie bariery ochronnej stalowej

KNNR  006-0808-07-00  MRRiB31 D-01.02.04   5,000 m
Rozebranie balustrady stalowej

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona32 D-01.02.04   159,713 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

1.3 * (303 * 0.1 + 0.08 * 134.2 + 0.2 * 285 + 0.2 * 0.3 * 105 + 0.08 * 0.3 * 105 + 16) = 159,713

Razem   =   159,713 m3
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1.  Roboty przygotowawcze

1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.3 D-01.03.00 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
 linii wodociągowych i gazowych

1.3.1 D-01.03.08 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg

Wycena własna33 D-01.03.08   1,000 ryczałt
Uszynienie elementów stalowych wiaduktu WD-1

1.3.2 D-01.03.08 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa34 D-01.03.08   1,000 szt
Regulacja pionowa: włazów kanałowych

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2.4 D-02.01.00 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

KNR  201-0206-04-10  Norma scalona35 D-02.01.01  1 945,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt
kat. III
obwodnica: 1795 = 1 795,000
droga powiatowa 2162P: 150 = 150,000

Razem   =  1 945,000 m3

2.5 D-02.03.00 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.5.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa36 D-02.03.01  121 117,000 m3
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II
obwodnica: 121117 = 121 117,000

Razem   =  121 117,000 m3

KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa37 D-02.03.01  121 117,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.6 D-03.02.00 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacją uszkodzeń

3.6.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

KNNR  004-1417-02-02  MRRiB38 D-03.02.01   22,000 szt
Studzienki wpustowe systemowe PEHD śr. 45 cm H=2,0m

KNR  231-0602-01-00  IGM Warszawa39 D-03.02.01   22,000 szt
Obudowa wylotu przykanalika na skarpę

KNR  231-0602-07-00  IGM Warszawa40 D-03.02.01   22,000 szt
Umocnienia wylotu ścieku skarpowego w rowie

KNR  201-0516-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa41 D-03.02.01   88,000 m2
Umocnienie dna i skarp rowu elementami prefabrykowanymi odwodnieniowymi wg KPED 01.37 na
podsypce piaskowej gr. 10 cm

KNR  228-0702-01-0042 D-03.02.01   88,000 m2
Ułożenie geomembrany z polietylenu wysokiej gęstości na podsypce piaskowej gr. 10cm

KNR  218-0407-01-10  WACETOB Warszawa43 D-03.02.01   99,000 m
Montaż kanałów z rur PEHD o średnicy 200 mm - przykanaliki

4 D-04.00.00 Podbudowy

4.7 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4.7.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa44 D-04.01.01  17 700,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
obwodnica: 8352 + 7646 = 15 998,000
pierścień i opaska na rondzie: 88 = 88,000
wyspy: 589 = 589,000
chodnik (szary): 198 = 198,000
zjazdy bitumiczne: 453 = 453,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 341 = 341,000
droga powiatowa 2162P: 33 = 33,000

Razem   =  17 700,000 m2
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4.  Podbudowy

4.8. Warstwy odsączające i odcinające
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4.8 D-04.02.00 Warstwy odsączające i odcinające

4.8.1 D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona45 D-04.02.01   374,000 m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 40
cm
droga powiatowa 2162P: 33 + 341 = 374,000

Razem   =   374,000 m2

4.9 D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.9.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa46 D-04.03.01  5 480,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 2620 + 2194 = 4 814,000
droga powiatowa 2162P: 33 + 285 = 318,000
zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000

Razem   =  5 480,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa47 D-04.03.01  5 480,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2620 + 2194 = 4 814,000
droga powiatowa 2162P: 33 + 285 = 318,000
zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000

Razem   =  5 480,000 m2

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa48 D-04.03.01  9 365,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 2356 + 1922 + 2237 + 1922 = 8 437,000
droga powiatowa 2162P: 33 + 285 + 33 + 285 + 6 = 642,000
zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000

Razem   =  9 365,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa49 D-04.03.01  9 365,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 2356 + 1922 + 2237 + 1922 = 8 437,000
droga powiatowa 2162P: 33 + 285 + 33 + 285 + 6 = 642,000
zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000

Razem   =  9 365,000 m2

4.10 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

4.10.1 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona50 D-04.04.02  6 069,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 20
cm
obwodnica: 2620 + 2194 = 4 814,000
droga powiatowa 2162P: 33 = 33,000
zjazdy bitumiczne: 348 = 348,000
wyspy: 589 = 589,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 285 = 285,000

Razem   =  6 069,000 m2

KNR  231-0114-07-00  Norma scalona51 D-04.04.02   198,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 10
cm
chodnik (szary): 198 = 198,000

Razem   =   198,000 m2

4.11 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
 hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

4.11.1 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa52 D-04.05.01   348,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 18 cm
droga powiatowa 2162P: 33 = 33,000
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 315 = 315,000

Razem   =   348,000 m2
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4.  Podbudowy

4.11. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem
 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa53 D-04.05.01  7 174,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm
obwodnica (0+950 - 1+219,75): 4485 = 4 485,000
obwodnica (1+247,15 - 1+452): 2491 = 2 491,000
chodnik: 198 = 198,000

Razem   =  7 174,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona54 D-04.05.01  1 130,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm
zjazdy bitumiczne: 453 = 453,000
pierścień i opaska na rondzie: 88 = 88,000
wyspy: 589 = 589,000

Razem   =  1 130,000 m2

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona55 D-04.05.01  15 998,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 8352 + 7646 = 15 998,000

Razem   =  15 998,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa56 D-04.05.01  24 650,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

348 + 7174 + 1130 + 15998 = 24 650,000

Razem   =  24 650,000 m2

4.12 D-04.06.00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa)

4.12.1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa57 D-04.06.01   589,000 m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm
wyspy: 589 = 589,000

Razem   =   589,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa58 D-04.06.01   589,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

4.12.2 D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona59 D-04.06.02   88,000 m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm
pierścień i opaska na rondzie: 88 = 88,000

Razem   =   88,000 m2

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa60 D-04.06.02   88,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

4.13 D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

4.13.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona61 D-04.07.01   318,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm
droga powiatowa 2162: 33 + 285 = 318,000

Razem   =   318,000 m2

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona62 D-04.07.01  4 278,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 10 cm
obwodnica: 2356 + 1922 = 4 278,000

Razem   =  4 278,000 m2

5 D-05.00.00 Nawierzchnie

5.14 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.14.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa63 D-05.03.01   88,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm, przy wysokości kostki: 16 cm
pierścień i opaska na rondzie: 88 = 88,000

Razem   =   88,000 m2
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5.  Nawierzchnie

5.14. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
 Str: 6

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0301-07-00  IGM Warszawa64 D-05.03.01   589,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokości kostki: 8 cm
wyspy: 589 = 589,000

Razem   =   589,000 m2

5.14.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa wiążąca)

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona65 D-05.03.05   324,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
droga powiatowa 2162P: 33 + 285 + 6 = 324,000

Razem   =   324,000 m2

KNR  231-0311-01-00  Norma scalona66 D-05.03.05  4 445,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6 cm
obwodnica: 2237 + 1922 = 4 159,000
zjazdy bitumiczne: 286 = 286,000

Razem   =  4 445,000 m2

5.14.3 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco (warstwa ścieralna)

KNR  231-0311-05-00  Norma scalona67 D-05.03.05   262,000 m2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm
zjazdy bitumiczne: 262 = 262,000

Razem   =   262,000 m2

5.14.4 D-05.03.11 Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie
 nawierzchni asfaltowych na zimno)

KNRU  231-1001-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań68 D-05.03.11   219,000 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - średnia grubość frezowania: do
4cm
droga powiatowa 2162P (odtworzenie warstwy ścieralnej): 219 = 219,000

Razem   =   219,000 m2

KNRU  231-1001-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań69 D-05.03.11   6,000 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - średnia grubość frezowania: do
11cm (na połączeniach istniejących jezdni z projektowaną)
droga powiatowa 2162P: 6 = 6,000

Razem   =   6,000 m2

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona70 D-05.03.11   12,000 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym

5.14.5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona71 D-05.03.13  4 843,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
obwodnica: 2158 + 220 + 1922 = 4 300,000
droga powiatowa 2162P: 33 + 219 + 285 + 6 = 543,000

Razem   =  4 843,000 m2

5.14.6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa72 D-05.03.23   198,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3cm
chodnik: 198 = 198,000

Razem   =   198,000 m2

5.14.7 D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

KNR  228-0702-01-02  MRiGŻ73 D-05.03.26   89,000 m2
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m
droga powiatowa 2162P (przepust i konstrukcja obiektu): 77 = 77,000
droga powiatowa 2162P (połączenia z ist. nawierzchnią): 12 = 12,000

Razem   =   89,000 m2
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 Str: 7

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

6 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

6.15 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

6.15.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa74 D-06.01.01  20 710,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie
obwodnica: 20710 = 20 710,000

Razem   =  20 710,000 m2

KNR  201-0510-01-00  Norma scalona75 D-06.01.01  20 710,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

6.15.2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Wycena własna76 D-06.03.01   895,000 m2
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)

6.15.3 D-06.04.01 Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

KNR  231-1403-06-00  IGM Warszawa77 D-06.04.01   138,000 m
Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm

7 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.16 D-07.01.00 Oznakowanie poziome i pionowe

7.16.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa78 D-07.01.01   261,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa79 D-07.01.01   47,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa80 D-07.01.01   14,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych
symboli

KNR  004-0210-01-00  ATHENASOFT Warszawa81 D-07.01.01   142,000 szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEO1: 56 = 56,000
PEO2: 20 = 20,000
PEO5: 66 = 66,000

Razem   =   142,000 szt

7.17 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

7.17.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa82 D-07.02.01   6,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm

KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa83 D-07.02.01   4,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych

KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa84 D-07.02.01   1,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe

KNR  231-0703-05-02  IGM Warszawa85 D-07.02.01   1,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających, kierujących i przeszkodowych

7.17.2 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

Wycena własna86 D-07.02.01   1,000 ryczałt
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) -
oznakowanie pionowe i poziome

7.18 D-07.05.00 Bariery ochronne stalowe wraz z remontem

7.18.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa87 D-07.05.01   919,000 m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 839 = 839,000
odcinek początkowy: 48 = 48,000
odcinek końcowy: 32 = 32,000
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7.18. Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
 Str: 8

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   919,000 m

8 D-08.00.00 Elementy ulic

8.19 D-08.01.00 Krawężniki (betonowe i kamienne)

8.19.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa88 D-08.01.01   105,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa89 D-08.01.01   8,000 m
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa90 D-08.01.01   10,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
20x30: 9 = 9,000
12x25: 1 = 1,000

Razem   =   10,000 m3

8.19.2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

KNR  231-0404-04-00  IGM Warszawa91 D-08.01.02   287,000 m
Krawężniki kamienne wystające trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa92 D-08.01.02   26,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
krawężnik trapezowy: 26 = 26,000

Razem   =   26,000 m3

8.20 D-08.03.00 Betonowe obrzeża chodnikowe

8.20.1 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa93 D-08.03.01   105,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa94 D-08.03.01   5,000 m3
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8.21 D-08.05.00 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
 brukowca, z płyt chodnikowych)

8.21.1 D-08.05.01 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych)

KNR  201-0515-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa95 D-08.05.01   160,000 m
Ułożenie ścieków skarpowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  201-0515-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa96 D-08.05.01   827,000 m
Ułożenie ścieków drogowych "trójkątnych" na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0402-04-0097 D-08.05.01   992,000 m3
Ławy pod ściek z elementów prefabrykowanych, beton B15 (C12/15)

992 = 992,000

Razem   =   992,000 m3

9 M-11.00.00 Inne roboty

9.22 M-11.01.01 Zarurowania pod zjazdami

9.22.1 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa98 M-11.01.01   27,000 m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-12: 20.0 * 1.50 * 0.9 = 27,000

Razem   =   27,000 m3

KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa99 M-11.01.01   3,000 m3
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy
Z-12: 20.0 * 1.50 * 0.1 = 3,000

Razem   =   3,000 m3

KNR  201-0214-04-10100 M-11.01.01   39,000 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
Z-12: (27.0 + 3.0) * 1.3 = 39,000

Razem   =   39,000 m3
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9.22. Zarurowania pod zjazdami
 Str: 9

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

9.22.2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa101 M-11.01.04   140,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej z dokopu
Z-12: 20.0 * 7.0 = 140,000

Razem   =   140,000 m3

KNR  201-0236-03-00102 M-11.01.04   140,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

9.22.3 M-20.01.11 Umocnienie stożków i skarp nasypów

KNR  201-0506-07-00103 M-20.01.11   51,600 m2
Plantowanie powierzchni skarp stożków i skarp nasypów
Z-12: 2 * (5.60 * 4.0 + 3.40) = 51,600

Razem   =   51,600 m2

KNR  201-0512-04-00  Norma scalona104 M-20.01.11   51,600 m2
Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawą cementową

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa105 M-20.01.11   44,800 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
Z-12: 2 * (2 * 2.0 + 2 * 4.0 + 5.60 + 4.80) = 44,800

Razem   =   44,800 m

KNR  231-0402-04-00106 M-20.01.11   4,032 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15

44.8 * 0.09 = 4,032

Razem   =   4,032 m3

9.22.4 M-20.01.25 Przepusty z elementów prefabrykowanych

KNR  228-0702-01-00107 M-20.01.25   110,000 m2
Ułożenie geowłókniny polipropylenowej
Z-12: 20.0 * 5.50 = 110,000

Razem   =   110,000 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ108 M-20.01.25   110,000 m2
Ułożenie geosiatki
Z-12: 20.0 * 5.50 = 110,000

Razem   =   110,000 m2

KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa109 M-20.01.25   20,000 m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm
Z-12: 20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa110 M-20.01.25   30,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV -
fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca
Z-12: 20.0 * 1.50 = 30,000

Razem   =   30,000 m3

KNR  201-0236-03-00111 M-20.01.25   30,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III - fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca

KNR  233-0706-01-00112 M-20.01.25   2,000 m
Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej
Z-12: 2 * 1.0 = 2,000

Razem   =   2,000 m

---  Koniec  wydruku  --- 
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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Branża mostowa - Wiadukt WD-1

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Branża mostowa - Wiadukt WD-1 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,090 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01  1 164,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III

1164.2 {0.9 * (2 * 0.5 * (12.0 + 16.0) * 2.8 * (1.5 + 13.5 + 1.5)) = 1 164,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 164,200 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   129,400 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km:
grunt kat. III

129.4 {0.1 * (2 * 0.5 * (12.0 + 16.0) * 2.8 * (1.5 + 13.5 + 1.5))} = 129,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   129,400 m3

KNR  201-0214-04-104 M-11.01.01  1 293,600 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi

2 * 0.5 * (12.0 + 16.0) * 2.8 * (1.5 + 13.5 + 1.5) = 1 293,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 293,600 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04  13 796,020 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

215.0 * (12.0 + 12.0) + 4 * 1 / 3 * 3.14 * 15.0 * 15.0 * 9.0 + 2 * (1.7 * 0.7 * 14.0) + 4 * 0.8 * 1.0 * 16.0 + 2 * 3.5
* 10.5 = 13 796,020

Razem   =  13 796,020 m3

KNR  201-0236-03-006 M-11.01.04  13 796,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

13796 {215.0 * (12.0 + 12.0) + 4 * 1 / 3 * 3.14 * 15.0 * 15.0 * 9.0 + 2 * (1.7 * 0.7 * 14.0) + 4 * 0.8 * 1.0 * 16.0 +
2 * 3.5 * 10.5} = 13 796,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  13 796,000 m3

KNR  907-0106-03-00  ORGBUD-SERWIS Poznań7 M-11.01.04   157,460 m3
Keramzytowe wypełnienie za ścianami z gruntu zbrojonego z zagęszczeniem mechanicznym

157.46 {(14.5 + 11.5 + 15.4) * 0.2 * 9.0 + (16.0 + 11.5 + 15.7) * 0.2 * 9.6} = 157,46

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   157,460 m3

KNR  231-0105-01-00  Norma scalona8 M-11.01.04   157,500 m2
Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm (na płytach
przejściowych)

2 * 7.5 * 10.5 = 157,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   157,500 m2

2.4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

KNR  210-0301-05-009 M-11.07.01   42,000 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 8,0 m

21.0 + 21.0 = 42,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   42,000 m

KNR  214-1229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 M-11.07.01   42,000 m
Obcięcie stalowej ścianki szczelnej

21.0 + 21.0 = 42,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   42,000 m
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3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundament muru oporowego z gruntu zbrojonego

KNR  233-0207-02-10  IGM Warszawa11 M-12.01.02   0,540 t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy średnicy prętów: 12 mm

KNR  233-0208-02-20  IGM Warszawa12 M-12.01.02   0,540 t
Montaż zbrojenia fundamentu muru oporowego, przy średnicy prętów: 12 mm

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundament umocnienia stożka

KNR  233-0207-02-10  IGM Warszawa13 M-12.01.02   3,120 t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu umocnienia stożka, przy średnicy prętów: 12 mm

KNR  233-0208-02-20  IGM Warszawa14 M-12.01.02   3,120 t
Montaż zbrojenia fundamentu umocnienia stożka, przy średnicy prętów: 12 mm

3.7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty przyczółków

KNR  233-0207-02-10  IGM Warszawa15 M-12.01.02   59,650 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 12-
28 mm

KNR  233-0208-02-20  IGM Warszawa16 M-12.01.02   59,650 t
Montaż zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 12-28 mm

3.8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - przyczółki

KNR  233-0207-07-1017 M-12.01.02   28,540 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia przyczółków, przy średnicy prętów: 10-25 mm

KNR  233-0208-07-4018 M-12.01.02   28,540 t
Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 10-25 mm

3.9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta pomostu i belki nadłożyskowe

KNR  233-0404-12-2019 M-12.01.02   29,400 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt pomostowych i belek nadłożyskowych, przy średnicy prętów:
12-25 mm

KNR  233-0405-14-4020 M-12.01.02   29,400 t
Montaż zbrojenia płyt pomostowych i belek nadłożyskowych, przy średnicy prętów: 12-25 mm

KNR  1312-1102-06-20  MGiEn21 M-12.01.02   0,920 t
Montaż kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt

3.10 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

KNR  233-0404-10-2022 M-12.01.02   13,920 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 12
-16 mm

KNR  233-0405-12-4023 M-12.01.02   13,920 t
Montaż zbrojenia kap chodnikowych, mostów żelbetowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów:
12-16 mm

3.11 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

KNR  233-0207-02-1024 M-12.01.02   3,060 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm

KNR  233-0208-02-2025 M-12.01.02   3,060 t
Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm

4 M-13.00.00 BETON

4.12 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa26 M-13.01.01   4,540 m3
Betonowanie betonem C25/30 ław fundamentowych muru oporowego z gruntu zbrojonego

4.54 {0.5 * 0.25 * (9.5 + 9.5 + 8.8 + 8.5)} = 4,54

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,540 m3

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa27 M-13.01.01   18,150 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie fundamentów muru oporowego

2 * 0.25 * (9.5 + 9.5 + 8.8 + 8.5) = 18,15

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   18,150 m2
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4.13 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa28 M-13.01.01   26,040 m3
Betonowanie betonem C25/30 fundamentu umocnienia stożka

0.3 * 0.8 * (28.0 + 25.0 + 28.0 + 27.5) = 26,04

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   26,040 m3

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa29 M-13.01.01   173,600 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie fundamentu umocnienia stożka

2 * 0.8 * (28.0 + 25.0 + 28.0 + 27.5) = 173,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   173,600 m2

4.14 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa30 M-13.01.01   350,000 m3
Betonowanie betonem C25/30 ław fundamentowych przyczółków mostowych

2 * 175.0 = 350,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   350,000 m3

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa31 M-13.01.01   90,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ław fundamentowych
przyczółków

2 * 45.0 = 90,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   90,000 m2

4.15 M-13.01.04 Beton podpór klasy C30/37 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1032 M-13.01.04   320,000 m3
Betonowanie betonem C30/37 przyczółków

2 * 160.0 = 320,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   320,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa33   700,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie przyczółków

2 * 350.0 = 700,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   700,000 m2

4.16 M-13.01.04 Beton podpór klasy C35/45 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1034 M-13.01.04   1,600 m3
Betonowanie betonem C35/45 ciosów podłożyskowych

2 * 0.8 = 1,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,600 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa35   5,920 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ciosów podłożyskowych

2 * 4 * (2 * 0.2 * 1.05 + 2 * 0.2 * 0.8) = 5,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,920 m2

4.17 M-13.01.06 Beton ustroju nośnego klasy C30/37 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0409-01-10  IGM Warszawa36 M-13.01.06   116,000 m3
Betonowanie betonem C30/37 płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów
żelbetowych i sprężonych

116.0 = 116,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   116,000 m3

KNR  233-0402-01-10  IGM Warszawa37 M-13.01.06   130,000 m2
Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek
nadłożyskowych

130.0 = 130,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   130,000 m2

233-0401-50-5038 M-13.01.06   1,000 kpl
Montaż i demontaż rusztowań

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl
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4.18 M-13.01.07 Beton zabudowy chodników klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0409-05-10  IGM Warszawa39 M-13.01.07   69,000 m3
Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych

69.0 = 69,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   69,000 m3

KNR  233-0401-01-00  IGM Warszawa40 M-13.01.07   5,000 m2
Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie kap chodnikowych

5.0 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 m2

4.19 M-13.01.08 Beton płyt przejściowych klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0210-02-1041 M-13.01.08   60,000 m3
Betonowanie betonem C25/30 płyt przejściowych

2 * 30.0 = 60,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   60,000 m3

KNR  233-0203-01-0042 M-13.01.08   20,000 m2
Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie płyt przejściowych

2 * 10.0 = 20,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,000 m2

4.20 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1043 M-13.02.02   157,700 m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
Pod mur z paneli: 2.7 {0.75 * 1.0 * 0.1 * (9.5 + 9.5 + 8.8 + 8.5)} = 2,7
Pod fundament: 45.0 + 80.0 = 125,0
Płyty przejściowe - podbeton: 2 * 9.0 = 18,0
Pod kapami: 12.0 = 12,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   157,700 m3

4.21 M-13.03.04 Prefabrykaty betonowe

KNR  233-0412-04-00  IGM Warszawa44 M-13.03.04   13,000 element
Montaż prefabrykowanych dźwigarów mostowych strunobetonowych typu "T" o rozpiętości: 27 m

13.0 = 13,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   13,000 element

4.22 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

KNR  233-0412-05-00  IGM Warszawa45 M-13.03.05   120,000 m
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=65 cm z wykonaniem uszczelnień

59.5 + 60.5 = 120,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   120,000 m

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.23 M-15.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona46 M-15.01.01   901,130 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
Przyczółki:

2 * (2 * 9.75 + 14.4) * 1.2 + 2 * (9.75 * 13.5 - 1.3 * 11.5) + 15.5 * 10.9 + 15.4 * 10.8 + 0.8 * (15.8 + 15.7) + 2 *
(0.3 + 0.45) * 10.7 = 691,23

Opory żelbetowe: 2 * 0.8 * (28.0 + 25.0 + 28.0 + 27.5) = 173,60
Fundament murów z gruntu zbrojonego: (2 * 0.25 + 0.5) * (9.5 + 9.5 + 8.8 + 8.5) = 36,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   901,130 m2

5.24 M-15.02.03 Izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej

KNR  401-0602-05-00  WACETOB Warszawa47 M-15.02.03   512,040 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża
Płyta pomostu: 12.0 * 27.3 = 327,60
Płyta przejściowa: 2 * 8.7 * 10.6 = 184,44

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   512,040 m2
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KNR  401-0602-05-00  WACETOB Warszawa48 M-15.02.03   116,030 m2
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami
chodnikowymi

5.25 M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu

Wycena własna49 M-15.03.01   229,920 m2
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm, na bazie żywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem
podłoża

5.26 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego

Wycena własna50 M-15.04.02   218,400 m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 5 cm

8.0 * 27.3 = 218,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   218,400 m2

Wycena własna51 M-15.04.02   13,650 m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - ściek przykrawężnikowy w warstwie ścieralnej gr. 4-6 cm

2 * 0.25 * 27.3 = 13,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   13,650 m2

A.wł  Wycena własna52 M-15.04.02   54,600 m
Przyklejenie taśmy uszczelniającej

2 * 27.3 = 54,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   54,600 m

5.27 M-15.04.03 Nawierzchnia kolejowa

Wycena własna53 M-15.04.03   1,000 ryczałt
Podbijanie toru po zakończeniu robót. Koszty utrudnień w ruchu PKP wraz z opracowaniem
harmonogramu robót oraz technologii ruchowo-przewozowej z niezbędnymi uzgodnieniami.

6 M-16.00.00 ODWODNIENIE

6.28 M-16.01.01 Wpusty

KNR  233-0705-02-0054 M-16.01.01   8,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących z odprowadzeniem śr. 150 mm

2 * 4 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 szt

6.29 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm

KNR  215-0215-04-0055 M-16.01.02   8,000 szt
Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 250 mm

2 * 4 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 szt

KNR  219-0306-12-20  WACETOB Warszawa56 M-16.01.02   95,000 m
Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 250 mm

48.0 + 47.0 = 95,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   95,000 m

KNR  215-0203-10-0057 M-16.01.02   20,000 m
Rury stalowe osłonowe średnicy 273,0 mm

2 * 10.0 = 20,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,000 m

Wycena własna58 M-16.01.02   1,000 kpl
Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia

6.30 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

KNR  233-0705-01-0059 M-16.01.03   10,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających

2 * 5 = 10,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,000 szt

Wycena własna60 M-16.01.03   9,080 m2
Wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego z grysu bazaltowego otoczonego kompozycją
epoksydową
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7 M-17.00.00 ŁOŻYSKA

7.31 M-17.01.04 Łożyska garnkowe

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa61 M-17.01.04   1,000 szt
Montaż łożysk garnkowych nieprzesuwnych 1600kN (nośność charakt.) - wiadukt

1.0 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa62 M-17.01.04   1,000 szt
Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN-2900kN (nośność charakt.) - wiadukt

1.0 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa63 M-17.01.04   6,000 szt
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN-2900kN (nośność charakt.) - wiadukt

6.0 = 6,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 szt

8 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

8.32 M-18.01.02 Modułowe urządzenie dylatacyjne

KNR  233-0701-01-0064 M-18.01.02   25,650 m
Ułożenie dylatacji mostowej modułowej o przesuwie +/- 40mm

12.77 + 12.88 = 25,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,650 m

8.33 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

KNR  233-0701-08-0065 M-18.02.01   58,400 m
Wykonanie dylatacji kap

(4 + 8 + 4) * 2.55 + (4 + 8 + 4) * 1.1 = 58,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   58,400 m

KNR  233-0701-08-0066 M-18.02.01   30,400 m
Wykonanie dylatacji fundamentu umocnienia stożka

4 * 4 * (0.8 + 0.3 + 0.8) = 30,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,400 m

9 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

9.34 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

KNR  233-0706-01-0067 M-19.01.01   54,600 m
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych na ławie z grysu wraz z kotwieniem
krawężnika do kapy i uszczelnieniem

2 * 27.3 = 54,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   54,600 m

KNR  233-0706-01-0068 M-19.01.01   63,250 m
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie z grysu wraz z
kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

15.35 + 16.75 + 15.8 + 15.35 = 63,25

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   63,250 m

KNR  231-0402-04-0069 M-19.01.01   6,330 m3
Ławy pod krawężniki kamienne z oporem, beton B 15 (C12/15)

9.35 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

KNR  231-0704-02-0070 M-19.01.02   59,500 m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariera na obiekcie

15.9 + 27.3 + 16.3 = 59,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   59,500 m

KNR  231-0704-02-0071 M-19.01.02   48,000 m
Bariery ochronne stalowe jednostronne - odc. przejściowe

4 * 12.0 = 48,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   48,000 m
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9.36. Barieroporęcze na obiektach mostowych
 Str: 7

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

9.36 M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych

KNR  231-0704-02-0072 M-19.01.03   60,100 m
Barieroporęcz mostowa

16.8 + 27.3 + 16.0 = 60,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   60,100 m

9.37 M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych

KNR  233-0702-01-1073 M-19.01.04   2,660 t
Balustrady mostowe stalowe H=1,30m

9.38 M-19.01.05 Osłony trakcji elektrycznej

KNR  233-0708-02-00  IGM Warszawa74 M-19.01.05   1,540 t
Montaż na obiektach mostowych osłon trakcyjnych

2 * 14.0 * 55.0 / 1000 = 1,54

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,540 t

10 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

10.39 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna za ścianami konstrukcji

KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa75 M-20.01.02   228,850 m2
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka

(9.9 + 10.0) * 11.5 = 228,85

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   228,850 m2

10.40 M-20.01.03 Drenaż z rur w obsypce

KNR  215-0205-04-0076 M-20.01.03   156,000 m
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z
prefabrykatów ściekowych wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

47.0 + (11.0 + 11.0 + 8.0) + 49.0 + (11.0 + 11.0 + 8.0) = 156,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   156,000 m

KNR  202-1901-09-00  WACETOB Warszawa77 M-20.01.03   115,500 m2
Ułożenie geomembrany

2 * 5.5 * 10.5 = 115,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   115,500 m2

10.41 M-20.01.08 Schody

KNR  201-0529-01-0078 M-20.01.08   37,600 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą

18.5 + 19.1 = 37,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   37,600 m

KNR  201-0514-05-0079 M-20.01.08   1,260 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu

0.63 + 0.63 = 1,26

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,260 m3

KNR  201-0514-05-0080 M-20.01.08   12,890 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu

6.51 + 6.38 = 12,89

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,890 m3

10.42 M-20.01.09 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3081 M-20.01.09   345,970 m2
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami
na bazie akryli

(11.4 * 12.8 + 2 * 1.5 * 9.0) + (11.5 * 12.7 + 2 * 1.5 * 9.0) = 345,97

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   345,970 m2

10.43 M-20.01.11 Umocnienie skarp stożków i skarp nasypu

KNR  201-0506-07-0082 M-20.01.11  1 126,600 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

1.0 * (16.0 + 18.0 + 23.0 + 10.)   + 1.2 * (12.0 + 26.0 + 215.0 + 220.0 + 220.0 + 190.0) = 1 126,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 126,600 m2
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10.43. Umocnienie skarp stożków i skarp nasypu
 Str: 8

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0210-02-1083 M-20.01.11   112,660 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu C12/15

0.1 * (1.0 * (16.0 + 18.0 + 23.0 + 10.) + 1.2 * (12.0 + 26.0 + 215.0 + 220.0 + 220.0 + 190.0)) = 112,66

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   112,660 m3

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa84 M-20.01.11  1 014,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej

1.2 * (215.0 + 220.0 + 220.0 + 190.0) = 1 014,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 014,000 m2

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB85 M-20.01.11   112,600 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej

1.0 * (16.0 + 18.0 + 23.0 + 10.0) + 1.2 * (12.0 + 26.0) = 112,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   112,600 m2

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa86 M-20.01.11   191,520 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

1.0 * (10.0 + 9.5 + 8.0 + 10.5 + 4 * 10.0) + 1.2 * (16.0 + 15.5 + 16.5 + 14.8 + 16.0 + 15.8) = 191,52

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   191,520 m

KNR  231-0402-04-0087 M-20.01.11   11,490 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15

10.44 M-20.01.41 Ściana oporowa z paneli prefabrykowanych i gruntu zbrojonego

Anal.wł.  Wycena własna88 M-20.01.41   698,500 m2
Wykonanie ściany w technologii gruntu zbrojonego

(16.0 + 15.0) * 11.0 + (16.2 + 16.3) * 11.0 = 698,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   698,500 m2

10.45 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

Wycena własna89 M-20.07.02   12,000 szt
Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wiaduktu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi

6 + 6 = 12,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,000 szt

Wycena własna90 M-20.07.02   2,000 szt
Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie

2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

---  Koniec  wydruku  --- 
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,060 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01   364,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III

0.9 * (2 * 0.5 * (4.0 + 5.0) * 1.0 * 45.0) = 364,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   364,500 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   40,500 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km:
grunt kat. III

0.1 * (2 * 0.5 * (4.0 + 5.0) * 1.0 * 45.0) = 40,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   40,500 m3

KNR  201-0214-04-104 M-11.01.01   405,000 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi

2 * 0.5 * (4.0 + 5.0) * 1.0 * 45.0 = 405,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   405,000 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04   577,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

2 * 0.5 * (4.0 + 5.0) * 1.0 * 45.0 + 21.5 * 0.25 * 32.0 = 577,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   577,000 m3

KNR  201-0236-03-006 M-11.01.04   577,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

2 * 0.5 * (4.0 + 5.0) * 1.0 * 45.0 + 21.5 * 0.25 * 32.0 = 577,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   577,000 m3

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.4 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundament umocnienia skarp

KNR  233-0207-02-10  IGM Warszawa7 M-12.01.02   1,170 t
Przygotowanie zbrojenia fundamentu umocnienia skarp, przy średnicy prętów: 12 mm

KNR  233-0208-02-20  IGM Warszawa8 M-12.01.02   1,170 t
Montaż zbrojenia fundamentu umocnienia skarp, przy średnicy prętów: 12 mm

3.5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty pod słupki barieroporęczy

KNR  233-0207-06-10  IGM Warszawa9 M-12.01.02   0,410 t
Przygotowanie zbrojenia fundamentów pod słupki barieroporęczy, przy średnicy prętów: 12 mm

KNR  233-0208-06-40  IGM Warszawa10 M-12.01.02   0,410 t
Montaż zbrojenia fundamentów pod słupki barieroporęczy, przy średnicy prętów: 12 mm

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - wieniec na wlocie/wylocie

KNR  233-0404-10-2011 M-12.01.02   1,520 t
Przygotowanie zbrojenia wieńca na wlocie/wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm

KNR  233-0405-12-4012 M-12.01.02   1,520 t
Montaż zbrojenia wieńca na wlocie/wylocie, przy średnicy prętów: 12 mm

4 M-13.00.00 BETON

4.7 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa13 M-13.01.01   9,760 m3
Betonowanie betonem C25/30 fundamentu umocnienia skarp

0.4 * 0.8 * (13.5 + 6.5 + 9.5 + 1.0) = 9,76

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,760 m3
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4.7. Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0203-01-00  IGM Warszawa14 M-13.01.01   48,800 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie fundamentu umocnienia skarp

2 * 0.8 * (13.5 + 6.5 + 9.5 + 1.0) = 48,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   48,800 m2

4.8 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa15 M-13.01.01   3,920 m3
Betonowanie betonem C20/25 fundamentów pod słupki barieroporęczy

2 * 20 * 0.35 * 0.35 * 0.8 = 3,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,920 m3

KNR  233-0203-04-00  IGM Warszawa16 M-13.01.01   44,800 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie fundamentów pod słupki
barieroporęczy

2 * 20 * (4 * 0.35 * 0.8) = 44,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,800 m2

4.9 M-13.01.03 Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0409-05-10  IGM Warszawa17 M-13.01.03   16,000 m3
Betonowanie betonem C25/30 wieńca na wlocie/wylocie

2 * 8.0 = 16,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   16,000 m3

KNR  233-0401-01-00  IGM Warszawa18 M-13.01.03   70,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne wieńca na
wlocie/wylocie

2 * 35.0 = 70,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   70,000 m2

4.10 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1019 M-13.02.02   25,200 m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu

2 * 0.28 * 45.0 = 25,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,200 m3

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.11 M-15.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona20 M-15.01.01   112,000 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

2 * 1.2 * 45.0 + 2 * 2 * 1.0 = 112,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   112,000 m2

6 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

6.12 M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych

KNR  231-0704-02-0021 M-19.01.03   60,000 m
Barieroporęcz mostowa

30.0 + 30.0 = 60,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   60,000 m

7 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

7.13 M-20.01.03 Drenaż z rur w obsypce

KNR  228-0703-06-00  MRiGŻ22 M-20.01.03   672,000 m
Ułożenie drenażu z rur o średnicy 160  mm z obsypką filtracyjną

24.0 * 24.0 + 49.0 + 47.0 = 672,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   672,000 m

KNR  202-1901-09-00  WACETOB Warszawa23 M-20.01.03  1 206,000 m2
Ułożenie geomembrany

(0.5 + 29.0 + 0.5) * 21.0 + 1.2 * (240.0 + 240.0) = 1 206,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 206,000 m2
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7.13. Drenaż z rur w obsypce
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  228-0702-01-0024 M-20.01.03  2 412,000 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej 500g/m2

2 * ((0.5 + 29.0 + 0.5) * 21.0 + 1.2 * (240.0 + 240.0)) = 2 412,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 412,000 m2

kalkulacja wł.25 M-20.01.03   1,000 kpl
Wylot kanału

7.14 M-20.01.08 Schody

KNR  201-0529-01-0026 M-20.01.08   18,500 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą

18.5 = 18,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   18,500 m

KNR  201-0514-05-0027 M-20.01.08   0,630 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu

0.63 = 0,63

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,630 m3

KNR  201-0514-05-0028 M-20.01.08   6,380 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu

6.38 = 6,38

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,380 m3

7.15 M-20.01.09 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3029 M-20.01.09   170,000 m2
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami
na bazie akryli
wieniec: 2 * 1.4 * 35.0 = 98,00
gzyms: 2 * 0.8 * 45.0 = 72,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   170,000 m2

7.16 M-20.01.11 Umocnienie skarp stożków i skarp nasypu

KNR  201-0506-07-0030 M-20.01.11  1 168,200 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

1.0 * (50.0 + 43.0) + 1.2 * (370.0 + 505.0 + 21.0) = 1 168,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 168,200 m2

KNR  233-0210-02-1031 M-20.01.11   116,820 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu C12/15

0.1 * (1.0 * (50.0 + 43.0) + 1.2 * (370.0 + 505.0 + 21.0)) = 116,82

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   116,820 m3

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa32 M-20.01.11  1 050,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej

1.2 * (370.0 + 505.0) = 1 050,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 050,000 m2

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB33 M-20.01.11   118,200 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej wysokości 8 cm

1.0 * (50.0 + 43.0) + 1.2 * 21.0 = 118,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   118,200 m2

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa34 M-20.01.11   158,200 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

158.2 {1.0 * (36.0 + 35.5 + 2 * 5.0 + 4.5 + 14.0 + 2.5) + 1.2 * (2 * 15.2 + 16.0)} = 158,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   158,200 m

KNR  231-0402-04-0035 M-20.01.11   9,490 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15

9.49 {0.06 * (1.0 * (36.0 + 35.5 + 2 * 5.0 + 4.5 + 14.0 + 2.5) + 1.2 * (2 * 15.2 + 16.0))} = 9,49

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,490 m3



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-003B

Branża mostowa - Wiadukt WD-2 
7.  INNE  ROBOTY MOSTOWE

7.17. Ściek skarpowy
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7.17 M-20.01.15 Ściek skarpowy

KNR  201-0515-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa36 M-20.01.15   28,200 m
Ułożenie prefabrykowanych koryt ściekowych na podbudowie

1.2 * (12.0 + 11.5) = 28,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,200 m

7.18 M-20.01.26 Konstrukcje stalowe z blachy falistej

Wycena własna37 M-20.01.26   1,000 m
Zakup, transport i montaż powłoki stalowej obiektu z blachy falistej, wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m

7.19 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

Wycena własna38 M-20.07.02   6,000 szt
Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wiaduktu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi

3 + 3 = 6,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 szt

Wycena własna39 M-20.07.02   1,000 szt
Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

---  Koniec  wydruku  --- 
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Branża mostowa - Ściany szczelinowe 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

1.1 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-101 M-11.01.01   999,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na

odległość do 1 km: grunt kat. III
0.9 * ((0.5 * 4.0 + 5.5) * 1.0 * 2 * (72.0 + 2.0)) = 999,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   999,000 m3

KNR  201-0301-02-002 M-11.01.01   111,000 m3

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km:

grunt kat. III
0.1 * ((0.5 * 4.0 + 5.5) * 1.0 * 2 * (72.0 + 2.0)) = 111,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   111,000 m3

KNR  201-0214-04-103 M-11.01.01  1 110,000 m3

Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
1.0 * ((0.5 * 4.0 + 5.5) * 1.0 * 2 * (72.0 + 2.0)) = 1 110,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 110,000 m3

1.2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-01-004 M-11.01.04   999,000 m3

Ręczne formowanie nasypów z kruszywa dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II

0.9 * ((0.5 * 4.0 + 5.5) * 1.0 * 2 * (72.0 + 2.0)) = 999,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   999,000 m3

KNR  201-0236-03-005 M-11.01.04   999,000 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie

sypkim, kategorii : I-III
0.9 * ((0.5 * 4.0 + 5.5) * 1.0 * 2 * (72.0 + 2.0)) = 999,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   999,000 m3

2 M-12.00.00 ZBROJENIE

2.3 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - murki prowadzące

KNR  233-0207-02-106 M-12.01.02   3,560 t

Przygotowanie zbrojenia murków prowadzących, przy średnicy prętów: 10 mm

KNR  233-0208-02-207 M-12.01.02   3,560 t

Montaż zbrojenia murków prowadzących, przy średnicy prętów: 10 mm

2.4 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany szczelinowe

KNR  233-0207-02-108 M-12.01.02   121,560 t

Przygotowanie zbrojenia ścian szczelinowych, przy średnicy prętów: 20-25 mm

KNR  233-0208-02-209 M-12.01.02   121,560 t

Montaż zbrojenia ścian szczelinowych, przy średnicy prętów: 20-25 mm

2.5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - gzyms na ścianie

KNR  233-0404-10-2010 M-12.01.02   7,830 t

Przygotowanie zbrojenia gzymsu na ścianie, przy średnicy prętów: 16 mm

KNR  233-0405-12-4011 M-12.01.02   7,830 t

Montaż zbrojenia gzymsu na ścianie, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 16 mm

3 M-13.00.00 BETON

3.6 M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu - murki prowadzące

KNR  233-0210-02-1012 M-13.01.01   108,000 m3

Betonowanie betonem B30 (C25/30) murków prowadzących
144.0 * 0.75 = 108,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   108,000 m3
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Branża mostowa - Ściany szczelinowe 
3.  BETON

3.6. Beton fundamentów w deskowaniu - murki prowadzące
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0203-01-0013 M-13.01.01   720,000 m2

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne murków

prowadzących wraz z rozporami
144.0 * 5.0 = 720,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   720,000 m2

3.7 M-13.01.02 Beton fundamentów - ściany szczelinowe

KNR  233-0210-02-1014 M-13.01.02  1 105,650 m3

Betonowanie betonem B30 (C25/30) ścian szczelinowych
1.05 * 1755.0 * 0.6 = 1 105,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 105,650 m3

3.8 M-13.01.03 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm - gzyms na ścianie

KNR  233-0210-03-1015 M-13.01.03   72,000 m3

Betonowanie betonem B30 (C25/30) gzymsu na ścianie
2 * 36.0 = 72,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   72,000 m3

KNR  233-0203-02-00  IGM Warszawa16 M-13.01.03   200,000 m2

Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie tradycyjne gzymsu na ścianie
2 * 100.0 = 200,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   200,000 m2

3.9 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

KNR  233-0412-05-00  IGM Warszawa17 M-13.03.05   90,000 m

Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=65 cm z wykonaniem uszczelnień
2 * 45.0 = 90,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   90,000 m

4 IZOLACJA

4.10 M-15.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona18 M-15.01.01   219,800 m2

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
2 * 45.0 * (1.0 + 0.7) + 2 * 1.0 + 2 * (72.0 - 45.0) * (0.3 + 0.6 + 0.3) = 219,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   219,800 m2

5 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

5.11 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie masą uszczelniającą

KNR  233-0701-08-00  IGM Warszawa19 M-18.02.01   50,400 m

Wykonanie dylatacji gzymsów - nacięcie betonu i wypełnienie masą uszczelniającą
2 * 9 * (1.0 + 0.8 + 1.0) = 50,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   50,400 m

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

6.12 M-20.01.09 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3020 M-20.01.09   72,000 m2

Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
2 * 45.0 * 0.8 = 72,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   72,000 m2

6.13 M-20.01.10 Powłoka antygraffiti

KNR  008-0104-06-00  ATHENASOFT Warszawa21 M-20.01.10   0,720 100 m2

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti
2 * 45.0 * 0.8 / 100 = 0,72

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,720 100 m2

---  Koniec  wydruku  --- 
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Branża mostowa. Przepusty 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,079 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
P3: (5.0 + 18.9 + 5.0) / 1000 = 0,029
P4: (5.0 + 40.0 + 5.0) / 1000 = 0,050

Razem   =   0,079 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01  1 844,100 m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
P3: 0.9 * (220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0)) = 770,4
P4: 0.9 * (290.0 * 3.7 + 120.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0)) = 1 073,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 844,100 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   204,900 m3
Roboty ziemne ręczne
P3: 0.1 * (220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0)) = 85,6
P4: 0.1 * (290.0 * 3.7 + 120.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0)) = 119,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   204,900 m3

KNR  201-0214-04-104 M-11.01.01  2 049,000 m3
Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi
P3: 220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) = 856,0
P4: 290.0 * 3.7 + 120.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) = 1 193,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 049,000 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04  1 270,700 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
P3: 722.1 {220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) - 2.15 * 1.9 * 18.1 - 2.5 * 0.75 * 15.1 - 1.8 * (8.0 + 9.6)} = 722,1
P4: 548.6 {220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) - 2.15 * 1.9 * 40.3 - 2.5 * 0.8 * 34.0 - 3.4 * (12.0 + 10.0)} = 548,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 270,700 m3

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 M-11.01.04   62,210 m3
Ręczne formowanie drenażu przy przepuście z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi:
grunt kat. III-IV
P3: 19.55 {2 * 0.3 * 1.8 * 18.1} = 19,55
P4: 2 * 0.3 * 1.8 * 39.5 = 42,66

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   62,210 m3

KNR  228-0702-01-007 M-11.01.04   492,350 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej 750g/m2
P3: (2 * 0.75 + 2 * 4.0 + 0.5) * 15.4 = 154,000
P4: (2 * 0.8 + 2 * 4.0 + 0.5) * 33.5 = 338,350

Razem   =   492,350 m2

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ8 M-11.01.04   492,350 m2
Ułożenie geosiatki do zbrojenia zasypki
P3: (2 * 0.75 + 2 * 4.0 + 0.5) * 15.4 = 154,000
P4: (2 * 0.8 + 2 * 4.0 + 0.5) * 33.5 = 338,350

Razem   =   492,350 m2

KNR  211-0401-11-009 M-11.01.04   164,600 m3
Formowanie materaca z tłucznia
P3: 0.75 * 4.0 * 17.0 = 51,000
P4: 0.8 * 4.0 * 35.5 = 113,600

Razem   =   164,600 m3
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2.  FUNDAMENTOWANIE

2.3. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0236-03-0010 M-11.01.04  1 270,700 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiału w nasypie
P3: 722.1 {220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) - 2.15 * 1.9 * 18.1 - 2.5 * 0.75 * 15.1 - 1.8 * (8.0 + 9.6)} = 722,1
P4: 548.6 {220 * 3.6 + 64.0 * (0.5 * (0.5 + 1.5) * 1.0) - 2.15 * 1.9 * 40.3 - 2.5 * 0.8 * 34.0 - 3.4 * (12.0 + 10.0)} = 548,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 270,700 m3

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ11 M-11.01.04   165,600 m2
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych węzłach (wytrzymałość
100kN/m)
P3: 9.2 * 8.5 = 78,20
P4: 9.2 * 9.5 = 87,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   165,600 m2

2.4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

KNR  210-0301-05-0012 M-11.07.01   183,500 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 6,0 m
P3: 63.5 = 63,500
P4: 120.0 = 120,000

Razem   =   183,500 m

KNR  210-0303-04-0013 M-11.07.01   183,500 m
Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu, przy głębokości wbicia ścianek: ponad 6 do 11 m
P3: 63.5 = 63,500
P4: 120.0 = 120,000

Razem   =   183,500 m

2.5 M-11.07.02 Pompowanie wody

Wycena własna14 M-11.07.02   1,000 ryczałt
Pompowanie wody z wykopu

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany czołowe

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa15 M-12.01.02   14,118 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian czołowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm
P3: (2289.0 + 2552.2) / 1000 = 4,841
P4: (4744.6 + 4005.9 + 2 * 263.0) / 1000 = 9,277

Razem   =   14,118 t

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa16 M-12.01.02   14,118 t
Montaż zbrojenia ścian czołowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-12mm
P3: (2289.0 + 2552.2) / 1000 = 4,841
P4: (4744.6 + 4005.9 + 2 * 263.0) / 1000 = 9,277

Razem   =   14,118 t

3.7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ławy barier ochronnych

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa17 M-12.01.02   0,020 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia ławy barier ochronnych, przy średnicy prętów: 10-12 mm
P3: 2 * 10.11 / 1000 = 0,020

Razem   =   0,020 t

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa18 M-12.01.02   0,020 t
Montaż zbrojenia ławy barier ochronnych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-12mm
P3: 2 * 10.11 / 1000 = 0,020

Razem   =   0,020 t

3.8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - warstwa nadbetonu

KNR  233-0207-15-10  IGM Warszawa19 M-12.01.02   3,015 t
Przygotowanie na budowie zbrojenia warstwy nadbetonu, przy średnicy prętów: 12-16 mm
P3: 944.4 / 1000 = 0,944
P4: 2070.5 / 1000 = 2,071

Razem   =   3,015 t
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3.  ZBROJENIE

3.8. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - warstwa nadbetonu
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0208-15-40  IGM Warszawa20 M-12.01.02   3,015 t
Montaż zbrojenia warstwy nadbetonu, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16 mm
P3: 944.4 / 1000 = 0,944
P4: 2070.5 / 1000 = 2,071

Razem   =   3,015 t

KNR  406-0101-03-00  POLCEN Warszawa21 M-12.01.02   480,000 szt
Wiercenie otworów o średnicy 14 mm L=10 cm wraz z wklejeniem prętów średnicy 12 mm
P3, P4: 8 * (19.0 + 41.0) = 480,000

Razem   =   480,000 szt

KNR  1312-1102-06-20  MGiEn22 M-12.01.02   0,068 t
Montaż kotew ław barier ochronnych o masie M=8,5kg/szt
P3: 2 * 4 * 8.5 / 1000 = 0,068

Razem   =   0,068 t

4 M-13.00.00 BETON

4.9 M-13.01.03 Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0210-03-1023 M-13.01.03   120,000 m3
Betonowanie betonem C25/30 ściany czołowe
P3: 16.0 + 18.0 = 34,000
P4: 45.0 + 38.0 + 2 * 1.5 = 86,000

Razem   =   120,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa24 M-13.01.03   380,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ścian czołowych
P3: 65.0 + 72.0 = 137,000
P4: 120.0 + 102.0 + 2 * 10.5 = 243,000

Razem   =   380,000 m2

4.10 M-13.01.03 Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0210-03-1025 M-13.01.03   0,390 m3
Betonowanie betonem C25/30 ławy barier ochronnych
P3: 0.39 {2 * 2 * 0.35 * 0.35 * 0.8} = 0,39

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,390 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa26 M-13.01.03   4,480 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ław barier ochronnych
P3: 2 * 2 * 4 * 0.35 * 0.8 = 4,480

Razem   =   4,480 m2

4.11 M-13.01.03 Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0210-03-1027 M-13.01.03   20,900 m3
Betonowanie betonem C25/30 warstwa nadbetonu
P3: 6.55 = 6,55
P4: 14.35 = 14,35

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,900 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa28 M-13.01.03   29,850 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie warstwy nadbetonu
P3: 9.35 = 9,350
P4: 20.50 = 20,500

Razem   =   29,850 m2

4.12 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1029 M-13.02.02   25,560 m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
P3 - ściany czołowe: 2.0 + 2.5 = 4,50
P3 - prefabrykaty: 3.98 {18.1 * 2.2 * 0.1} = 3,98
P4 - ściany czołowe: 4.5 + 4.0 = 8,50
P4 - prefabrykaty: 39.0 * 2.2 * 0.1 = 8,58

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,560 m3
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  214-0516-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa30 M-13.02.02   206,000 m3
Betonowanie podwodne korka betonowego C12/15
P3: 0.4 * 225.0 = 90,000
P4: 0.4 * 290.0 = 116,000

Razem   =   206,000 m3

4.13 M-13.03.04 Prefabrykaty betonowe

KNR  233-0604-07-10  IGM Warszawa31 M-13.03.04   56,000 m
Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa o
wym. 1,5x1,5m
P3: 18 = 18,000
P4: 38 = 38,000

Razem   =   56,000 m

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.14 M-15.01.01 Izolacja cienka

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona32 M-15.01.01   565,100 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
P3: 193.6 {2 * 1.85 + (4.55 + 1.3) * (8.0 + 9.0) + 2 * 0.5 * 3.5 * 2.4 + 2 * 0.5 * 4.0 * 2.4 + 2 * 2.0 * 18.1} = 193,6
P4: 371.5 {2 * 3.5 + (6.7 + 1.3) * (12.0 + 10.0) + 2 * 0.5 * 5.5 * 3.2 + 2 * 0.5 * 4.5 * 3.3 + 2 * 2.0 * 39.0} = 371,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   565,100 m2

5.15 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

KNR  401-0602-05-00  WACETOB Warszawa33 M-15.02.03   138,200 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża
P3: 43.4 {(0.25 + 1.9 + 0.25) * 18.1} = 43,4
P4: (0.25 + 1.9 + 0.25) * 39.5 = 94,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   138,200 m2

6 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

6.16 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

KNR  233-0701-07-00  IGM Warszawa34 M-18.02.01   394,400 m
Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami
P3: (4 * 1.7) * 19 = 129,2
P4: (4 * 1.7) * 39 = 265,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   394,400 m

7 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

7.17 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

KNR  404-0603-04-00  IGM Warszawa35 M-20.01.04   38,250 m3
Rozbiórka mechaniczna elementów żelbetowych
RP-1: 2 * (0.5 * 3.0 * 2.5 + 0.5 * 1.5 * 2.5) + (2 * 1.25 + 2 * 2.75) * 0.25 * 13.5 = 38,250

Razem   =   38,250 m3

KNR  404-1103-01-00  Norma scalona36 M-20.01.04   45,900 m3
Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku
mechanicznym
RP-1: 1.2 * 38.25 = 45,900

Razem   =   45,900 m3

7.18 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3037 M-20.01.10   118,700 m2
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami
na bazie akryli
P3: 1.3 * (8.0 + 9.0) + 0.5 * (2.5 + 8.0) * 2.4 + 0.5 * (2.5 + 9.0) * 2.4 = 48,500
P4: 1.35 * (12.0 + 10.0) + 0.5 * (2.5 + 12.0) * 3.0 + 0.5 * (2.5 + 10.0) * 3.0 = 70,200

Razem   =   118,700 m2

7.19 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek
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KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38 M-20.01.13   0,107 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m
P3: (5.0 + 29.5 + 5.0) / 1000 = 0,040
P4: (5.0 + 57.0 + 5.0) / 1000 = 0,067

Razem   =   0,107 km

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona39 M-20.01.13   358,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm
z załadunkiem i wowozem
P3: 1.0 * 22.0 + 1.2 * 60.0 = 94,0
P4: 1.0 * 84.0 + 1.2 * 150.0 = 264,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   358,000 m2

KNR  201-0210-03-10  Norma scalona40 M-20.01.13   200,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
P3: 0.5 * (50.0 + 50.0) * 2.0 = 100,000
P4: 0.5 * (50.0 + 50.0) * 2.0 = 100,000

Razem   =   200,000 m3

KNR  201-0506-07-0041 M-20.01.13   358,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-III
P3: 1.0 * 22.0 + 1.2 * 60.0 = 94,0
P4: 1.0 * 84.0 + 1.2 * 150.0 = 264,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   358,000 m2

KNR  233-0210-02-1042 M-20.01.13   35,800 m3
Betonowanie elementów umocnienia skarp - podbudowa pod kostkę z betonu C16/20
P3: 0.1 * (1.0 * 22.0 + 1.2 * 60.0) = 9,400
P4: 0.1 * (1.0 * 84.0 + 1.2 * 150.0) = 26,400

Razem   =   35,800 m3

KNNR  006-0302-04-00  MRRiB43 M-20.01.13   358,000 m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
P3: 1.0 * 22.0 + 1.2 * 60.0 = 94,0
P4: 1.0 * 84.0 + 1.2 * 150.0 = 264,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   358,000 m2

KNR  211-0523-05-00  WACETOB Warszawa44 M-20.01.13   103,000 m
Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy min. 10 cm i długości min. 2,0 m w grunt kat. III
P3: 13.0 + 17.0 = 30,000
P4: 48.0 + 25.0 = 73,000

Razem   =   103,000 m

KNR  211-0501-06-00  WACETOB Warszawa45 M-20.01.13   156,000 m
Wykonanie kiszki faszynowej o średnicy: 30 cm - faszyna wiklinowa

2 * (10.0 + 40.0 + 28.0) = 156,000

Razem   =   156,000 m

KNR  211-0401-09-00  WACETOB Warszawa46 M-20.01.13   70,200 m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym przy narzucie: podwodnym z
kamienia ciężkiego lub średniego

2 * (10.0 + 40.0 + 28.0) * 1.50 * 0.3 = 70,200

Razem   =   70,200 m3

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa47 M-20.01.13   142,340 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
P3: 1.0 * (3.0 + 5.0 + 5.0 + 6.0) + 1.2 * (4.5 + 2.5 + 2.0 + 3.5 + 3.5) = 38,200
P4:

1.0 * (21.0 + 15.0 + 2.0 + 11.0 + 10.5) + 1.2 * (5.7 + 1.0 + 1.5 + 2.5 + 7.0 + 4.0 + 3.0 + 2.5 + 2 * 1.0 + 4.0 + 4.0)
= 104,140

Razem   =   142,340 m

KNR  231-0402-04-0048 M-20.01.13   8,500 m3
Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15
P3: 2.3 {0.06 * (1.0 * (3.0 + 5.0 + 5.0 + 6.0) + 1.2 * (4.5 + 2.5 + 2.0 + 3.5 + 3.5))} = 2,3
P4:

6.2 {0.06 * (1.0 * (21.0 + 15.0 + 2.0 + 11.0 + 10.5) + 1.2 * (5.7 + 1.0 + 1.5 + 2.5 + 7.0 + 4.0 + 3.0 + 2.5 + 2 * 1.0
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+ 4.0 + 4.0))} = 6,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   8,500 m3

7.20 M-20.01.15 Ściek skarpowy

KNR  231-0606-03-00  IGM Warszawa49 M-20.01.15   31,000 m
Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15
cm - ściek skarpowy korytkowy
P4: 16.5 + 14.5 = 31,000

Razem   =   31,000 m

7.21 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

Wycena własna50 M-20.07.02   12,000 szt
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi
P3: 3 + 3 = 6,000
P4: 3 + 3 = 6,000

Razem   =   12,000 szt

---  Koniec  wydruku  --- 
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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Kod CPV :  45230000-8

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1.1 D.03.02.01 Roboty ziemne

KNNR  1 0111-011 D.03.02.01   0,73 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
0.73 = 0,73

Razem   =   0,73 km

KNNR  1 0202-032 D.03.02.01   625,10 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory
625.1 = 625,10

Razem   =   625,10 m3

KNNR  1 0202-033 D.03.02.01   34,77 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z

transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod studnie i

wpusty
34.77 = 34,77

Razem   =   34,77 m3

KNNR  1 0307-034 D.03.02.01   156,22 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
156.22 = 156,22

Razem   =   156,22 m3

KNR  2-01 0324-015 D.03.02.01   91,60 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)

w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką
91.6 = 91,60

Razem   =   91,60 m2

KNNR  1 0605-046 D.03.02.01   88,00 szt.

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m.
88 = 88,00

Razem   =   88,00 szt.

KNR  2-18 0501-017 D.03.02.01   445,48 m2

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 5 cm - drenaż
445.48 = 445,48

Razem   =   445,48 m2

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D.03.02.01   172,46 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

rurociągu 40 cm ponad wierzch rury - drenaż
172.46 = 172,46

Razem   =   172,46 m3

KNR  201-0320-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D.03.02.01   36,20 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka

studni i wpustów
36.20 = 36,20

Razem   =   36,20 m3

KNR-W  2-01 0222-0110 D.03.02.01   204,17 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-

III
204.17 = 204,17

Razem   =   204,17 m3
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KNNR  11 0501-0511 D.03.02.01   306,25 m3

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
306.25 = 306,25

Razem   =   306,25 m3

KNR  2-01 0236-0112 D.03.02.01   510,41 m3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js =

0.98
510.41 = 510,41

Razem   =   510,41 m3

KNNR  1 0208-0213 D.03.02.01   581,80 m3

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
581.80 = 581,80

Razem   =   581,80 m3

1.2 D.03.02.01 Roboty instalacyjne

KNNR  4 1308-0114 D.03.02.01   730,30 m

Rury drenarskie o pełnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
730.3 = 730,30

Razem   =   730,30 m

KNNR  4 1417-0115 D.03.02.01   7,00 szt.

Studnie drenarskie DN400
7 = 7,00

Razem   =   7,00 szt.

Wycena własna16 D.03.02.01   4,00 szt

Wylot drenu wg KPED
4 = 4,00

Razem   =   4,00 szt

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-005

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Piotr Piskorek
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Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego

KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D.07.07.01   5,240 m3

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m

w gruncie kat.III

KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa2 D.07.07.01   11,000 szt

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup

aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3 D.07.07.01   1,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D.07.07.01   1,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa)

KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D.07.07.01   9,000 szt

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa6 D.07.07.01   326,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości

rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D.07.07.01   326,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)

KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D.07.07.01   88,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D.07.07.01   55,000 m

Układanie w konstrukcji mostu rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D.07.07.01   326,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z

przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB11 D.07.07.01   143,000 m

Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D.07.07.01   326,000 m

Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)

KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa13 D.07.07.01   326,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i

głębokości rowu do 0,6 m

KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D.07.07.01   127,000 m

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY

5x2,5mm

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D.07.07.01   11,000 szt

Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A

KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa16 D.07.07.01   11,000 szt

Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa17 D.07.07.01   344,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNNR  005-1304-01-00  MRRiB18 D.07.07.01   11,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

KNNR  005-1302-03-00  MRRiB19 D.07.07.01   11,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa20 D.07.07.01   25,970 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-006

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-006

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.03.02 Sieć Energa Operator

KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.03.02   85,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa2 D-01.03.02   86,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa3 D-01.03.02   85,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do

0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.03.02   85,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.03.02   7,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB6 D-01.03.02   10,000 m

Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.03.02   10,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane DVK110)

KNR  510-0303-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D-01.03.02   75,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS)

KNR  510-0508-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.03.02   2,000 szt

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240mm2,

kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.03.02   85,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

KNR  201-0704-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.03.02   85,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna

wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

KNNR  005-1302-03-00  MRRiB12 D-01.03.02   1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa13 D-01.03.02   7,000 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-007

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-007

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D - 01.03.01 Sieć PKP Energetyka

KNNR  005-1402-03-10  MRRiB1 D - 01.03.01   2,000 stan

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko-spycharką z

deskowaniem

KNNR  005-1402-08-10  MRRiB2 D - 01.03.01   4,000 stan

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  2-żerdziowe, o długości: 15,0 m - koparko-spycharką z

deskowaniem

KNNR  005-1405-03-00  MRRiB3 D - 01.03.01   2,000 słup

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Us23, z żerdziami o długości: 13,5

m; słup Kgo-13,5/31kN

KNNR  005-1406-04-00  MRRiB4 D - 01.03.01   4,000 słup

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych, z ustojem Usm15, z żerdziami o długości: 15,0

m: słup Kb2go-15/50kN

KNR  512-0404-04-00  MGiEn5 D - 01.03.01   6,000 szt

Montaż na słupach układów odłącznikowych typu: RN/III 24/4

KNNR  005-1408-01-00  MRRiB6 D - 01.03.01   6,000 kpl

Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18

KNR  510-0614-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D - 01.03.01   18,000 szt

Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. głowica POLT-

24D/1XO-12A

KNR  512-0401-03-00  MGiEn8 D - 01.03.01   18,000 szt

Montaż łańcuchów odciągowych

KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D - 01.03.01   540,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm

KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa10 D - 01.03.01   600,000 m

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

KNR  510-1010-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D - 01.03.01   15,000 m

Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV160

KNR  201-0701-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D - 01.03.01   785,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do

0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D - 01.03.01   785,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D - 01.03.01   489,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x120mm,

12/20kV

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 D - 01.03.01  1 389,000 m

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x240mm,

12/20kV

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB16 D - 01.03.01   261,000 m

Układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x120mm, 12/20kV

KNNR  005-0713-03-00  MRRiB17 D - 01.03.01   666,000 m

Układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x240mm, 12/20kV

KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa18 D - 01.03.01   310,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160)

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa19 D - 01.03.01   785,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

KNR  201-0704-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa20 D - 01.03.01   785,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna

wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

KNNR  005-1302-01-00  MRRiB21 D - 01.03.01   9,000 odc

Badanie linii kablowej: średniego napięcia



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-007

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP 
1.  Sieć PKP Energetyka

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  403-1205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa22 D - 01.03.01   6,000 pomiar

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

KNNR  009-0901-09-00  MRRiB23 D - 01.03.01   7,000 szt

Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej SN

KNNR  009-0903-04-00  MRRiB24 D - 01.03.01   2,163 km/prz.

Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na złom

Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa25 D - 01.03.01   62,800 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

2 D - 01.03.01 Sieć SRK

KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa26 D - 01.03.01   70,000 m

Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do

0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa27 D - 01.03.01   70,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

KNR  510-0303-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa28 D - 01.03.01   70,000 m

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS)

KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa29 D - 01.03.01   70,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

KNR  201-0704-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa30 D - 01.03.01   70,000 m

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna

wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa31 D - 01.03.01   5,600 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

---  Koniec  wydruku  --- 



ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-008

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV.

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Franciszek Prałat



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-008

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV. 
Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września 

(Duża obwodnica)
Obiekt :  ETAP 2B 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D.01.03.01. LINIA NAPOWIETRZNA 110 kV WRZEŚNIA WSCHÓD ÷ WRZEŚNIA

1.1 D.01.03.01. DEMONTAŻE

1.1.1 D.01.03.01. Zakotwienie przewodów na słupie nr 2

KNR  5-13 0202-011 D.01.03.01.   0,250 stanow.
(Zakotwienie słupa nr 2)
Montaż i demontaż fundamentu prefabrykowanego FG 90/200 w gruncie nawodnionym

0.25 = 0,250

Razem   =   0,250 stanow.

KNR  5-13 0601-022 D.01.03.01.   0,200 km/3 prz
(Zakotwienie przewodów) montaż i demontaż przewodów roboczych AFL-6 240 mm2

2 * 0.1 = 0,200

Razem   =   0,200 km/3 prz

KNR  5-13 0701-023 D.01.03.01.   0,200 km
(Zakotwienie przewodów) montaż i demontaż przewodów odgromowych OPGW

2 * 0.1 = 0,200

Razem   =   0,200 km

KNR  5-13 0801-014 D.01.03.01.   0,600 t
Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km

0.6 = 0,600

Razem   =   0,600 t

1.1.2 D.01.03.01. Demontaż izolacji i przewodów

KNR  5-13 0611-015 D.01.03.01.   4,000 bramk.
Wykonanie bramek ochronnych typu A

4 = 4,000

Razem   =   4,000 bramk.

KNR  5-13 0501-066 D.01.03.01.   3,000 łańcuch.
Demontaż - Łańcuch izolatorowy typu ŁO z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2

3 = 3,000

Razem   =   3,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-077 D.01.03.01.   3,000 łańcuch.
Demontaż - Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2

3 = 3,000

Razem   =   3,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-018 D.01.03.01.   3,000 łańcuch.
Demontaż - Łańcuch izolatorowy typu ŁP z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2

3 = 3,000

Razem   =   3,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-029 D.01.03.01.   3,000 łańcuch.
Demontaż - Łańcuch izolatorowy typu ŁP2 z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110
kV z przewodem AFL-6 240 mm2

3 = 3,000

Razem   =   3,000 łańcuch.

KNR  5-13 0602-0210 D.01.03.01.   1,061 km/3 prz
Demontaż przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5 do 1.5 km
sł. nr 2÷4 = 510 m
sł. nr 4÷6 = 551 m
(w tym sł. nr 2÷3 m 262 do powtórnego montażu)

1.061 = 1,061

Razem   =   1,061 km/3 prz



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-008

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektreoenergetycznej 110kV. 
1.  LINIA NAPOWIETRZNA 110 kV WRZEŚNIA WSCHÓD ÷ WRZEŚNIA

1.1. DEMONTAŻE
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  5-13 0608-0211 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do demontażu przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyżowaniu z drogami
publicznymi, lokalnych kl. V, państwowych kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia
miejscowego

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0609-0212 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do demontażu przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyżowaniu z drogami
państwowymi kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogólnego, pierwszorzędnego i drugorzędnego

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0612-0213 D.01.03.01.   1,000 kpl.(3 f
Demontaż mostków przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 na słupach mocnych

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.(3 f

KNR  5-13 0801-0214 D.01.03.01.   3,400 t
Transport wewnętrzny przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km

3.4 = 3,400

Razem   =   3,400 t

Wycena własna15 D.01.03.01.  2 343,000 kg
Utylizacja - złomowanie zdemontowanych elementów:
przewód AFL-6 240   m 2397

2343 = 2 343

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =  2 343,000 kg

Wycena własna16 D.01.03.01.   0,180 t
Utylizacja - złomowanie zdemontowanych elementów metalowych:
osprzętu łańcuchów izolatorowych

0.180 = 0,180

Razem   =   0,180 t

Wycena własna17 D.01.03.01.   54,000 szt
Utylizacja zdemontowanych elementów:
izolatorów długopniowych 110 kV

54 = 54,000

Razem   =   54,000 szt

1.1.3 D.01.03.01. Demontaż przewodów odgromowych OPGW

KNR  5-13 0702-0218 D.01.03.01.   1,061 km
Demontaż przewodów odgromowych OPGW bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5 do 1.5 km
sł. nr 2÷6

0.268 + 0.242 + 0.270 + 0.281 = 1,061

Razem   =   1,061 km

KNR  5-13 0701-0219 D.01.03.01.   0,335 km
Demontaż przewodów odgromowych OPGW bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km lub do 2
przęseł w sekcji
sł. nr 6÷7

0.335 = 0,335

Razem   =   0,335 km

KNR  5-13 0709-0220 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do demontażu przewodów odgromowych OPGW przy skrzyżowaniach z drogami państwowymi
kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogólnego pierwszorzędnego i drugorzędnego

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0710-0221 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do demontażu przewodów odgromowych OPGW przy skrzyżowaniach z trakcją elektryczną

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./
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KNNR  5 0715-0122 D.01.03.01.   20,000 m
Demontaż przewodu OPGW z uchwytów na konstrukcji słupa o masie do 0.5 kg/m
(W.rozdz. 7. p 2.4 = 1,4 do R)

20 = 20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   20,000 m

KNNR  5 0714-0123 D.01.03.01.   60,000 m
Odwinięcie pozostałych przewodów OPGW z wieszaków zapasów, przewód o masie do 0.5 kg/m
(W.rozdz. 7. p 2.4 = 1,4 do R)

60 = 60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   60,000 m

ZN-97/TP  039 0601-0524 D.01.03.01.   1,000 złącz.
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych - na słupie , kabel tubowy, mufa skręcana,
jeden spajany światłowód, (mufa ujęta przy OPGW)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 złącz.

ZN-97/TP  039 0601-0625 D.01.03.01.   1,000 złącz.
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych  - na słupie , kabel tubowy, mufa skręcana,
dodatek za każdy następny spajany światłowód

1 = 1,000

Razem   =   1,000 złącz.

KNNR  5 1005-0226 D.01.03.01.   1,000 szt.
Demontaż mufy połączeniowej (skrzynki łączeniowej)
typu 48J

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

KNNR  5 1002-0127 D.01.03.01.   1,000 szt.
Demontaż konstrukcji mocującej mufę

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

KNNR  5 1002-0228 D.01.03.01.   1,000 szt.
Demontaż wieszaka zapasu przewodów OPGW

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Wycena własna29 D.01.03.01.   0,020 t
Utylizacja - złomowanie zdemontowanych elementów metalowych zawiesia

0.020 = 0,020

Razem   =   0,020 t

Wycena własna30 D.01.03.01.   0,652 t
Utylizacja - zdemontowanego przewodu OPGW

0.652 = 0,652

Razem   =   0,652 t

KNR  5-13 0801-0231 D.01.03.01.   0,680 t
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km

0.680 = 0,680

Razem   =   0,680 t

1.1.4 D.01.03.01. Położenie słupów i demontaż fundamentów

KNR  5-13 0401-0632 D.01.03.01.   3,329 t
Położenie słupa stalowego kratowego serii B2 typ
M3+10  - mocnych

3.17 * 1.05 = 3,329

Razem   =   3,329 t

KNR  5-13 0401-0233 D.01.03.01.   3,329 t
Demontaż słupa stalowego kratowego serii B2 - mocnych

3.329 {#p32} = 3,329

Razem   =   3,329 t
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KNR  5-13 0401-0534 D.01.03.01.   4,053 t
Położenie słupów stalowych kratowych serii B2 typ
P+10 - przelotowy
P+5   - przelotowy

(2.18 + 1.68) * 1.05 = 4,053

Razem   =   4,053 t

KNR  5-13 0401-0135 D.01.03.01.   4,053 t
Demontaż słupów stalowych kratowych serii B2 - przelotowych

4.053 {#p34} = 4,053

Razem   =   4,053 t

KNR  5-13 0301-0136 D.01.03.01.   132,000 m
Demontaż uziomu powierzchniowego w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości 0.6 m

132 = 132,000

Razem   =   132,000 m

KNR  5-13 0801-0337 D.01.03.01.   7,488 t
Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km

7.488 {#p33 + #p35 + 0.106} = 7,488

Razem   =   7,488 t

Wycena własna38 D.01.03.01.   7,488 t
Utylizacja - złomowanie zdemontowanych elementów:
konstrukcje stalowe słupów kratowych i uziemienia

7.488 {#p37} = 7,488

Razem   =   7,488 t

KNR  5-13 0202-0239 D.01.03.01.   2,000 stanow.
Demontaż fundamentów prefabrykowanych FGD 115/200 w gruncie nawodnionym

2 = 2,000

Razem   =   2,000 stanow.

KNR  5-13 0202-0540 D.01.03.01.   1,000 stanow.
Demontaż fundamentów prefabrykowanych FGD 180/250 w gruncie nawodnionym

1 = 1,000

Razem   =   1,000 stanow.

KNR  5-13 0801-0141 D.01.03.01.   10,120 t
Transport zdemontowanych fundamentów żelbetowych na odległość do 20.0 km

4.8 + 5.32 = 10,120

Razem   =   10,120 t

Wycena własna42 D.01.03.01.   10,120 t
Utylizacja zdemontowanych elementów:
fundament prefabrykowany

10.12 {#p41} = 10,120

Razem   =   10,120 t

1.2 D.01.03.01. MONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 kV

1.2.1 D.01.03.01. Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy kratowe

1.2.2 D.01.03.01. FUNDAMENT SF230x340/320-1 kpl. 2  ( 3, 4 )

KNR  5-15 0902-0943 D.01.03.01.   2,000 kpl.
Montaż fundamentów prefabrykowanych SF 230x340/320-1 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym

2 {3. 4} = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

KNR  2-20 0101-0144 D.01.03.01.   8,208 m3
Podłoże betonowe o grubości do 20 cm

3.80 * 2.70 * 0.10 * 4 * 2 = 8,208

Razem   =   8,208 m3
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wyc. indywidual45 D.01.03.01.   0,812 m2
Izolacje zewnętrzne fundamentów - Sikagard 550 Elastic

3.14 * 0.25 * 0.25 / 4 * 0.15 * 8 + 3.14 * 0.20 * 0.15 * 8 = 0,812

Razem   =   0,812 m2

KNR  9-23 0202-0146 D.01.03.01.   4,522 m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar

3.14 * 0.30 * 0.60 * 8 = 4,522

Razem   =   4,522 m2

KNR  5-13 0801-0547 D.01.03.01.   18,878 t
Transport wewnętrzny betonu na odległość do 20.0 km

18.878 {#p44 * 2.3} = 18,878

Razem   =   18,878 t

KNR  5-13 0801-0148 D.01.03.01.   37,080 t
Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km

37.08 {4635 * #p43 * 4 / 1000} = 37,080

Razem   =   37,080 t

1.2.3 D.01.03.01. FUNDAMENT SF-230x340/320-4 - kpl. 1  (4A )

KNR  5-15 0902-0949 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Montaż fundamentów prefabrykowanych SF 230x340/320-4 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym

1 {stanowisko 4A} = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl.

KNR  2-20 0101-0150 D.01.03.01.   4,104 m3
Podłoże betonowe o grubości do 20 cm

3.80 * 2.70 * 0.10 * 4 * 1 = 4,104

Razem   =   4,104 m3

wyc. indywidual51 D.01.03.01.   0,406 m2
Izolacje zewnętrzne fundamentów - Sikagard 550 Elastic

3.14 * 0.25 * 0.25 / 4 * 0.15 * 4 + 3.14 * 0.20 * 0.15 * 4 = 0,406

Razem   =   0,406 m2

KNR  9-23 0202-0152 D.01.03.01.   2,261 m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar

3.14 * 0.30 * 0.60 * 4 = 2,261

Razem   =   2,261 m2

KNR  5-13 0801-0553 D.01.03.01.   9,439 t
Transport wewnętrzny betonu na odległość do 20.0 km

9.439 {#p50 * 2.3} = 9,439

Razem   =   9,439 t

KNR  5-13 0801-0154 D.01.03.01.   18,540 t
Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km

18.54 {4635 * #p49 * 4 / 1000} = 18,540

Razem   =   18,540 t

1.2.4 D.01.03.01. FUNDAMENT SF-230x340/320-2 - kpl. 1  (5 )

KNR  5-15 0902-0955 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Montaż fundamentów prefabrykowanych SF 230x340/320-2 pod konstrukcje wysokie w gruncie
nawodnionym

1 {stanowisko 5} = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl.

KNR  2-20 0101-0156 D.01.03.01.   4,104 m3
Podłoże betonowe o grubości do 20 cm

3.80 * 2.70 * 0.10 * 4 * 1 = 4,104

Razem   =   4,104 m3
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wyc. indywidual57 D.01.03.01.   0,406 m2
Izolacje zewnętrzne fundamentów - Sikagard 550 Elastic

3.14 * 0.25 * 0.25 / 4 * 0.15 * 4 + 3.14 * 0.20 * 0.15 * 4 = 0,406

Razem   =   0,406 m2

KNR  9-23 0202-0158 D.01.03.01.   2,261 m2
Hydroizolacje bitumiczne Sika Inertol Poxitar

3.14 * 0.30 * 0.60 * 4 = 2,261

Razem   =   2,261 m2

KNR  5-13 0801-0559 D.01.03.01.   9,439 t
Transport wewnętrzny betonu na odległość do 20.0 km

9.439 {#p56 * 2.3} = 9,439

Razem   =   9,439 t

KNR  5-13 0801-0160 D.01.03.01.   18,540 t
Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km

18.54 {4635 * #p55 * 4 / 1000} = 18,540

Razem   =   18,540 t

1.2.5 D.01.03.01. Montaż konstrukcji słupów i uziemienia

Wycena własna61 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Zakup słupów stalowych kratowych ocynkowanych malowanych serii PSK-1/240 - mocnych z
zabezpieczeniem antykradzieżowym do 5 m n.p.t.
M120+2,5   (3,830 t)  szt. 1
M150+2,5   (3,260 t)  szt. 1
M150+5      (3,630 t)  szt. 1
M90+5        (4,690 t)  szt. 1

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

KNR  5-13 0401-0262 D.01.03.01.   16,181 t
Montaż słupów stalowych kratowych serii PSK-1/240 - mocnych,

(3.83 + 3.26 + 3.63 + 4.69) * 1.05 = 16,181

Razem   =   16,181 t

KNR  5-13 0401-0663 D.01.03.01.   16,181 t
Stawianie słupów stalowych kratowych serii PSK-1/240 - mocnych

16.181 {#p62} = 16,181

Razem   =   16,181 t

7-12 0211-02 z.64 D.01.03.01.   645,000 m2
Malowanie pędzlem farbą nawierzchniowa konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych - słupy
linii energetycznych - druga warstwa nawierzchniowa
typu SikaCor# 6630 M

645 = 645

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   645,000 m2

KNR  5-13 0301-0265 D.01.03.01.   212,000 m
Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości pow. 0.6 do 1.2 m
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

212 = 212,000

Razem   =   212,000 m

KNR  5-08 0810-1366 D.01.03.01.   16,000 szt.
Montaż rury termokurczliwej typu RPKS 30/8, (L=1,0 m)

16 = 16,000

Razem   =   16,000 szt.

KNNR  5 0611-0167 D.01.03.01.   32,000 szt.
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie
NK - G103 96N

32 = 32,000

Razem   =   32,000 szt.
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KNNR  5 0606-0468 D.01.03.01.   4,000 szt.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

KNNR  5 0606-0669 D.01.03.01.   4,000 szt.
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 12 m
długości

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

KNR  5-13 0613-0170 D.01.03.01.   1,000 szt.
Montaż konstrukcji do zamocowania tablicy numeracyjnej do kontroli z powietrza wg rys. 24-23117-25

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

Wycena własna71 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Zakup tabliczek :
Tablica ostrzegawcza TO  szt. 8
Tablica numeracyjno-kodowa  TN szt. 4
Tablica fazowa  TF szt. 12
Tablica numeracyjna do kontroli z powietrza  szt. 1

1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl.

KNNR  5 1101-0672 D.01.03.01.   25,000 szt
Montaż tabliczek numeracyjno-kodowych

25 = 25

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   25,000 szt

KNP  18 1347-01.0973 D.01.03.01.   4,000 szt
Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

KNR  5-13 0801-0374 D.01.03.01.   16,701 t
Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km

16.701 {#p62 + 0.520} = 16,701

Razem   =   16,701 t

1.2.6 D.01.03.01. Montaż izolacji i przewodów

KNR  5-13 0611-0175 D.01.03.01.   8,000 bramk.
Wykonanie bramek ochronnych typu A

8 = 8,000

Razem   =   8,000 bramk.

KNR  5-13 0501-0676 D.01.03.01.   9,000 łańcuch.
Łańcuch izolatorowy typu ŁO z izolacją kompozytową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-19

9 = 9,000

Razem   =   9,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-0777 D.01.03.01.   9,000 łańcuch.
Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 z izolacją kompozytową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-20

9 = 9,000

Razem   =   9,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-0778 D.01.03.01.   3,000 łańcuch.
Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 z izolacją kompozytową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-22

3 = 3,000

Razem   =   3,000 łańcuch.
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KNR  5-13 0501-0779 D.01.03.01.   6,000 łańcuch.
Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 z izolacją kompozytową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-21

6 = 6,000

Razem   =   6,000 łańcuch.

KNR  5-13 0501-0180 D.01.03.01.   4,000 łańcuch.
Łańcuch izolatorowy typu ŁPm z izolacją kompozytową dla I, II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z
przewodem typu AFL-6 240
rys. nr 23-23191-23

4 = 4,000

Razem   =   4,000 łańcuch.

KNR  5-13 0516-0181 D.01.03.01.   4,000 zest.
Zestaw obciążeniowy 25 kg łańcuchów izolatorów przelotowych
NK 21952

4 = 4,000

Razem   =   4,000 zest.

KNR  5-13 0516-0182 D.01.03.01.   4,000 zest.
Zestaw obciążeniowy 25 kg łańcuchów izolatorów przelotowych
NK 21952A

4 = 4,000

Razem   =   4,000 zest.

KNR  5-13 0601-0283 D.01.03.01.   0,262 km/3 prz
Montaż przewodów roboczych typu AFL-6 240 z demontażu
bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km lub do 2 przęseł w sekcji
sł. nr 2÷3

0.262 = 0,262

Razem   =   0,262 km/3 prz

KNR  5-13 0601-0284 D.01.03.01.   0,876 km/3 prz
Montaż przewodów roboczych typu AFL-6 240
bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km lub do 2 przęseł w sekcji
sł. nr 3÷6

0.206 + 0.235 + 0.151 + 0.284 = 0,876

Razem   =   0,876 km/3 prz

KNR  5-13 0612-0285 D.01.03.01.   4,000 kpl.(3 f
Mostki przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 na słupach mocnych

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.(3 f

KNR  5-13 0613-0186 D.01.03.01.   27,000 szt.
Montaż tłumików drgań typu VORTXtm VSD-2525

27 = 27,000

Razem   =   27,000 szt.

KNR  5-13 0602-0287 D.01.03.01.   0,707 km/3 prz
Regulacja zwisów przewodów roboczych typu AFL-6 240 bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5 do
1.5 km
sł. nr 1A÷3

0.707 = 0,707

Razem   =   0,707 km/3 prz

KNR  5-13 0608-0288 D.01.03.01.   2,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi,
lokalnych kl. V, państwowych kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia miejscowego

2 = 2,000

Razem   =   2,000 skrzyż./

KNR  5-13 0609-0289 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyżowaniu z drogami państwowymi
kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogólnego, pierwszorzędnego i drugorzędnego
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0610-0290 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów roboczych AFL-6 240 mm2 przy skrzyżowaniach z trakcją elektryczną

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0801-0291 D.01.03.01.   4,230 t
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,  osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km

4.23 = 4,230

Razem   =   4,230 t

1.2.7 D.01.03.01. Montaż przewodów odgromowych OPGW

Wycena własna92 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Zakup przewodu odgromowego OPGW typu:
OPGW - 1C 1/48 (M89/R55-65) - 1310 m

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

KNR  5-13 0701-0293 D.01.03.01.   0,262 km
Montaż przewodów odgromowych OPGW z demontażu bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km
lub do 2 przęseł w sekcji
sł. nr 2÷3

0.262 = 0,262

Razem   =   0,262 km

KNR  5-13 0701-0294 D.01.03.01.   1,211 km
Montaż przewodów odgromowych OPGW bez skrzyżowań w sekcji o długości do 0.5 km lub do 2
przęseł w sekcji
sł. nr 3÷7

0.206 + 0.235 + 0.151 + 0.284 + 0.335 = 1,211

Razem   =   1,211 km

KNR  5-13 0702-0295 D.01.03.01.   0,707 km
Regulacja zwisów przewodów odgromowych OPGW bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5 do 1.5 km
sł. nr 1A÷3

0.707 = 0,707

Razem   =   0,707 km

KNR  5-13 0708-0296 D.01.03.01.   2,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów odgromowychOPGW przy skrzyżowaniach z drogami publicznymi,
lokalnymi kl. V, państwowymi kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia miejscowego

2 = 2,000

Razem   =   2,000 skrzyż./

KNR  5-13 0709-0297 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów odgromowych OPGW przy skrzyżowaniach z drogami państwowymi kl.
I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogólnego pierwszorzędnego i drugorzędnego

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNR  5-13 0710-0298 D.01.03.01.   1,000 skrzyż./
Dodatek do montażu przewodów odgromowych OPGW przy skrzyżowaniach z trakcją elektryczną

1 = 1,000

Razem   =   1,000 skrzyż./

KNNR  5 0902-0599 D.01.03.01.   18,000 szt.
Montaż uchwytów do mocowania przewodów OPGW do konstrukcji słupa,
typu DL-5C18004000

18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt.
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KNNR  5 0715-01100 D.01.03.01.   30,000 m
Układanie przewodu OPGW z mocowaniem na uprzednio zamontowanych uchwytach do konstrukcji
słupa,
(W.rozdz. 7. p 2.4 = 1,4 do R)

30 = 30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   30,000 m

KNNR  5 0714-01101 D.01.03.01.   70,000 m
Nawinięcie pozostałych przewodów OPGW na wieszaki zapasów,
(W.rozdz. 7. p 2.4 = 1,4 do R)

70 = 70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   70,000 m

KNR  5-13 0711-04102 D.01.03.01.   4,000 kpl.
Zawiesie odciągowe ZO-0030 ZOI dla przewodu OPGW -1C 1/48 (M89/R55-65)
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu ZO-0030 (PLP)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

KNR  5-13 0711-04103 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Zawiesie odciągowe ZO-0030 ZOII dla przewodu OPGW -1C 1/48 (M89/R55-65)
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu ZO-0030 (PLP)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

KNR  5-13 0711-04104 D.01.03.01.   0,500 kpl.
Zawiesie odciągowe ZO-0031 ZOII dla przewodu OPGW -DNO-1707
wg rys. 23-23191-31
elementy zestawu ZO-0031 (PLP)

0.5 = 0,500

Razem   =   0,500 kpl.

KNR  5-13 0713-03105 D.01.03.01.   13,000 szt
Montaż tłumików drgań "Stockbridge'a dla przewodów OPGW
typu VSD 2020

13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt

KNR  5-13 0713-03106 D.01.03.01.   5,000 szt
Montaż oplotów ochronnych typu PR-0139

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

KNR  5-13 0713-03107 D.01.03.01.   2,000 szt
Montaż oplotów ochronnych typu PR-0141

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

KNNR  5 1005-02108 D.01.03.01.   2,000 szt.
Montaż mufy liniowej połączeniowej (skrzynki łączeniowej)
typu G3J-T-48 z elementami do mocowania na słupie kratowym

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

KNNR  5 1002-02109 D.01.03.01.   2,000 szt.
Montaż wieszaka zapasu przewodów OPGW typu WZP-1000

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

KNR  5-13 0801-02110 D.01.03.01.   0,770 t
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km
kg x    km

0.770 = 0,770

Razem   =   0,770 t
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ZN-97/TP  039 0901-01111 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierzony światłowód)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

ZN-97/TP  039 0901-02112 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla
(każdy następny zmierzony światłowód)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

ZN-97/TP  039 0901-05113 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód -
pomiary po ułożeniu,  przed montażem złączy

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

ZN-97/TP  039 0901-06114 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla
(każdy następny zmierzony światłowód)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

ZN-97/TP  039 0601-05115 D.01.03.01.   2,000 złącz.
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych - na słupie , kabel tubowy, mufa skręcana,
jeden spajany światłowód, (mufa ujęta przy OPGW)

2 = 2,000

Razem   =   2,000 złącz.

ZN-97/TP  039 0601-06116 D.01.03.01.   2,000 złącz.
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych  - na słupie , kabel tubowy, mufa skręcana,
dodatek za każdy następny spajany światłowód

2 = 2,000

Razem   =   2,000 złącz.

1.2.8 D.01.03.01. Pomiary końcowy linii światłowodowej

S.A.-039 0901-0117 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1
zmierz.światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

S.A.-039 0901-0118 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast.
zmierz.światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

S.A.-039 0902-0119 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami
/1 zmierzony światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

S.A.-039 0902-0120 D.01.03.01.   1,000 odc.
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami
/każdy nast.zmierzony światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

S.A.-039 0903-0121 D.01.03.01.   1,000 zakończ.
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi
pomiarami /1 zmierzony światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 zakończ.
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S.A.-039 0903-0122 D.01.03.01.   1,000 zakończ.
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi
pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 zakończ.

1.3 D.01.03.01. INNE NAKŁADY

Wycenaw własna123 D.01.03.01.   1,000 kpl.
Licencja na stosowanie słupów PSK-1/240

1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl.

---  Koniec  wydruku  --- 
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Inwestycja :  Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni
łączącego drogę krajową 92 na terenie Gminy Września (Duża obwodnica)

Obiekt :  ETAP 2B

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował :  Zakład Handlowo-Usługowy Ireneusz Berger
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1 D-01.03.04. Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

KNR TP39  TP3901010100001 D-01.03.04.   10,00 m

Wykonanie przepustów dług.do 10 m w gruncie kat.III-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem

hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110 mm

KNR TP39  TP3901010600002 D-01.03.04.   6,00 m

Dodat.za każdy 1m ponad 10m wykon.przepustów w grun.III-IV,pod

drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110mm

KNR 5-01  501U01030100003 D-01.03.04.   20,00 m

Ułożenie rur RHDPE 110 w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1

otwór w ciągu

KNR 5-01  501U06071000004 D-01.03.04.   1,00 szt

Montaż szaf kablowych z cokołem, na studniach szafkowych. Wielkość szafy kablowej z tworzywa

sztucznego (znamionowa liczba par) - 200

KNR 5-01  501U06030100005 D-01.03.04.   2,00 zespół

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i

nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 10

KNR 5-01  501U06080700006 D-01.03.04.   1,00 szt

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, 3 m

KNR 5-01  501U06080800007 D-01.03.04.   1,00 szt

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, każde następne 1,5 m

KNR 5-01  501U05040100008 D-01.03.04.   80,00 m

Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem

ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

KNR 5-01  501U07190100009 D-01.03.04.   2,00 złącze

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10

KNR 5-01  501U071902000010 D-01.03.04.   1,00 złącze

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 20

KNR 5-01  0501131001000011 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach

KNR 5-01  0501131002000012 D-01.03.04.   1,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach

KNR 5-01  0501131101000013 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach

KNR 5-01  0501131102000014 D-01.03.04.   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 20 parach

KNR 5-01  0501131201000015 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

10 parach

KNR 5-01  0501131202000016 D-01.03.04.   1,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

20 parach

2 D-01.03.04. Przebudowa linii kablowych TK Telekom

KNR TP39  TP39030111000017 D-01.03.04.   0,17 km

Przełożenie rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie

wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

KNR 5-01  501U010301000018 D-01.03.04.   6,00 m

Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym - rura KKHR 40

KNR 5-01  501U010301000019 D-01.03.04.   22,00 m

Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym - rura A 120PS



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 318-010-009

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 
2.  Przebudowa linii kablowych TK Telekom

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR 5-01  501U060606000020 D-01.03.04.   2,00 szt

Montaż słupków rozdzielczych osadzonych w betonie

3 D-01.03.04. Przebudowa linii kablowych TELKOL

KNR 5-01  501U030107000021 D-01.03.04.   2,00 szt

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV

KNR 5-01  501U010301000022 D-01.03.04.   96,00 m

Ułożenie rur RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym

KNR 5-01  501U010301000023 D-01.03.04.   80,00 m

Ułożenie rury DVR 110 w wykopie otwartym

KNR 5-01  501U050213000024 D-01.03.04.   340,00 m

Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.IV wykopanym i

zasypanym mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1

KNR 5-01  501U071803000025 D-01.03.04.   2,00 złącze

Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył.

Złącze na kablu o liczbie par - 30

KNR 5-01  501U071805000026 D-01.03.04.   2,00 złącze

Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył.

Złącze na kablu o liczbie par - 70

KNR 5-01  0501131003000027 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach

KNR 5-01  0501131007000028 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach

KNR 5-01  0501131103000029 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 parach

KNR 5-01  0501131107000030 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 parach

KNR 5-01  0501131203000031 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

30 parach

KNR 5-01  0501131207000032 D-01.03.04.   2,00 odcinek

Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o

70 parach

4 D-01.03.04. Kable

AW  AW33 D-01.03.04.   20,00 m

XzTKMXpw 5x4x0,5

AW  AW34 D-01.03.04.   60,00 m

XzTKMXpw 10x4x0,5

AW  AW35 D-01.03.04.   170,00 m

XzTKMXpw 15x4x0,8

AW  AW36 D-01.03.04.   170,00 m

XzTKMXpw 35x4x0,8

---  Koniec  wydruku  --- 


