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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Branza drogowa

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza drogowa

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,551 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obwodnica (1+452,4 - 1+503): 0.051= 0,051
obwodnica (14503 - 1+512): 0.009 = 0,009
droga gminna nr 412565P (1): 0.042= 0,042
droga gminna nr 412565P (2): 0.244 = 0,244
droga powiatowa 2162P: 0.205= 0,205
Razem = 0,551 | km
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 2,000 | szt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
4|D-01.01.01 | KNR 213-1010-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | szt
Stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
5]D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 5 456,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 30 cm
droga powiatowa 2162P: 5456 = 5 456,000
Razem =| 5456000 | m2
6|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 9 054,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40 cm
obwodnica: 3221 = 3221,000
droga gminna nr 412565P (2): 5833 = 5 833,000
Razem = 9054,000 | m2
7|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 707,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 70 cm
droga gminna nr 412565P (1): 707 = 707,000
Razem = 707,000 | m2
8|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 7479,290 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)
1.3 (5456 * 0.3 +9054 * 0.4 + 707 *0.7) = 7 479,290
Razem =| 7479290 |m3
1.2.2| D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drdg i ulic
9|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 1055,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 10 cm
droga powiatowa 2162P (pozostaty odcinek): 1047 = 1 047,000
zjazd droga powiatowa 2162P: 8= 8,000
Razem = m m2
10| D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 412,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
droga powiatowa 2162P (zjazdy): 48 = 48,000
chodniki: 345 = 345,000
$cieki z kostki: 02*95= 19,000
Razem =| 412,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11|D-01.02.04 |KNR 231-0810-05-00 Norma scalona 24,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 20 cm
12| D-01.02.04 |KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 79,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
zjazdy: 79= 79,000
Razem = 79,000 | m2
13|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 1103,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
droga powiatowa 2162P (pozostaly odcinek): 1047 = 1047,000
zjazdy z kostki betonowej: 48 = 48,000
Zjazdy bitumiczne: 8= 8,000
Razem = 1103,000 | m2
14|D-01.02.04 |KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 193,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
193 = 193,000
Razem = 193,000 | m
15|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 226,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
193+33= 226,000
Razem = 226,000 | m
16| D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 33,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
kraweznik 20x30: 17= 17,000
obrzeze 8x30: 11,000
Sciek: 5= 5,000
Razem = 33,000 | m3
17|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
18|D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
19|D-01.02.04 |KNNR 006-0808-07-00 MRRiB 5,000 | m
Rozebranie balustrady stalowej
20| D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 934,391 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
13%(0.2*24 +1614*0.1+0.08 *679.8+0.15*79+0.2* 1674+ 0.1 *561+0.2*0.3*310+0.08 * 0.3 *
347 +59+35%0.1+6)= 934,391
Razem = 934,391 | m3
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3|D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
21|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 2 890,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Il
obwodnica: 168 = 168,000
droga gminna nr 412565P (1): 26 = 26,000
droga gminna nr 412565P (2): 796 = 796,000
droga powiatowa 2162P: 1900 = 1900,000
Razem = 2890,000 | m3
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
22D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8 337,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
obwodnica: 3415 = 3415,000
droga gminna nr 412565P (1): 1149 = 1149,000
droga gminna nr 412565P (2): 2536 = 2 536,000



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
2. Roboty ziemne
2.4. Wykonanie nasypdw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami St 3
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
droga powiatowa 2162P: 1237 = 1237,000
Razem = 8 337,000 | m3
23|D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8 337,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3| D-04.00.00 | Podbudowy
3.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.5.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
241D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 11 205,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
obwodnica: 173 +249 +1970 = 2 392,000
droga gminna nr 412565P (1): 585 = 585,000
droga gminna nr 412565P (2): 1083 + 1975 = 3 058,000
droga powiatowa - rondo: 692 = 692,000
pierécieni i opaska na rondzie: 863 = 863,000
wyspy: 342 = 342,000
chodnik (szary): 599 = 599,000
chodnik w miejscu zjazdu: 67 = 67,000
zjazdy z kostki betonowej: 641= 641,000
Zjazdy bitumiczne: 175= 175,000
droga powiatowa 2162P: 987 + 804 = 1791,000
Razem = 11 205,000 | m2
3.6 | D-04.02.00 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.6.1 | D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
25|D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 4 632,000 | m2
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40
cm
obwodnica: 174 = 174,000
droga gminna 412565P (2): 1975 = 1975,000
droga powiatowa 2162P: 987 + 804 + 692 = 2483,000
Razem = 4 632,000 | m2
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
26 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 5239,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
obwodnica: 133+98 + 757 = 988,000
driga gminna 412565P (1): 233 = 233,000
droga gminna 412565P (2): 575 +1337 = 1 912,000
droga powiatowa 2162P: 727 + 679 + 566 = 1972,000
zjazdy bitumiczne: 134 = 134,000
Razem = 5239,000 | m2
27|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5239,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 133 +98+ 757 = 988,000
driga gminna 412565P (1): 233= 233,000
droga gminna 412565P (2): 575+1337 = 1912,000
droga powiatowa 2162P: 727 + 679 + 566 = 1 972,000
Zjazdy bitumiczne: 134 = 134,000
Razem = 5239,000 | m2
28 |D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 9777,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
obwodnica: 126 +89+736+124 +89+736+6 = 1906,000
driga gminna 412565P (1): 225= 225,000
droga gminna 412565P (2): 552 + 1279 + 543 + 1255 = 3 629,000
droga powiatowa 2162P: 709 + 679 + 566 + 702 + 679 + 566 + 6 = 3 907,000
zjazdy bitumiczne: 110 = 110,000
Razem = 9777,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
29|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9777,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
obwodnica: 126 +89+ 736+ 124 +89+736+6 = 1906,000
driga gminna 412565P (1): 225= 225,000
droga gminna 412565P (2): 552 + 1279 + 543 + 1255 = 3629,000
droga powiatowa 2162P: 709 + 679 + 566 + 702 + 679 + 566 + 6 = 3907,000
Zjazdy bitumiczne: 110 = 110,000
Razem = 9777,000 | m2
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
30 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 6 231,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
obwodnica: 133+98 + 757 = 988,000
droga gminna 412565P (1): 233 = 233,000
droga gminna 412565P (2): 575+ 1337 = 1 912,000
droga powiatowa 2162P: 727 + 679 + 566 = 1972,000
zjazdy z kostki betonowej: 583 = 583,000
Zjazdy bitumiczne: 134 = 134,000
chodnik w miejscu zjazdu: 67 = 67,000
wyspy: 342 = 342,000
Razem = 6 231,000 | m2
31|D-04.04.02 | KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 599,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm
chodnik (szary): 599 = 599,000
Razem = 599,000 | m2
3.9/ D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
32|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 805,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
droga gminna 412565P (0+000 - 0+080): 805 = 805,000
Razem = 805,000 | m2
33 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 4122,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm
droga gminna 412565P (2) (0+080 - 0+225,50): 1824 = 1.824,000
droga powiatowa 2162P (0+327,28 - 0+419): 909 = 909,000
droga powiatowa 2162P (0+454,60 - 0+538): 746 = 746,000
droga powiatowa 2162P rondo: 643 = 643,000
Razem = 4122,000 | m2
34 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1543,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
obwodnica: 105 = 105,000
obwodnica rondo: 839 = 839,000
chodnik (szary): 599 = 599,000
Razem = 1543,000 | m2
35|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 159,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
obwodnica (14503 - 1+512): 159 = 159,000
Razem = 159,000 | m2
36 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 2 088,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
zjazdy z kostki betonowej: 641= 641,000
Zjazdy bitumiczne: 175= 175,000
chodnik w miejscu zjazdu: 67 = 67,000
piercien i opaska na rondzie: 863 = 863,000
wyspy: 342= 342,000
Razem = 2 088,000 | m2
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3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem S5
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
37 D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 4 060,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
NA MIEJSCU
obwodnica: 249+ 173 +1970 = 2 392,000
droga gminna 412565P (1): 585= 585,000
droga gminna 412565P (2): 1083 = 1083,000
Razem = 4.060,000 | m2
38 | D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 12 777,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
805 + 4122 + 1543 + 159 + 2088 + 4060 = 12 777,000
Razem = 12777,000 | m2
3.10| D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.10.1|D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
39 | D-04.06.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 342,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
wyspy: 342 = 342,000
Razem = 342,000 | m2
40| D-04.06.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 342,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
3.10.2 | D-04.06.02 | Podbudowa z betonu cementowego
41|D-04.06.02 |KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 671,000 | m2
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
pierécien i opaska na rondzie: 671= 671,000
Razem = 671,000 | m2
421D-04.06.02 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 671,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
3.11|D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.11.1|D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
43|D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 3785,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm
droga gminna (2): 552 +1279 = 1831,000
droga powiatowa 2162: 709 + 679 + 566 = 1954,000
Razem = 3 785,000 | m2
44 1D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 951,000 | m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
obwodnica: 126+ 89+ 736 = 951,000
Razem = 951,000 | m2
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.12|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.12.1 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
45|D-05.03.01 |KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa 671,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm, przy wysokosci kostki: 16 cm
pierécien i opaska na rondzie: 671= 671,000
Razem = 671,000 | m2
46 | D-05.03.01 | KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 342,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, przy wysokosci kostki: 8 cm
wyspy: 342 = 342,000
Razem = 342,000 | m2
4.12.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
S A goraco (warstwa wigzaca) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S B ]
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Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
4. Nawierzchnie
4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych St 6
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
471D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 3751,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
droga gminna 412565P (2): 543 +1255 = 1798,000
droga powiatowa 2162P: 702 + 679 + 566 +6 = 1953,000
Razem = 3751,000 | m2
48 | D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 1059,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
obwodnica: 124 +89+736 = 949,000
zjazdy bitumiczne: 110 = 110,000
Razem =| 1059000 | m2
491D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 225,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 8 cm
droga gminna 412565P (1): 225= 225,000
Razem = 225,000 | m2
4.12.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco (warstwa Scieralna)
50 | D-05.03.05 | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 101,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
Zjazdy bitumiczne: 101 = 101,000
Razem = 101,000 | m2
4.12.4|D-05.03.11 | Recykling (na goraco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno)
51|D-05.03.11 | KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 6,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki - Srednia grubo$¢ frezowania: do
9cm (na pofaczeniach istniejacych jezdni z projektowana)
droga powiatowa 2162P: 6= 6,000
Razem = 6,000 | m2
52| D-05.03.11 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
4.12.5|D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
53| D-05.03.13 |KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 4 892,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
obwodnica: 123 +89+736 = 948,000
droga gminna 412565P (1): 223 = 223,000
droga gminna 412565P (2): 536 +1238 = 1774,000
droga powiatowa 2162P: 696 + 679 + 566 + 6 = 1947,000
Razem = 4 892,000 | m2
4.12.6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
54 |D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 666,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
chodnik: 599 = 599,000
chodnik w miejscu zjazdu: 67 = 67,000
Razem = 666,000 | m2
55|D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 583,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubo$ci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm
Zjazdy: 583 = 583,000
Razem = 583,000 | m2
4.12.7 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
56 | D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 12,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg Scieralng) o szerokosci 1m
droga powiatowa 2162P (potaczenia z ist. nawierzchnig): 12= 12,000
Razem = 12,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
5. Roboty wykonczeniowe
St 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.13 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow
5.13.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
57|D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7322,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
Zielen: 1059 = 1 059,000
obwodnica: 1663 = 1663,000
droga gminna 412565P (1): 381= 381,000
droga gminna 412565P (2): 3093 = 3093,000
droga powiatowa 2162P: 1126 = 1126,000
Razem = 7322,000 | m2
58| D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 7 322,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
5.13.2| D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy
59 | D-06.03.01 | Wycena wiasna 915,000 | m2
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm
(o jasnej barwie)
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.14.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
60 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 102,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
61|D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 13,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
62 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 52,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
63| D-07.01.01 |KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 192,000 | szt
Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
PEOS: 84 = 84,000
PEQT: 108 = 108,000
Razem = 192,000 | szt
6.15 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.15.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
64 | D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 73,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
65 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 35,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
66 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe oraz tablice
przedrogowskazowe
67 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 28,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i przeszkodowych
6.15.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
68 | D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas rob6t (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome
6.16 | D-07.05.00 | Bariery ochronne stalowe wraz z remontem
6.16.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
69| D-07.05.01 |KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 275,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2
odcinek zasadniczy: 215= 215,000
odcinek poczatkowy: 36= 36,000
odcinek koncowy: 24 = 24,000
Razem = 275,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.17. Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem St 8
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
6.17 | D-07.06.00 | Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.17.1| D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)
70| D-07.06.02 |KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 9,000 | m
balustrada U-12a wysokoéci 1,2m montowana w gniazdach RS
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.18 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.18.1|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
71|D-08.01.01 |KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 298,000 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
72 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 665,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
73|D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 75,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
20x30: 27= 27,000
12x25: 48 = 48,000
Razem = 75,000 | m3
7.18.2 | D-08.01.02 | Krawezniki kamienne
74 |D-08.01.02 | KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 203,000 | m
Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
75|D-08.01.02 |KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa 335,000 | m
Krawezniki kamienne wystajgce trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej
76 | D-08.01.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 42,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
kraweznik trapezowy: 30= 30,000
20x25: 12= 12,000
Razem = 42,000 | m3
7.19|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.19.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
77 |D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 273,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
78D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.20 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z plyt chodnikowych)
7.20.1 | D-08.05.02 | Scieki (z kostki betonowej)
79|D-08.05.02 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 24,200 | m2
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szeroko$é 2 rzedéw na ptask)
02*121= 24,200
Razem = 24,200 | m2
80 | D-08.05.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 6,000 | m3
tawy pod Scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
8|D-09.00.00 | Zielen drogowa
8.21|D-09.01.00 | Zielen drogowa
8.21.1|D-09.01.01 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
81/D-09.01.01 |KNR 221-0301-05-10 MBGPK 51,000 | szt
Sadzenie drzew liciastych (jarzab szwedzki) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il, z
zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,5 m
82 |D-09.01.01 | KNR 221-0301-01-20 MBGPiK 406,000 | szt
Sadzenie krzewdw lisciastych (Berberys) (form naturalnych na terenie ptaskim, w gruncie kat.|-ll, bez
R B I zaprawiania dotow ziemig urodzajna, przy srednicy i giebokoéci dotow: 0.3 m I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
8. Zielen drogowa
8.21. Zieler drogowa
Str: 9
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
83 |D-09.01.01 | KNR 221-0301-01-20 MBGPIK 2 685,000 | szt
Sadzenie krzewow liSciastych (Irga) (form naturalnych na terenie ptaskim, w gruncie kat.l-Il, bez
zaprawiania dotéw ziemig urodzajna, przy Srednicy i gtebokosci dotow: 0,3 m
9| M-11.00.00 | Inne roboty
9.22 | M-11.01.01 | Zarurowania pod zjazdami
9.22.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
84 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,600 | m3
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IIl - fundament kruszywowy
Z-13: 19.6 {14.50 * 1.50 * 0.9} = 19,600
Razem = 19,600 | m3
85| M-11.01.01 |KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 2,200 | m3
Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy
Z13: 22{1450%1.50*0.1} = 2,200
Razem = 2,200 | m3
86 | M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 28,340 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
Z-13: (196+22)*1.3= 28,340
Razem = 28,340 | m3
9.22.2| M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypdw przy obiektach
87 |M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 101,500 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu
Z-13: 1450*7.0= 101,500
Razem = 101,500 | m3
88| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 101,500 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
9.22.3 | M-20.01.11 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
89| M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 51,600 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypéw
Z13: 2*(5.60*4.0+3.40) = 51,600
Razem = 51,600 | m2
90 | M-20.01.11 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 51,600 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg
91|M-20.01.11 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 44,800 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Z13: 2*(2*2.0+2*4.0+5.60 +4.80) = 44,800
Razem = 44,800 | m
92 | M-20.01.11 | KNR 231-0402-04-00 4,032 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
448%0.09= 4,032
Razem = 4,032 | m3
9.22.4| M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
93 |M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 79,750 | m2
UtoZenie geowtdkniny polipropylenowej
Z-13: 14,50 *5.50 = 79,750
Razem = 79,750 | m2
94| M-20.01.25 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 79,750 | m2
UtoZenie geosiatki
Z-13: 14.50 *5.50 = 79,750
Razem = 79,750 | m2
95|M-20.01.25 | KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,500 | m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm
Z-13: 14.50 = 14,500
Razem = 14,500 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-011-002 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
9. Inne roboty
9.22. Zarurowania pod zjazdami
Str: 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
96 | M-20.01.25 | KNR 201-0313-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,750 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-V -
fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
Z-13: 14.50*1.50 = 21,750
Razem = 21,750 | m3
97 |M-20.01.25 | KNR 201-0236-03-00 21,750 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Ill - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca
98 |M-20.01.25 |KNR 233-0706-01-00 2,000 | m
Kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie betonowe;
Z-13: 2*10= 2,000
Razem = 2,000 | m

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-003 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Branza mostowa. Przepusty

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Branza mostowa. Przepusty

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2C

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,057 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
PR1: (5.0+22.0 +5.0)/ 1000 = 0,032
PR2: (5.0 +15.2 +5.0) /1000 = 0,025
Razem = 0,057 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2 |M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 532,900 | m3
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
PR1: 169.1{0.9* (0.5* (2.0 + 6.6) * 2.3* 19.0)} = 169,1
PR2: 363.8{0.9* (05* (2.0 +9.0)*35*21.0)} = 363,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 532,900 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 59,200 | m3
Roboty ziemne reczne
PR1: 18.8{0.1*(0.5*(2.0+6.6)*2.3*19.0)} = 188
PR2: 404{0.1*(05* (2.0 +9.0)*35*21.0)} = 40,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 59,200 | m3
4 |M-11.01.01 | KNR 201-0214-04-10 592,200 | m3
Wywoz gruntu samochodami samowytadowczmi
PR1: 187.9{0.5* (2.0 +6.6) *2.3* 19.0} = 187,9
PR2: 404.3{05*(20+9.0)*3.5*21.0} = 404,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 592,200 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 511,500 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
PR1:
150.3{0.5*(2.0+6.6)*2.3*19.0-3.14*05*0.5*22.0-2*04*08*2.0-0.5*(20+25)*0.4*21.2} = 150,3
PR2:
361.2{0.5*(2.0+9.0)*3.5*21.0-3.14*0.5*0.5%252-2*04*0.8*2.0-05%(20+2.5)* 0.4 * 24 4} = 361,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 511,500 | m3
6| M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 319,200 | m2
Utozenie geowtdkniny separacyjnej 750g/m2
PR1: 7.0*212= 148,400
PR2: 70%244= 170,800
Razem = 319,200 | m2
7|M-11.01.04 | KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 319,200 | m2
UtoZenie geosiatki do zbrojenia zasypki
PR1: 7.0*212= 148,400
PR2: 70%244= 170,800
Razem = 319,200 | m2
8|M-11.01.04 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 119,000 | m2
Formowanie warstw fundamentu kruszywowego z mieszanki zwir. - piask.
PR1: 25*232= 58,000
PR2: 25%244= 61,000
Razem = 119,000 | m2
9|M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 511,500 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami materiatu w nasypie
PR1:
150.3{0.5*(2.0+6.6)*2.3*19.0-3.14*05*0.5*22.0-2*04*08*2.0-0.5*(2.0+25)*0.4*21.2} = 150,3
PR2:
361.2{0.5*(2.0+9.0)*3.5*21.0-3.14*0.5*0.5%252-2*04*0.8*2.0-05*(20+2.5)* 0.4 * 24 4} = 361,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 511,500 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
2. FUNDAMENTOWANIE
2.3. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10 |M-11.01.04 |KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 200,000 | m2
Utozenie geosiatki wzmacniajacej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymato$¢
100kN/m)
PR1: 10.0*10.0= 100,00
PR2: 10.0*10.0 = 100,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 200,000 | m2
2.4/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
11| M-11.07.02 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - tawy na wlocie i wylocie
12| M-12.01.02 | KNR 233-0207-15-10 IGM Warszawa 0,308 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm
PR1: 1.28*012= 0,154
PR2: 128*0.12= 0,154
Razem = 0,308 | t
13| M-12.01.02 |KNR 233-0208-15-40 IGM Warszawa 0,308 | t
Montaz zbrojenia faw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm
PR1: 1.28*012= 0,154
PR2: 128*0.12= 0,154
Razem = 0,308 | t
4|M-13.00.00 | BETON
4.6 | M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie
14| M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 2,560 | m3
Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie
PR1: 2*04708*2.0= 1,28
PR2: 2*04%08*2.0= 1,28
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 2,560 | m3
15|{M-13.01.01 |KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 15,360 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie fawy na wlocie i wylocie
PR1: 2%(2*04+2%20)*08= 7,680
PR2: 2*(2*04+2%20)*08= 7,680
Razem = 15,360 | m2
4.7|M-13.02.02 | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
16 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 0,200 | m3
Betonowanie betonem C12/15 podbetonu
PR1 - fawy betonowe: 2*05%1.0%01= 0,10
PR2 - tawy betonowe: 2*05*1.0*0.1= 0,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,200 | m3
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.8 | M-15.01.01 | Izolacja cienka
17 |M-15.01.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 15,400 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
PR1: 77{2*(2*04+2*2.0)*0.8}= 77
PR2: 77{2*(2*04+2%2.0)*0.8}= 77
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 15,400 | m2
6| M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
6.9 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
18 |M-20.01.13 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 172,600 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
z zatadunkiem i wowozem
PR1: 1.0%(22+22)+12*(125+14.0+16.0+ 11.0) = 68,6
PR2: 1.0%(22+22)+1.2*(13.0+28.0+30.0+12.0) = 104,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 172,600 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-003 KOBRA wer. 10
Branza mostowa. Przepusty
6. INNE ROBOTY MOSTOWE
6.9. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
19| M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 172,600 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-ll
PR1: 1.0*(22+22)+12*(125+14.0+16.0+11.0) = 68,6
PR2: 1.0%(22+22)+1.2*(13.0+28.0 +30.0 + 12.0) = 104,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 172,600 | m2
20| M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 17,260 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia skarp - podbudowa pod kostke z betonu C16/20
PR1: 01*(1.0*(22+22)+1.2*(125+14.0+16.0 + 11.0)) = 6,860
PR2: 01*(1.0*(22+22)+1.2*(13.0+28.0 + 30.0 + 12.0)) = 10,400
Razem = 17,260 | m3
21|M-20.01.13 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 172,600 | m2
Umocnienie dna i skarp z kostki kamiennej
PR1: 1.0*(22+22)+12*(125+14.0+16.0 +11.0) = 68,6
PR2: 1.0%(22+22)+1.2*(13.0+28.0 +30.0 + 12.0) = 104,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 172,600 | m2
22 M-20.01.13 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 163,440 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
PR1: 10*(8*65)+12*(2*45+2*5.0)= 74,800
PR2: 1.0*(8*7.0)+12*(4*6.8) = 88,640
Razem = 163,440 | m
23| M-20.01.13 | KNR 231-0402-04-00 9,800 | m3
tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15
PR1: 45{0.06*(1.0*(8*6.5)+1.2*(2*45+2*5.0)} = 45
PR2: 53{0.06*(1.0*(8*7.0)+1.2*(4*6.8))} = 53
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 9,800 | m3
6.10 | M-20.01.25 | Przepusty z elementéw prefabrykowanych
24 1M-20.01.25 |KNR 502-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,200 [m
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm
PR1: 22.0= 22,000
PR2: 252= 25,200
Razem = 47,200 | m

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-004 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2C

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01 | Roboty ziemne
1/D.03.02.01 |KNNR 10111-01 0,18 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.18= 0,18
Razem = 0,18 | km
2(D.03.02.01 | KNNR 10202-03 154,10 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
154.10 = 154,10
Razem = 154,10 | m3
3/D.03.02.01 |KNNR 10202-03 131,65 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i
wpusty
131.65= 131,65
Razem = 131,65 | m3
41D.03.02.01 | KNNR 10307-03 38,62 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
38.52= 38,52
Razem = 38,52 | m3
5/D.03.02.01 |KNR 2-010324-01 22,60 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
22.60 = 22,60
Razem = 22,60 | m2
6/D.03.02.01 |KNNR 10605-04 22,00 szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
22= 22,00
Razem = 22,00 | szt.
71D.03.02.01 |KNR 2-18 0501-03 186,25 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
186.25 = 186,25
Razem = 186,25 | m2
81D.03.02.01 |KNR 2-18 0501-01 20,37 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm - drenaz
20.37 = 20,37
Razem = 20,37 | m2
9/D.03.02.01 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,25 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
34.25= 34,25
Razem = 34,25 | m3
10D.03.02.01 | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,88 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 40 cm ponad wierzch rury - drenaz
7.88 = 7,88
Razem = 7,88 | m3
11{D.03.02.01 | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 137,03 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
~_ L [swdniiwpustow S D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-004 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
137.03 = 137,03
Razem = 137,03 | m3
12{D.03.02.01 | KNR-W 2-01 0222-01 50,34 | m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
50.34 = 50,34
Razem = 50,34 | m3
13{D.03.02.01 | KNNR 11 0501-05 75,51 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
75.51= 75,51
Razem = 75,51 | m3
14{D.03.02.01 | KNR 2-010236-01 125,85 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
125.85= 125,85
Razem = 125,85 | m3
15|D.03.02.01 |KNNR 1 0208-02 143,46 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
143.46 = 143,46
Razem = 143,46 | m3
1.2|D.03.02.01 | Roboty instalacyjne
16|D.03.02.01 |KNNR 4 1009-09 69,50 | m
Montaz rurociggéw z rur SN8 PP-B o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
69.5= 69,50
Razem = 69,50 | m
17|D.03.02.01 |KNNR 4 1307-02 7510 | m
Kanaly z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione
7510 = 75,10
Razem = 75,10 | m
18{D.03.02.01 | KNNR 4 1308-01 33,40 |m
Rury drenarskie o petnej perforacji PVC- U SN8 Dz 100 mm
334 = 33,40
Razem = 33,40 |m
19/D.03.02.01 | KNNR 4 1413-01 5,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci 3m
5= 5,00
Razem = 5,00 | stud.
201D.03.02.01 |KNNR 4 1417-01 4,00 | szt.
Studnie drenarskie DN400
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt.
21|D.03.02.01 | KNNR 4 1424-02 8,00 | szt.
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
8= 8,00
Razem = 8,00 | szt.
22|D.03.02.01 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Wylot kanatu DN/OD 315 mm
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 318-011-004 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Budowa sieci drenarskiej.
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty instalacyjne
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23|D.03.02.01 | Wycena wlasna 2,00 | szt
Wylot przykanalika wg KPED
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
241D.03.02.01 | Wycena wiasna 2,00 | szt
Wylot drenu wg KPED
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
25|D.03.02.01 | Wycena wlasna 3,50 ' m
Likwidacja istniejgcych kanatow wraz z urzadzeniami
35= 3,50
Razem = 3,50 | m
26 D.03.02.01 |KNNR 4 1606-03 0,35 |200m -1
Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm
0.35= 0,35
Razem = 0,35|200m -1
27|D.03.02.01 | KNNR 4 1606-05 0,38 | 200m -1
Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm
0.38= 0,38
Razem = 0,38 | 200m -1

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-005 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrze$ni
taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Opracowat :  Piotr Piskorek



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2C

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.07.07.01 | Budowa o$wietlenia drogowego
1/D.07.07.01 | KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego
2|D.07.07.01 |KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,430 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.Ill
3/D.07.07.01 | KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
4/D.07.07.01 |KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa)
5/D.07.07.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 599,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,8 m
6|D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 599,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
7/D.07.07.01 | KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
8|D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 599,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm
9/D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm
10/D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 96,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x25mm
11{D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 11,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm
12/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 599,000 | m
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
13(D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 599,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mii
gtebokosci rowu do 0,6 m
14|D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 276,000 | m
Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm
15|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A
16| D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Montaz ztaczki 2-biegunowej we wnece stupowej
17|D.07.07.01 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 630,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
18 D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 25,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
19{D.07.07.01 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 25,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
20|D.07.07.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 47,720 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
21/D.07.07.01 | KNNR 009-0901-08-00 MRRiB 1,000 | szt
Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn
22|D.07.07.01 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB 0,050 | km/prz
Demontaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na ziom
Uwaga: skrot jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewdd




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 318-011-005 KOBRA wer. 10
Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego
1. Budowa o$wietlenia drogowego
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23/D.07.07.01 |KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Demontaz wysiegnika 1-ramiennego z oprawa o$wietleniowg

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-006 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturag obwodnicy m. Wrzes$ni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzes$nia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zapezpieczenia sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeéni taczacego droge krajowg 92 na terenie Gminy Wrzesnia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2C

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

D-01.03.02 | Sie¢ Energa Operator

D-01.03.02 | KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm

D-01.03.02 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 21,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

D-01.03.02 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 20,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m

D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka

D-01.03.02 | KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)

D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla

D-01.03.02 | KNR 201-0704-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 2,000 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 318-011-009 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Budowa ukitadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesni
faczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrzesnia (Duza obwodnica)

Obiekt: ETAP 2C

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestor : Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

Opracowat : Zaktad Handlowo-Ustugowy Ireneusz Berger



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 318-011-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Inwestycja: Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrze$ni taczacego droge krajowa 92 na terenie Gminy Wrze$nia
(Duza obwodnica)
Obiekt: ETAP 2C

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

1| D-01.03.04. | Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

11D-01.03.04. | KNR TP39 TP390101010000 10,00 | m
Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m w gruncie kat.llI-IV,pod drogami i torami,prostoliniowo,przeciskiem
hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110 mm

2|D-01.03.04. | KNRTP39 TP390101060000 6,00 | m
Dodat.za kazdy 1m ponad 10m wykon.przepustéw w grun.ll-IV,pod
drogami,torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,zpowrotnym wcigganiem rur HDPE $r.110mm

31D-01.03.04. | KNR 5-01 501U0103010000 124,00 | m
Utozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym

41D-01.03.04. | KNR5-01 501U0103010000 10,00 | m
Utozenie rur dwudzielnych RHDPE- D82 w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciagu kanalizacji,1 rura w
warstwie,1 otwor w ciggu

51D-01.03.04. | KNR 5-01 501U0504010000 55,00 | m
Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym. Liczba uktadanych kabli- 1

6|D-01.03.04. | KNR 5-01 501U0719010000 2,00 | ztacze
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 10

7|D-01.03.04. | KNR 5-01 05011310010000 1,00 | odcinek
Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach

8|D-01.03.04. | KNR5-01 05011311010000 1,00 | odcinek
Pomiar tumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

9|D-01.03.04. | KNR 5-01 05011312010000 1,00 | odcinek
Pomiar tumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
10 parach

2 |D-01.03.04. | Kable

10| D-01.03.04. | AW AW 55,00 | m

XzZTKMXpw 5x2x0,6

- Koniec wydruku ---




