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Oświadczenie 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy  „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

 

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY 

dla zadania pn.: 

Przebudowa przepustów wraz z rozbudową  
drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce 

 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny i został wykonany w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” 

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) 
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 
Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 

za zgodność z oryginałem. 
 
 

 

Projektanci: Sprawdzający: 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz 

 mgr inż.  
Michał Szpyt 

 mgr inż.  
Adam Pawłucki 

 

Wrocław, grudzień 2022 r.  
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 
415 w miejscowości Gwoździce, lezącej na terenie gminy Krapkowice, w województwie opolskim. Łączna 
długość analizowanego odcinaka to ok. 382-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 415 – od km 8+609.20 
do km 8+991.25 (zakres rozbudowy drogi od km 8+609.20 do km 8+957.72). 

Lokalizację obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1. 

  
Rys.  1.1. Lokalizacja inwestycji na mapie 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego - wykonawczego dla 
przebudowy przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w miejscowości Gwoździce wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje całkowite rozebranie istniejącej infrastruktury drogowej 
na odcinku przedmiotowej inwestycji. Zakłada się rozbiórkę istniejącego przepustu w km 8+710 i budowę 
nowego obiektu oraz likwidację przepustu w km 8+900. Zakłada się również przebudowę, budowę i rozbiórkę 
infrastruktury technicznej (tj. budowa kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowa sieci teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej i  sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową 
oświetlenia). Z uwagi na ukształtowanie ternu i w celu ograniczenia konieczności zajęcia terenów prywatnych 
zakłada się budowę murów oporowych. Umocnieniu ulegnie dno i skarpy rowu przy obiekcie w km 8+710. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021r. zawarta pomiędzy: Województwem Opolskim 
reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole 
a FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 Wrocław. 

2.2 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując wytyczne Inwestora, obowiązujące przepisy, normy oraz 
literaturę techniczną. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga na przedmiotowym odcinku ma szerokości jezdni ok. 2x3,0 m. Brak jest chodników, występują 
jedynie pobocza gruntowe. Przekrój poprzeczny drogi na tym odcinku ukształtowany jest  
w spadku daszkowym. Droga w planie jest kręta. Klasa drogi to G. 

3.1 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

 drogi i zjazdy w obrębie inwestycji, 

 konstrukcje istniejących przepustów, 

 rowy drogowe, 

 stawy, 

 istniejące budynki. 

3.2 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

 Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celów projektowych oraz wizją w terenie w rejonie 
przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

a) sieć energetyczna napowietrzna i kablowa (w tym oświetlenie), 
b) sieć telekomunikacyjna, 
c) sieć kanalizacji sanitarnej, 
d) sieć wodociągowa. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas 
prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w nowe lokalizacje 
zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

3.3 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 Rozbiórce będzie podlegała cała nawierzchnia drogi, przepusty drogowe w km 8+710 i w km 8+900. 
Podczas prac budowlanych przewiduje się zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, które 
docelowo zostaną zabezpieczone lub przebudowane zgodnie z warunkami i wytycznymi zarządców 
poszczególnych sieci. Rozbiórkom podlegać będą również istniejące ogrodzenia znajdujące się w zakresie 
inwestycji. 

 Prace związane z rozbiórką przepustów  w rejonie rowów należy prowadzić tak, aby nie spowodować 
nadmiernego mącenia oraz zanieczyszczenia wód (zwłaszcza substancjami ropopochodnymi). Należy 
przewidzieć tymczasowe zabezpieczenie wykopów.  

 Elementy betonowe i kamienne należy rozkruszyć na fragmenty umożliwiające ich transport 
do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, na elementy 
umożliwiające ich transport na złom. 

 Prace rozbiórkowe prowadzone będą sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzętu do prac 
wyburzeniowych oraz sprzętu specjalistycznego do przenoszenia elementów wielkogabarytowych.  

 Zakłada się, wykorzystanie sprzętu takiego jak: 

 frezarki, sprężarki i młoty pneumatyczne, 

 piły do cięcia betonu i kamienia, 

 koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzętem kruszącym, 

 palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia zbrojenia i elementów stalowych, 

 żuraw samochodowy o momencie udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów 
demontowanych oraz planowanego zasięgu pracy – stanowiska pracy za przyczółkami oraz 
obok obiektu, z poziomu terenu, 

 koparki, ładowarki, samochody samowyładowcze – do załadunku i wywozu materiałów 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT TECHNICZNY- WYKONAWCZY 

dla zadania pn.:  Przebudowa przepustów wraz z rozbudową  

drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce 

 TOM 1 - BRANŻA DROGOWA  

 

8 

z rozbiórki. 
 Zastrzega się możliwość korzystania z innego zaplecza sprzętowego, w przypadku szczególnych 

zabiegów technologicznych, wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robót. 
Na każdym etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP. 
 

4. PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Prace budowlane 
będą prowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami dla przedmiotowej inwestycji. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Wdrożyć czasową organizację ruchu, 

 Zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia terenu – zachować szczególną ostrożność podczas 
wykonywania robót z użyciem maszyn budowlanych. 

 Ogrodzić teren rozbiórki uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym.  

 Zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

 Wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. Nie należy gromadzić większych 
ilości materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Należy sukcesywnie wywozić 
odzyskany materiał poza teren rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 Istniejące oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nieprzewidziane do 
usunięcia, należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym 
etapowaniem inwestycji i opracowaną, czasową organizacją ruchu. 

4.1.1 WYNIESIENIE TRASY DROGOWEJ W TERENIE 

 Wyniesienie osi tras drogowych w terenie należy wykonywać według planu tyczenia oraz cyfrowych 
danych geometrii układu drogowego stanowiących załącznik do projektu wykonawczego. Geometria trasy 
podana jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6, a rzędne wysokościowe w układzie 
odniesienia PL-EVRF2007-NH. Podstawowe dane geometryczne zawarto również na planach sytuacyjnych. 
Przy tyczeniu elementów układu drogowego należy pomocniczo posiłkować się zamieszczonymi w projekcie 
przekrojami podłużnymi, przekrojami normalnymi i charakterystycznymi. 

Dodatkowo udostępnia się Wykonawcy wersję elektroniczną planu sytuacyjnego pozwalającą na 
odczytanie współrzędnych i wytyczenie dowolnych projektowanych elementów projektowanego 
zagospodarowania terenu. 
 Wszystkie wymiary należy weryfikować na budowie i w razie stwierdzenia znaczących rozbieżności 
należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  

4.1.2 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 

 Zakłada się następującą gospodarkę humusem: 
a) Usunięcie humusu w miejscach wymaganych z uwagi na wykonywanie elementów 

drogowych i robót towarzyszących na całej długości odcinka objętego opracowaniem, ze 
składowaniem w pryzmach przy granicy pasa drogowego w miejscach umożliwiających 
prowadzenie pozostałych robót. Należy pamiętać, aby wysokość pryzm była zgodna 
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie tzn. należy uniknąć obumierania elementów 
organicznych humusu poprzez właściwe jego dotlenianie. 

b) Humus, który nie nadaje się do późniejszego wbudowania winien być od razu odwieziony. 
c) Po wykonaniu robót ziemnych, humus składowany w pryzmach przy granicy pasa drogowego 

powinien być wykorzystywany do humusowania skarp, opasek, skarp rowów zgodnie 
z projektem. Humus powinien także zostać wykorzystany do zaprawiania dołów pod nowe 
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nasadzenia. 
d) Po zakończeniu podstawowych robót nadmiar przydatnego humusu pozostały po robotach 

wymienionych powyżej powinien zostać rozdysponowany zgodnie z zapisem w STWiORB lub 
poleceniem Inżyniera, względnie za zgodą Inżyniera np. rozplantowany na terenie pasa 
drogowego poza korpusem drogi. 

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 W związku z przedmiotową inwestycją układ komunikacyjny zostanie zachowany. 

4.3 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Początek projektowanego odcinka (km 8+609.20) umiejscowiony jest na odcinku prostym 
drogi wojewódzkiej nr 415, natomiast koniec (km 8+957.72) na łuku poziomym R=380 m. 
Szerokość istniejącej drogi wojewódzkiej w początku opracowania wynosi 6.71 m, natomiast na 
końcu opracowania 6.35 m. Na całej długości opracowania po stronie wschodniej drogi 
wojewódzkiej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3.00 m (z krawężnikiem 3.15 m). 
Na łukach poziomych zastosowano poszerzenia pasów ruchu w zależności od wartości promienia. 
Projektuje się wykonanie murów oporowych zabezpieczające skarpy. Na długości opracowania 
odtworzono istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne. 
Zestawienie zjazdów: 

DROGA WOJEÓWDZKA NR 415 

  Typ Kilometraż Szerokość [m] 
Współrzędna 

N* Współrzędna E* 
Zjazd_i_P1 indywidualny 8+632.78 5.00 5596022.29 6494542.60 

Zjazd_i_P2 indywidualny 8+650.65 3.50 5596004.45 6494542.09 

Zjazd_i_L1 indywidualny 8+748.61 3.50 5595909.73 6494565.84 

Zjazd_i_L2 indywidualny 8+770.25 4.00 5595888.96 6494571.90 

Zjazd_i_P3 indywidualny 8+794.69 5.00 5595866.37 6494581.18 

Zjazd_i_L3 indywidualny 8+833.71 3.50 5595831.99 6494599.63 

Zjazd_i_L4 indywidualny 8+887.41 3.50 5595782.70 6494620.63 

Zjazd_i_L5 indywidualny 8+908.15 3.50 5595762.63 6494625.82 

Zjazd_p_P4 publiczny 8+948.39 5.00 5595723.47 6494635.09 

Zjazd_i_L6 indywidualny 8+952.93 4.00 5595719.01 6494635.95 

 

4.4 GEOMETRIA DROGI W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Projektowana niweleta jezdni została zaprojektowana w dowiązaniu do stanu istniejącego 

zapewniając prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 

Rzędne zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 

 wymagania dla spełnienia warunku widoczności, 

 warunku poprawnego odwodnienia(spełnienie warunku pochylenia ukośnego 0.7%), 

 naziomu nad projektowanym przepustem, 

 minimalizacja robót ziemnych, 

 zachowanie minimalnych spadków, 
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 rzędne istniejących nawierzchni(dostosowanie wysokościowe,  zjazdy     

indywidualne, zjazdy publiczne). 

4.5 PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROGI 

Parametry techniczne drogi: 

 Klasa drogi     G, 

 Prędkość projektowa Vp   50 km/h, 

 Prędkość miarodajna Vm   60 km/h 

 Kategoria ruchu    KR4, 

 Szerokość drogi    7,0 m, 

 Szerokość pobocza   min. 1,25 m. 

4.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJA  (1) 
Konstrukcja nawierzchni  (droga wojewódzka nr 415) 

 warstwa ścieralna – mieszanka  SMA 11 S                   gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego SMA 16W    gr. 6 cm, 

 podbudowa zasadnicza (górna warstwa) – beton asfaltowy AC 22P    gr. 10 cm,  

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3 gr. 20 cm,    

 podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu ziarnistym dodatkiem 
hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały obsorbcję  
kapilarną wody                                                                              gr. 40 cm,   

 podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem C 0.4/0,5 *                  gr. 30 cm. 

 
UWAGA: 
Ulepszone podłoże w postaci gruntu stabilizowanego należy zastosować przy  
module na podłożu E2<25 Mpa 

 

 
KONSTRUKCJA  (2) - wymiana gruntu 
Konstrukcja nawierzchni  (droga wojewódzka nr 415) 

 warstwa ścieralna – mieszanka  SMA 11 S                       gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego SMA 16W         gr. 6 cm, 

 podbudowa zasadnicza (górna warstwa) – beton asfaltowy AC 22P    gr. 10 cm,  

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3  gr. 20 cm,                                                                                                                    

 podbudowa mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym  
wg PN-EN 14227-1 C5/6                                                                                 gr. 15 cm, 

 wymianu gruntu(grunt niewysadzinowy)                     gr. 100 cm. 
 

KONSTRUKCJA (3) 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

 warstwa ścieralna z AC5S             gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej C90/3    gr. 20 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowany cementem  C1,5/2             gr. 20 cm. 

                                                                                                                              

KONSTRUKCJA (3A) 
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              Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych: 
 warstwa ścieralna z AC11S            gr. 4cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W         gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej C90/3     gr. 20 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowany cementem  C1,5/2             gr. 20 cm. 

 

 

KONSTRUKCJA (4) 
              Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

 warstwa ścieralna z AC5S             gr. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej C90/3    gr. 15 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowany cementem  C1,5/2             gr. 15 cm. 

 

KONSTRUKCJA (5) 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 warstwa ścieralna – kostka betonowa, bezfazowa,prostokątna                 gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                              gr. 3 cm,  

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarn.  0/31.5 krusz. C90/3 gr. 15 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowany cementem  C1,5/2               gr 15 cm.                                                                                                                                     

 
UWAGA: Podłoże/warstwa ulepszonego podłoża poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych  

zostanie odpowiednio dostosowana do uzyskania właściwych parametrów nośności. 

Wszystkie warstwy bitumiczne należy wykonać wg. 

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2014 cześć 1 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Załączniki do zarządzenia nr 54 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014) 

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2016 – część II Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr 7 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych  

i Autostrad. 

Do spoin oraz złączy do należy zastosować materiały termoplastyczne w postaci taśm, past, 

zalew zgodnie z WT-2 2016. 

 

Krawężniki i obrzeża  
W celu ograniczenia nawierzchni zastosować: 

 Krawężniki wzdłuż ciągu ulicy - 15x30 (betonowe) na ławie betonowej (C12/15) z oporem. 

 Krawężniki najazdowe betonowe15x22  (rejon zjazdów) na ławie betonowej (C12/15) z oporem. 

 Obrzeża 8x30 na ławie betonowej (C8/10) z oporem.  

Krawężniki i obrzeża betonowe zastosować zgodne z PN-EN-1340: 
 odporność na ścieranie  – klasa 4(I) 

 wytrzymałość na zginanie – klasa 1 (S) 

 odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca 
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 trwałość (ze względu na wytrzymałość) – zadowalająca 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B) 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie  – klasa 3(D) 

 

Elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
Zaprojektowano zastosowanie stalowych barier energochłonnych. Przyjęto następujące cechy 
funkcjonalne barier: 

 Poziom powstrzymywania   N2 

 Klasa poziomu szerokości pracującej  W1 

 Poziom intensywności zderzenia  B 

4.7 ROBOTY ZIEMNE 

Nasypy drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobór materiału gruntowego do wbudowania 
w nasyp należy rozróżnić od przeznaczenia warstwy w zależności od jej posadowienia zgodnie z 
Tablicą nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone  
w PN-S-02205 :1998.  

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji jezdni należy skontrolować właściwe 
zagęszczenie wykopów po robotach związanych z budową sieci uzbrojenia terenu. Podłoże pod 
posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać wymagania podłoża kategorii G1 
lub doprowadzone do parametrów G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. 

  Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez 
badania wskaźnika zagęszczenie oraz wtórnego modułu odkształcenia. Oceny zagęszczenia 
dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Alternatywnie zagęszczenie gruntu 
z wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności Ip >10 i wilgotności znacznie mniejszej od 
optymalnej, można oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io, równego stosunkowi 
modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, które należy określać wg załącznika B 
normy  PN-B 02205:1998. 

Grunty z wykopów spełniające wymagania dla gruntu nasypowego mogą zostać 
wbudowane. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po 
zakończonych robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia.  

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa 
użytkowników dróg. 

 

 

5. UWAGI 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z przedmiotową 
dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, oraz dokumentacjami 
integralnymi jak m.in. opracowania: pozostałymi tomami projektu wykonawczego, Projekt czasowej i stałej 
organizacji ruchu, Szczegółowe specyfikacje techniczne …, itp.  

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem m.in. 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany oraz w zakresie weryfikacji osi drogi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania geologicznych otworów 
badawczych w celu kontroli warunków gruntowych (porównanie warunków gruntowych określonych dla 
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potrzeb wykonania dokumentacji projektowej z warunkami gruntowymi występującymi w czasie realizacji 
inwestycji).   

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy 
zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu 
zagęszczającego. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny między 
sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin na odcinkach prostych. Na łukach o promieniach 
poniżej 25 m należy układać krawężniki łukowe. Promienie większe można układać z odcinków prostych 
o długości 0.5 m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny między sąsiednimi elementami. 

Podczas wykonywania robót związanych z budową obiektu należy przestrzegać norm krajowych, 
wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić 
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy 

z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania Prawa budowlanego. 

Wykonawca będzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzętu, bez wycieków oleju, smarów czy 
paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzętu będzie odbywać się poza zasięgiem wód. W posiadaniu 
Wykonawcy Robót znajdować się będą odpowiednie materiały do natychmiastowej neutralizacji w 
przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
przy każdej dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub 
europejską oceną techniczną lub europejską aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności 
użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczną lub aprobatą techniczną, a 
także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności 
materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, a tablica 
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona w miejscu widocznym. 

Opracowanie projektów technologicznych w tym zabezpieczenia wykopów oraz dróg leży po stronie 
Wykonawcy robót. 

Wykonawca robót opracuje szczegółowy program rozbiórki istniejącego obiektu z podziałem na etapy 
dostosowane do kolejności realizacji robót według przyjętej i zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, 
dostosowany do własnych możliwości technologicznych, w którym uwzględni zabezpieczenie sieci urządzeń 
obcych zgodnie z wydanymi warunkami, uwzględni etapowanie robót drogowych, w tym zapewnienie 
dostępu do posesji prywatnych oraz z uwzględni zabezpieczenie i umocnienie istniejących fundamentów 
(np. podbicie, iniekcja). 

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawcę robót powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury występującej na obszarze 
objętym inwestycja.  

Dźwigi używane na budowie należy dobrać i ustawić w taki sposób, aby roboty były prowadzone przy 
zachowaniu stateczności konstrukcji na każdym etapie prac. Konstrukcje wsporcze i posadowienie dobrać w 
taki sposób, aby przenosił zakładane siły. Wszelkie niezbędne dalsze uzgodnienia wynikające z przyjętych 
projektów technologicznych, czy montażowych po stronie Wykonawcy robót. Wykonawca wykona projekt 
technologiczny rozbiórki z podziałem na etapy dostosowane do kolejności realizacji robót według przyjętej i 
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy w stanie 
niepogorszonym. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do 
celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań Wykonawca robót jest zobowiązany do 
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niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań 
projektowych. 

Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny między sąsiednimi 
elementami betonowymi bez wypełniania spoin. 

Każdorazowo docelową kolorystykę elementów konstrukcji należy uzgadniać z Zamawiającym na 
etapie realizacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
PLAN TYCZENIA OSI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

     PLAN TYCZENIA NIWELETY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

    BILANS ROBÓT ZIEMNYCH


