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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

dla zadania pn.:

Przebudowa przepustow wraz z rozbudowg
drogi wojewaddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$é niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos¢ z oryginatem.

Projektanci: Sprawdzajacy:

megr inz.
Adam Stempniewicz
mgr inz. W
’ Michat Szpyt
mgr inz. L
Adam Pawtucki {

Wroctaw, grudzien 2022 r.
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Nr Tytut rysunku Skala
D-01 Plan sytuacyjny 1:500
D-02.01 Przekréj podtuzny - DW415 1:50/500
D-02.01 Przekrdj podtuzny- zjazdy 1:50/500

D-03.01 Przekroje konstrukcyjne A-A, F-F 1:50
D-03.02 Przekroje konstrukcyjne G-G, K-K Szczegdty konstrukcyjne 1:50, 1:25
D-04.01 Przekroje poprzeczne — DW415 1:200
D-04.02 Przekroje poprzeczne — DW415 1:200
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D-04.03

Przekroje poprzeczne — DW415

1:200

D-05.01

Plan warstwicowy + plan tyczenia

1:500

ZAtACZNIK NR 1 Plan tyczenia osi
ZAtACZNIK NR 2 Plan tyczenia niwelety
ZAtACZNIK NR 3 Bilans robot ziemnych
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustéw wraz z rozbudowgq drogi wojewddzkiej nr
415 w miejscowosci Gwozdzice, lezacej na terenie gminy Krapkowice, w wojewddztwie opolskim. taczna
dtugosc¢ analizowanego odcinaka to ok. 382-metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 415 — od km 8+609.20
do km 8+991.25 (zakres rozbudowy drogi od km 8+609.20 do km 8+957.72).

Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1.

ﬁ

._..N._

ﬂ

Rys. 1.1. Lokalizacja inwestycji ha mapie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego - wykonawczego dla
przebudowy przepustéw wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci Gwozdzice wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury drogowej
na odcinku przedmiotowej inwestycji. Zaktada sie rozbidrke istniejgcego przepustu w km 8+710 i budowe
nowego obiektu oraz likwidacje przepustu w km 8+900. Zaktada sie réwniez przebudowe, budowe i rozbiérke
infrastruktury technicznej (tj. budowa kanatu technologicznego, budowe kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci teletechnicznej, sanitarnej, wodociggowej i sieci elektroenergetycznej wraz z przebudowg
osSwietlenia). Z uwagi na uksztattowanie ternu i w celu ograniczenia koniecznosci zajecia terenéw prywatnych
zaktada sie budowe murdow oporowych. Umocnieniu ulegnie dno i skarpy rowu przy obiekcie w km 8+710.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021r. zawarta pomiedzy: Wojewddztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzad Drdg Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole
a FASYS MOSTY Sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw.

2.2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujac wytyczne Inwestora, obowigzujace przepisy, normy oraz
literature techniczna.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga na przedmiotowym odcinku ma szerokosci jezdni ok. 2x3,0 m. Brak jest chodnikdéw, wystepuja
jedynie pobocza gruntowe. Przekréj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest kreta. Klasa drogi to G.

3.1 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

e drogiizjazdy w obrebie inwestycji,

e konstrukcje istniejgcych przepustow,
e rowy drogowe,

e stawy,

e istniejgce budynki.

3.2 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
a) siec energetyczna napowietrzna i kablowa (w tym oswietlenie),
b) sie¢ telekomunikacyjna,
c) siec kanalizacji sanitarnej,
d) sie¢ wodociggowa.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje
zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

3.3 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Rozbidrce bedzie podlegata cata nawierzchnia drogi, przepusty drogowe w km 8+710 i w km 8+900.
Podczas prac budowlanych przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, ktére
docelowo zostang zabezpieczone lub przebudowane zgodnie z warunkami iwytycznymi zarzadcéw
poszczegdlnych sieci. Rozbiérkom podlegac bedg réwniez istniejgce ogrodzenia znajdujgce sie w zakresie
inwestycji.

Prace zwigzane z rozbiérkg przepustdw w rejonie rowdw nalezy prowadzic tak, aby nie spowodowac
nadmiernego macenia oraz zanieczyszczenia woéd (zwtaszcza substancjami ropopochodnymi). Nalezy
przewidzie¢ tymczasowe zabezpieczenie wykopdw.

Elementy betonowe i kamienne nalezy rozkruszyé nafragmenty umozliwiajgce ich transport

do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub pitg do ciecia elementdw stalowych, na elementy
umozliwiajgce ich transport na ztom.

Prace rozbidrkowe prowadzone bedg sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzetu do prac
wyburzeniowych oraz sprzetu specjalistycznego do przenoszenia elementéw wielkogabarytowych.

Zaktada sie, wykorzystanie sprzetu takiego jak:

e frezarki, sprezarki i mtoty pneumatyczne,

e pity do ciecia betonu i kamienia,

koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

palniki acetylenowo-tlenowe do ciecia zbrojenia i elementdéw stalowych,

zuraw samochodowy o momencie udZwigu dostosowanym do ciezaru elementéw
demontowanych oraz planowanego zasiegu pracy — stanowiska pracy za przyczétkami oraz
obok obiektu, z poziomu terenu,

o koparki, tadowarki, samochody samowyfadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw

7
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z rozbidrki.
Zastrzega sie mozliwos¢ korzystania z innego zaplecza sprzetowego, w przypadku szczegélnych
zabiegdw technologicznych, wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania robot.
Na kazdym etapie robdt nalezy zapewnié bezpieczenistwo i zachowaé wszelkie zasady BHP.

4. PROJEKTOWANY UKtAD DROGOWY

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Prace budowlane
beda prowadzone zgodnie z przyjetymi zatozeniami dla przedmiotowej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

e Wdrozy¢ czasowg organizacje ruchu,

e Zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu — zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas
wykonywania robdt z uzyciem maszyn budowlanych.

e Ogrodzi¢ teren rozbiérki uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym.

e Zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbiérkowych. Nie nalezy gromadzic¢ wiekszych
ilosci materiatbw w bezposrednim sasiedztwie rozbidrki. Nalezy sukcesywnie wywozié
odzyskany materiat poza teren rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora.

Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowa inwestycjg, a nieprzewidziane do
usuniecia, nalezy rozebraé i zabezpieczyé, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i opracowang, czasowg organizacjg ruchu.

4.1.1 WYNIESIENIE TRASY DROGOWEJ W TERENIE

Woyniesienie osi tras drogowych w terenie nalezy wykonywa¢ wedtug planu tyczenia oraz cyfrowych
danych geometrii uktadu drogowego stanowigcych zatacznik do projektu wykonawczego. Geometria trasy
podana jest w uktadzie wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6, a rzedne wysokosciowe w uktadzie
odniesienia PL-EVRF2007-NH. Podstawowe dane geometryczne zawarto réwniez na planach sytuacyjnych.
Przy tyczeniu elementéw uktadu drogowego nalezy pomocniczo positkowad sie zamieszczonymi w projekcie
przekrojami podtuznymi, przekrojami normalnymi i charakterystycznymi.

Dodatkowo udostepnia sie Wykonawcy wersje elektroniczng planu sytuacyjnego pozwalajgcg na
odczytanie wspodtrzednych i wytyczenie dowolnych projektowanych elementéw projektowanego
zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy weryfikowac na budowie i w razie stwierdzenia znaczacych rozbieznosci
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

4.1.2 ZDIJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ (HUMUSU)

Zaktada sie nastepujgca gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu w miejscach wymaganych z uwagi na wykonywanie elementéw
drogowych i robdt towarzyszacych na catej dtugosci odcinka objetego opracowaniem, ze
sktadowaniem w pryzmach przy granicy pasa drogowego w miejscach umozliwiajgcych
prowadzenie pozostatych robdét. Nalezy pamietaé, aby wysokos¢ pryzm byfta zgodna
z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie tzn. nalezy unikng¢ obumierania elementéw
organicznych humusu poprzez wiasciwe jego dotlenianie.

b) Humus, ktéry nie nadaje sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony.

c) Powykonaniu robét ziemnych, humus sktadowany w pryzmach przy granicy pasa drogowego
powinien byé wykorzystywany do humusowania skarp, opasek, skarp rowéw zgodnie
z projektem. Humus powinien takze zosta¢ wykorzystany do zaprawiania dotéw pod nowe

8



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY- WYKONAWCZY

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice
TOM 1 - BRANZA DROGOWA

nasadzenia.

d) Po zakonczeniu podstawowych robdt nadmiar przydatnego humusu pozostaty po robotach
wymienionych powyzej powinien zostac rozdysponowany zgodnie z zapisem w STWiORB lub
poleceniem Inzyniera, wzglednie za zgoda Inzyniera np. rozplantowany na terenie pasa
drogowego poza korpusem drogi.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYINY

W zwiazku z przedmiotowa inwestycjg uktad komunikacyjny zostanie zachowany.

4.3 PRZEBIEG DROGI W PLANIE | ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek projektowanego odcinka (km 8+609.20) umiejscowiony jest na odcinku prostym
drogi wojewddzkiej nr 415, natomiast koniec (km 8+957.72) na tuku poziomym R=380 m.
Szerokos¢ istniejgcej drogi wojewddzkiej w poczatku opracowania wynosi 6.71 m, natomiast na
koricu opracowania 6.35 m. Na catej dtugosci opracowania po stronie wschodniej drogi
wojewddzkiej zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3.00 m (z kraweznikiem 3.15 m).
Na tukach poziomych zastosowano poszerzenia paséw ruchu w zaleznosci od wartosci promienia.
Projektuje sie wykonanie muréw oporowych zabezpieczajgce skarpy. Na dtugosci opracowania
odtworzono istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne.

Zestawienie zjazdow:

DROGA WOJEOWDZKA NR 415
Wspdtrzedna
Typ Kilometraz | Szerokos$¢ [m] N* Wspotrzedna E*
Zjazd_i P1 | indywidualny | 8+632.78 5.00 5596022.29 6494542.60
Zjazd_i_ P2 | indywidualny | 8+650.65 3.50 5596004.45 6494542.09
Zjazd_i L1 | indywidualny | 8+748.61 3.50 5595909.73 6494565.84
Zjazd_i L2 | indywidualny | 8+770.25 4.00 5595888.96 6494571.90
Zjazd_i P3 | indywidualny | 8+794.69 5.00 5595866.37 6494581.18
Zjazd_i L3 | indywidualny | 8+833.71 3.50 5595831.99 6494599.63
Zjazd_i L4 | indywidualny | 8+887.41 3.50 5595782.70 6494620.63
Zjazd_i L5 | indywidualny | 8+908.15 3.50 5595762.63 6494625.82
Zjazd_p P4 publiczny 8+948.39 5.00 5595723.47 6494635.09
Zjazd_i L6 | indywidualny | 8+952.93 4.00 5595719.01 6494635.95

4.4 GEOMETRIA DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM

Projektowana niweleta jezdni zostata zaprojektowana w dowigzaniu do stanu istniejgcego
zapewniajgc prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.
Rzedne zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikdw jak:
— wymagania dla spetnienia warunku widocznosci,
— warunku poprawnego odwodnienia(spetnienie warunku pochylenia ukosnego 0.7%),
— naziomu nad projektowanym przepustem,
— minimalizacja robét ziemnych,
— zachowanie minimalnych spadkow,
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— rzedne istniejagcych  nawierzchni(dostosowanie  wysokosciowe, Zjazdy
indywidualne, zjazdy publiczne).

4.5 PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROGI

Parametry techniczne drogi:

— Klasa drogi G,

— Predkos¢ projektowa V, 50 km/h,

— Predkos¢ miarodajna Vm 60 km/h

— Kategoria ruchu KR4,

— Szeroko$¢ drogi 7,0 m,

— Szerokos$¢ pobocza min. 1,25 m.

4.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCIJA (1)
Konstrukcja nawierzchni (droga wojewddzka nr 415)

— warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11 S gr.4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego SMA 16W gr.6cm,
— podbudowa zasadnicza (gérna warstwa) — beton asfaltowy AC 22P gr.10 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym zwiekszajgcym w sposdb trwaty obsorbcje

kapilarng wody gr.40 cm,
— podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem C 0.4/0,5 * gr. 30 cm.
UWAGA:

Ulepszone podtoze w postaci gruntu stabilizowanego nalezy zastosowac¢ przy
module na podtozu E2<25 Mpa

KONSTRUKCIJA (2) - wymiana gruntu
Konstrukcja nawierzchni (droga wojewddzka nr 415)

— warstwa scieralna — mieszanka SMA 11 S gr.4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego SMA 16W gr.6cm,
— podbudowa zasadnicza (gérna warstwa) — beton asfaltowy AC 22P gr.10 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarn. 0/31.5 krusz. Coo;s  gr. 20 cm,
— podbudowa mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym

wg PN-EN 14227-1 C5/6 gr.15cm,
— wymianu gruntu(grunt niewysadzinowy) gr. 100 cm.
KONSTRUKCIJA (3)
Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych:
— warstwa $cieralna z AC5S gr.4cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowany cementem C1,5/2 gr.20 cm.
KONSTRUKCIA (3A)
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:

— warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 20 cm.

KONSTRUKCIJA (4)

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

— warstwa $cieralna z AC5S gr.4cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.15cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

KONSTRUKCIJA (5)

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— warstwa Scieralna — kostka betonowa, bezfazowa,prostokatna gr.8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3 gr. 15 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowany cementem C1,5/2 gr 15 cm.

UWAGA: Podtoze/warstwa ulepszonego podtoza poszczegdlnych rozwigzan konstrukcyjnych
zostanie odpowiednio dostosowana do uzyskania wtasciwych parametréw nosnosci.

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy wykonaé wg.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zatgczniki do zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014)

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych
i Autostrad.

Do spoin oraz zfaczy do nalezy zastosowa¢ materiaty termoplastyczne w postaci tasm, past,
zalew zgodnie z WT-2 2016.

Krawezniki i obrzeza

W celu ograniczenia nawierzchni zastosowac:
—  Krawezniki wzdtuz ciggu ulicy - 15x30 (betonowe) na tawie betonowej (C12/15) z oporem.
— Krawezniki najazdowe betonowe15x22 (rejon zjazddéw) na tawie betonowej (C12/15) z oporem.
— Obrzeza 8x30 na tawie betonowej (C8/10) z oporem.

Krawezniki i obrzeza betonowe zastosowac zgodne z PN-EN-1340:
— odpornosc¢ na scieranie —klasa 4(l)
— wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 1 (S)
— odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca
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— trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) — zadowalajgca
— nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D)

Elementy organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Zaprojektowano zastosowanie stalowych barier energochtonnych. Przyjeto nastepujace cechy
funkcjonalne barier:

— Poziom powstrzymywania N2
— Klasa poziomu szerokosci pracujacej wi
— Poziom intensywnosci zderzenia B

4.7 ROBOTY ZIEMNE

Nasypy drogowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobér materiatu gruntowego do wbudowania
W nasyp nalezy rozrézni¢ od przeznaczenia warstwy w zaleznosci od jej posadowienia zgodnie z
Tablicg nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone
w PN-S-02205 :1998.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowaé wtasciwe
zageszczenie wykopow po robotach zwigzanych z budowg sieci uzbrojenia terenu. Podtoze pod
posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podfoza kategorii G1
lub doprowadzone do parametréow G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez
badania wskaZznika zageszczenie oraz wtdérnego modutu odksztatcenia. Oceny zageszczenia
dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie zageszczenie gruntu
z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznosci Ip >10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od
optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo, rGwnego stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktére nalezy okresla¢ wg zatgcznika B
normy PN-B 02205:1998.

Grunty z wykopdéw spetniajgce wymagania dla gruntu nasypowego mogg zostaé
wbudowane. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po
zakonczonych robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drég.

5. UWAGI

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z przedmiotowg
dokumentacjg projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét, oraz dokumentacjami
integralnymi jak m.in. opracowania: pozostatymi tomami projektu wykonawczego, Projekt czasowej i statej
organizacji ruchu, Szczegdtowe specyfikacje techniczne ..., itp.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem m.in.
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy, jak i w stan projektowany oraz w zakresie weryfikacji osi drogi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do wykonania geologicznych otworow
badawczych w celu kontroli warunkéw gruntowych (porownanie warunkéw gruntowych okreslonych dla
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potrzeb wykonania dokumentacji projektowej z warunkami gruntowymi wystepujgcymi w czasie realizacji
inwestycji).

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na fawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych. Na tukach o promieniach
ponizej 25 m nalezy uktadac krawezniki fukowe. Promienie wieksze mozna uktada¢ z odcinkéw prostych
o dtugosci 0.5 m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny miedzy sasiednimi elementami.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowa obiektu nalezy przestrzegaé norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnic
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczeistwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju, smaréw czy
paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wdd. W posiadaniu
Wykonawcy Robdt znajdowac sie bedy odpowiednie materialy do natychmiastowej neutralizacji w
przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub
europejskg oceng techniczng lub europejskg aprobatg techniczng, lub krajowej deklaracji wtasnosci
uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowg oceng techniczng lub aprobatg techniczng, a
takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Opracowanie projektéow technologicznych w tym zabezpieczenia wykopdw oraz drdg lezy po stronie
Wykonawcy robot.

Wykonawca robét opracuje szczegdtowy program rozbidrki istniejgcego obiektu z podziatem na etapy
dostosowane do kolejnosci realizacji robét wedtug przyjetej i zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do wtasnych mozliwosci technologicznych, w ktérym uwzgledni zabezpieczenie sieci urzagdzen
obcych zgodnie z wydanymi warunkami, uwzgledni etapowanie robdét drogowych, w tym zapewnienie
dostepu do posesji prywatnych oraz z uwzgledni zabezpieczenie i umocnienie istniejgcych fundamentéw
(np. podbicie, iniekcja).

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujacej na obszarze
objetym inwestycja.

Dzwigi uzywane na budowie nalezy dobrad i ustawic¢ w taki sposdb, aby roboty byty prowadzone przy
zachowaniu statecznosci konstrukcji na kazdym etapie prac. Konstrukcje wsporcze i posadowienie dobra¢ w
taki sposéb, aby przenosit zaktadane sity. Wszelkie niezbedne dalsze uzgodnienia wynikajgce z przyjetych
projektéw technologicznych, czy montazowych po stronie Wykonawcy robdt. Wykonawca wykona projekt
technologiczny rozbidrki z podziatem na etapy dostosowane do kolejnosci realizacji robot wedtug przyjete;j i
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzgdkowad i pozostawic¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do
celéw projektowych, badZ proj. wg odrebnych opracowan Wykonawca robdét jest zobowigzany do
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niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan

projektowych.
Krawezniki nalezy uktadaé na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny miedzy sgsiednimi

elementami betonowymi bez wypetniania spoin.
Kazdorazowo docelowg kolorystyke elementédw konstrukcji nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym na

etapie realizacji.
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ZAtACZNIKNR 1
PLAN TYCZENIA OSI
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ZALACZNIK NR 2
PLAN TYCZENIA NIWELETY
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ZAtACZNIKNR 3
BILANS ROBOT ZIEMNYCH
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