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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB oraz nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
o0golne dotyczace wykonania i odbioru robét sieci deszczowej i przebudowy (usuniecia kolizji) sieci wodociagowej,
ktére zostang wykonane w zwigzku z zadaniem pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE
STRZEGOM"

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegoétowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegotowych specyfikacii technicznych:

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej

SST - 3 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggowej

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu zaprojektowano dwa systemy.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robdt,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trasy rurociggow i lokalizacje studzienek, ustawic faty
niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na terenie uprawowym nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej a w
drogach rozebra¢ nawierzchnie, ktérg po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢. Stwierdzone warunki wodne nie
bedg stanowity utrudnienie w pracach ziemnych.

1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowig:

- Dokumentacja Techniczna

- Opis przedmiotu Zaméwienia,

- Przedmiar Robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest droga gminna w Rusku.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury techniczne;:
- sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarnej

- kable teletechniczne

1.4.2. Organizacja robé6t budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy tgcznie z placem na sktadowanie materiatow.
Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu rob6t wystepujg nastepujgce elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajgce wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu
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- Miejsce sktadowania urobku

Szerokos¢ pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elekirycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakonczeniu robét teren inwestycji nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz
uzgodnic¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.
1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-Aczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.,

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) Wykonawca opracuje
i przedtozy do zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu/Inzynierowi Kontraktu plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenhstwa pracy stanowig przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich
wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewoddw energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot pod liniami
energetycznymi. Przy skrzyzowanie sieci wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozyé¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT & 110mm. Nalezy szczegdlng
ostrozno$é zachowaé przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku mozliwosci zachowania
bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowaé zabezpieczenie dodatkowe lub wykonac¢ przejscie kanatu przy pomocy
przecisku.. w przypadku ptytko wystepujacej wody gruntowej przy wykonywaniu wykopoéw nalezy zastosowaé
Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych. W
odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywacé recznie.

Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg na wysokosci 110
cm i deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowg w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed spadnieciem. Gdy gtebokos$¢ wykopu przekracza 1 m,
nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-gtosciach
nie wiekszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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W pasie frontu robo6t zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami przewidzie¢
mosty przejazdowe i mostki dla przejs¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i oznakowane w sposob
sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Trasa kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdtuz chodnikow, natomiast przy ewentualnym z nimi skrzyzowaniu
nalezy odbudowac chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zawiera:

-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura — Réznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem
budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownia $ciekéw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg
moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw. Przepompownie
Sciekéw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi scianami szczelnymi
od pomieszczenia pomp,

Ttocznie Sciekdw z separacjg ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do tradycyjnych przepompowni
sciekéw. W odréznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne) znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze
(nie sg chtodzone $ciekami). Scieki naptywajg do zamknigtego zbiornika i s3 wypompowywane bez kontaktu z
otoczeniem. System separacji powoduje, ze ciata nie przeptywajg przez pompe- nie stosuje sie rozdrabniaczy.
Kanalizacja cidnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z kanatem sanitarnym
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdéw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Wodocigg - Uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy do zaopatrywania budynku w wode,
spetniajgcy wymagania jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi.

Ztgczka - Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sagsiadujgcymi ze sobg koncami dwoch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie
nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i iglowania z
nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie

m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podiozem Iub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Blok oporowy- element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie  w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia Sciekow.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.l. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

2.2. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne dotyczgce przechowywania transportu, warunkéw dostaw, skiadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom
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Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robdét. Sprzet powinien by¢ zgodny  z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé
sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkéw robdét, umozliwiajgcych
przeprowadzenie prob szczelnosci i odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, jak réwniez umozliwiajgcy etapowanie i
rozliczenie poszczegolnych etapow robét.
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5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang
przez uprawnionego geodete, ktory potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do dziennika budowy. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badar materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wglgdu
przedstawicielom uprawnionych organow.

W sktad dokumentacji budowy wchodzg:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowig-zujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo-$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, DTR, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do-kumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar robét budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako diugos$é
pomnozona przez sredni przekrdj powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, kiérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-kosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powia-domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-dzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér koincowy robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-sieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszcze-gélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru koncowego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupe-tniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8. protokét préb sczelnosci kanatow.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieci-em wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub przegladach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0Odbiér koncowy robét”.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-stke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skta-dajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje opra-cowanie projektu oraz
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania
objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, koszty likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu, koszty
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej specyfikaciji
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokume-ntach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 p0z.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.Nr 96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kredytow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02
poz. 71)

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta ,oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).

SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

1.1. Nazwa zadania

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych) sg
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi przy budowie sieci
kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej w Rusku.

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robé6t (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie — min. zgodnie z zapisami w oswiadczeniach wtascicieli gruntéw) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustaleh instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym. Ziemie z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
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zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejno$é wszystkich robét ziemnych objetych SST w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy realizacji zadania pn.
jak w punkcie nr 1.1.

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonaé terenowe badania gruntu,
okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych ~ w momencie rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badah
nalezy sporzadzic¢ protokot. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy

Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie
elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakryé szczelnie np.
balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy wagskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian,

- do wykonywania deskowah stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania Scian,

- schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu roboét w poblizu
istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw bez specjalnych
zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju
uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopdw,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywa¢ sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie
wytgczyc,

-odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
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5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego,
pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie
umochnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢
niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

-gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe
wiadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Konserwatorem
Zabytkéw ( w przypadku terenéw pod nadzorem konserwatora zabytkow). Wykonawca ma obowigzek w kwocie
kontraktowej zabezpieczyé nadzér i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad
konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatbw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé od niego informacije dotyczgca dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m?, tadowarka 1.2 m?3, spycharka ggsienicowa 74 kW,
samochdéd samowytadowczy 5-10 t, réwniarka samojezdna 74 kW, topaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST
punkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sag
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robé6t powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania
tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z witasciwg jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaC napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcqg dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robét.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie
dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robd6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinny odbywac¢ sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z de-ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng
przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe scian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopdéw w okresie zimowym jest zabronione.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopieh, okreslony w jej
dokumentaciji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robo6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi  w odle-gtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowa-niem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzeh mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-nie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang
wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byc¢
zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowa-ne oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo je
usuwacé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnos$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego
rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydo-bywczych nastepuje recznie,
transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporteréw tasmowych , wyciggoéw
skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg mieéni ludzkich i za pomocg narzedzi, w niektorych
przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w
planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim cisnieniem.

Dobdér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci rob6t | warunkéw, w jakich
majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac¢
nastepujgcych ogoélnych zasad i warunkéw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
robo6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny byé wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopoéw do
wszystkich rodzajéw instalaciji, ktére muszg zachowac szczelnos¢,
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- wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢
osuwania sie skarp,
- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
- do zasypania wykopodw i fundamentoéw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopoéw, odpowiednio je zageszczajac,
chyba Ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopéw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigze-nia naziomu,
- nie nalezy wykonywaé¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powiekszaniu skarp i nasypéw trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z dar-niny i ziemi roslinne;j
oraz wszystkich innych elementéw - gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna
nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.
5.2. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukgji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy
pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej
objetosci. Do zasypywania wykopdw wewnagtrz budynku nie wolno uzywaé¢ zmarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie wolno uzywaé gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac
procesy gnilne.

5.3. Odklad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-gazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapdw robot, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-zliwe, powinno sie je
sktadowaé w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym
przypadku trzeba pamietaé, aby:

- odlegtos¢ skarp odkfadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie
mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robo6t zagrozonych nawianiem $niegu.

- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kgcie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych
ponizej wykopu,

- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowang przez wyko-nawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkow transportowych,
- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- starac sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robé6t ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczyé grunt
przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i widry — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popidt — 25,0 cm,
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maty stomiane — jedna warstwa

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm a nastepnie na gtebokos¢
5-10cm,

- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz
tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym sSrodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne.
Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikéw,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w ukfadzie otwartym,

- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-dnicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o srednicy 12 — 20 mm
i dlugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu
0,2 - 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukfadzie zasilania wodg o temperaturze 50 —
700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten
jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia pragdem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét ziemnych

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggédw nie powinny by¢
wieksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos¢é wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych
szerokosciach wykopu i klindbw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-bien, tak, aby stalowe
ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swojg powie-rzchnia.

Minimalna odlegto§é miedzy réwnoczednie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m® — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Zgodnie z OST punkt 6.

8. Odbior roboét.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujgcych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopéw nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach na
1 km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej iich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
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wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i
podparcia s$cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych,
prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$é wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wia-Sciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i rob6ot mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy
sporzgdzi¢ protokdt, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Dokonanie odbioru robét wraz z ich oceng nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiarow liniowych, kgtéw nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikéw badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robat.

Odbiér kohcowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego robot ziemnych nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podziat gruntéw na
kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek
filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospotkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-02481:1999 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia
gruntéw PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na
goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV -
45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST2 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI
RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowig-zujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

CPV 45231110-9 Kfadzenie rurociggow,
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CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN
i BN dla danego materiatu

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdow i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, instrukciji
montazu, rysunkéw montazowych itp. Na Zzadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- piasek

- rury PVC lite kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej minimum SN8

- wpusty deszczowe

- studnie betonowe

Rury PVC lite

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu , olejoodporna
montowang przez producenta. Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8 kN/m2 Rury i ksztattki muszg posiadac
Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Rury muszg posiadaé
trwate oznaczenie od wewngtrz umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekc;ji telewizyjnej.

Wpusty

nalezy montowac¢ na studzienkach sciekowych o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =
500mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przejScia szczelne o parametrach identycznych jak
zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki

Studzienki sciekowe nalezy wykonaé z nastepujgcych elementoéw prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15¢cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

-- przykrywa 940/500

- pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Studzienki muszg byé wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornos$ci F-150 tgczonych na uszczelke. Dno studni — prefabrykat betonowy z
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 z
fabrycznie wykonang kineta.

Wigczenie kanatéw do studzienek powinno by¢é wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-
EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakohczenia studni:

Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zzelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregéw, z
otworem wtazowym o srednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelno$ci

W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 tgczonych na uszczelke

zwienczenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie w pokrywie
na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Ze wzgledu na mate przykrycie sieci w przypadku braku mozliwosci zamdwienia prefabrykowanych dennic nalezy
je wymurowac z cegty klinkierowej zachowujac srednice wskazane na profilu podtuznym.

Do regulacji wysokos$ci osadzenia wtazéow stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na
zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje
wymagang szczelno$¢ oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z
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izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS =
0,98.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwig-zku z czym nalezy je
odpowiednio chronic¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, niewtasciwych metod transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych srednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po
podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Elementy z tworzyw
sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jakos¢é wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi $lusarskich

- komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez producenta rur.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy ro-boty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopow pod katem bezpieczehAstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy
nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie
rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowanh.
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5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowag gr. 15 cm. Je$li w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokosS¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie
przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu
wykopow nalezy przestrzega¢é wymogéw zwigzanych z ukladaniem kanatéw z rur PVC. Do wysokosci 30 cm
powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem
z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem miejscowym suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.2.1. Montaz sieci grawitacyjnej i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C
nalezy przechowywac ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu
(palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi,
sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-sci¢ pierwszg lub drugg
bruzde z zanieczyszczen. Zatozy¢ uszczelke we wtasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP
chronigc jg przed zanieczyszczeniem.

Opuscié¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ bosy koniec rury do rury z uszczelkg i
metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podfoza. Sposéb
montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne
zfgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawalki
drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢ +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem betonowych studni przeptywowych
kanalizacyjnych & 1000 mm.

Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w wykopie jamistym
z dnem wzmocnionym zageszczong warstwag zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwod
studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie i rownomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na
haku.

Komore przeptywowg oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi tgczyé z komorg i miedzy sobg za pomocag uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach
komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe zigcza rurowe. W otworze przejsciowym przez Sciane
studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac i powlec
smarem poslizgowym.

Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidér techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakohczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza,
zasypki, gtebokosci ufozenia przewodu, odeskowania, prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu aw
szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku, prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja
zamontowania studzienek i innych elementéw. Przewdd kanalizacyjny powinien by¢é poddany badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkngé wszystkie
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odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec
rzedna nizsza, co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,
w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobéw i robét sieciowych

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w OST
,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy wigcznie z nadzorem archeologicznym.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidér techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢
ok. 300 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zasto-sowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,

- gtebokos$ci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania

kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby nalezy przewdd
napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sie: - dtugo$ci poszczegodlnych przewoddw

W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzgdzenia i armature

8. Odbior robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Kamerowanie sieci wraz z profilami podtuznymi przebiegu kamerowania

- Protokoty odbioréw czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST

8.1 Odbiér przewodoéw

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.
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Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt budowlany "Przebudowa drogi gminnej w Rusku”

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
. prPN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

. PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
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SST 3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ CPV - 45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 4 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych przebudowy sieci wodociggowej w ramach zadania pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WE
WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowig-zujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogoine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

CPV 45231110-9 Kfadzenie rurociggow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN
i BN dla danego materiatu

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, instrukciji
montazu, rysunkéw montazowych itp.
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Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-Sciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- piasek
-rury PE-HD — PE100 PN 10
- zasuwy
- hydranty nadziemne
- zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:
e Zabudowa diuga: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;
e Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
e Testy : préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;
e Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
e Zasuwy muszg posiadac certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzajgcy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
badanie grubosci powtoki (um),
test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego ciezarka,
odpornosé na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK,
porowatos¢ powtoki — wytrzymato$é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa,
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
kontrola czystos$ci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy,
odpornosé na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm),
test przyczepnosci powtoki (MPa),
Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i
materiat korpusu;
e Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco;
e Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;
e Trzpieh zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
e Trzpienh odizolowany, na catej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
e Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring),
min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;
Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,
Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;
Przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen do srednicy DN300;
Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powiokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;
e Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkfadkg z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;
e Nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem,
e Przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugo$ci i nie zawezony na koncu;
e Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV:
wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z Zzeliwa min. GGG-40,
dopuszcza sie dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng czes$¢ obejmy ze stali nierdzewnej AlSI
304,

e tgczenie czesci gornej i dolnej czterema srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporng na $cieranie umieszczone w zagtebieniu

w dolnej obejmie;

krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtokg farby epoksydowej min.250um;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gornej wykonana z gumy SBR;
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Zasuwy do instalacji wodnych, przytgczeniowych, do nawiercania:

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, ci$nienie nominalne i
materiat korpusu;

testy: préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4, proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartos$cig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugos$ci, od kontaktu z Zzeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gorny pierécien zgarniajgcy z gumy
NBR;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie powtokg
z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,;

koncéwki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz
gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przytgczenie aparatu nawiercajgcego i wykonanie przytgcza pod
cisnieniem;

przelot zasuwy peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Przedtuzacze teleskopowe do zasuw kotnierzowych:

¢ przedtuzacz pasuje do wiekszosci standardowych kluczy T;

o profil gorny posiada otwér do usuwania oblodzenia i wprowadzania elementu grzejnego dla
zapobiegniecia zamarzaniu wody gruntowej w srodku;

¢ dwa uchwyty mocujgce umozliwiajg przymocowanie przediuzacza do podstawy pod skrzynke
uliczng

e sprezyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu czesci teleskopowej podczas instalacji;

¢ pokrywa srodkowa chroni przed przedostawaniem sie zanieczyszczen pomiedzy dwie rury PE;

¢ dolna pokrywa chroni trzpieh przed piaskiem i brudem;

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwéjnym zamknieciem:

¢ przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2 DN80-100;

o testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

¢ hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm, wykonane ze
stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

e glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona
dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrows;

¢ glowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i materiat
gtowicy;

¢ glowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

¢ hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu;

¢ nadziemna cze$¢ kolumny wykonanaze stali nierdzewnej;

e czes$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

e ochronna powifoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie- farba epoksydowa wg wymogoéw GSK-RAL, o
min. grubosci 250 ym, wewnetrznie w czeéci dolnej — emalia;

¢ konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem
wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajgcy wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod
ciSnieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

¢ kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

¢ pofgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych
ze stali nierdzewnej;

e trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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o ttok hydrantu wykonany z Zzeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujacy
w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie¢ obwodowo;

¢ siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

o trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz

mosieznej tulei z o-ringami;

¢ nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura potagczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz z ttokiem
metoda prasowania;

¢ hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozyc;ji ttoka
hydrantu;

Dodatkowo :
Hydranty w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

krzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek:

e korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD

e pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

o wkiadka i sSruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

e montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki

e podstawa ma mie¢ mozliwos¢ blokady uchwytéw przedtuzacza teleskopowego
Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych
Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokos$ci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach.
Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej
50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o rdéznych s$rednicach
sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i gru- bszych sciankach powinny
znajdowac sie na spodzie.
Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.
W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczac¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie poje-dynczych rur, wigzek lub kregow
po podiozu.
Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1metr.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszcza-nia) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nad-miernym nagrzewaniem od
zroédet ciepta.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi $lusarskich
- komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez producenta rur
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na cafej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wymagania dotyczace wykonania przytaczy

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu, katy
nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok.
20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykonaé podsypke piaskowg gr. 10 cm, jesli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokosS¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie
przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu
wykopéw nalezy przestrzega¢é wymogow zwigzanych z uktadaniem kanatbw 2z rur PE
(wydanych przez producenta). Do wysoko$ci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé recznie z ubijaniem
warstwami, po uprzednim podbiciu z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym
suchym.

Potgczenia wodociggowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywa¢ potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5° C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg wykonywaé na
zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej
Srednicy i grubosci Scianki.

Rury nalezy ustawiaé wspétosiowo koncowki tgczonych rur powinny by¢ dokfadnie wyréwnane tuz przed
zgrzewaniem. Temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawierac sie w granicach 210 - 220 °C
Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenianie.

Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru. Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta
utrzymywana na statym poziomie. Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrze-wania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji produ-centa.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcig¢ i wykonaé powtérnie.
Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1
godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu
na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze
profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Strona 26



W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne
ztacza i uktada przewod w wyrobionym podfozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki
drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu @200 nalezy wykonac¢ na trojnik, a nastepnie zamontowac zasuwy.

Elementy o Srednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejsciowymi opuszczac do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym podtozu przed potgczeniem =z przewodami. Kaptur
ostaniajgcy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Rura
ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawaé¢ co najmniej 10 cm nad spdd
skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna byé¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowacé sie w potozeniu pionowym.
Podstawowym potgczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang
tulejg. Potagczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu
Sruby. Po skreceniu dilugos¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna byé jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje
gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢é oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z
normg PN-86/B-09700.

5.3.Ptukanie i dezynfekcja

W zakresie sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu zgodnie z dokumentacjg
projektowg a nastepnie zleci¢ wykonanie badania wody przez SANEPID.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobéw i robét sieciowych

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w OST
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Przewody wodociggowe:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢
ok. 300 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,

- gtebokos$ci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu odcinka przewodu a w szczegoélnosci zachowania kierunku i spadku, potgczen,
zmian kierunku.

Przewéd wodociggowy powinien by¢é poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy przewdd
napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz
1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

7.Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z na-tury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sie: - dtugosci poszczegodlnych przewoddw
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W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzadzenia i armature

8.0dbiér robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$é wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST

Odbidér przewodu wodociggowego

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

- sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz

wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym

przewodzie.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt Budowlany dla zadania: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. Normy techniczne

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
2. PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cinieniowych do wody”.
8. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

10. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych.
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