

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

06.09.2019 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Część zamówienia nr 2- Zadanie 2 – Część mechaniczna



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót					
1	Koncepcja	kpl	5	0,00	
2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
RAZEM (Faza projektowania)				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza projektowania (brutto)				0,00	
II FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH					
1	Komora przelewu burzowego	kpl	1		
2	Budynek krat gęstych	kpl	1		
3	Remont piaskownika w tym wykonanie AKPiA piaskownika	kpl	1		
				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)				0,00	
OGÓŁEM				0,00	
Podatek Vat 23 %				0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)				0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

06.09.2019 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Część zamówienia nr 3 - Zadanie 3 – Część Imhoffa (zbiornik retencyjny)



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I	FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót				
1	Koncepcja	kpl	5	0,00	
2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
	RAZEM (Faza projektowania)			0,00	X
	Podatek Vat 23 %			0,00	
	Faza projektowania (brutto)			0,00	
II	FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH				
1	Adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego	kpl	1		
				0,00	X
	Podatek Vat 23 %			0,00	
	Faza robót budowlanych (brutto)			0,00	
	OGÓŁEM			0,00	
	Podatek Vat 23 %			0,00	
	ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)			0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

06.09.2019 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Część zamówienia nr 4 - Zadanie 4 – Budynki administracyjne



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz .	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót					
1	Koncepcja	kpl	5	0,00	
2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
RAZEM (Faza projektowania)				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza projektowania (brutto)				0,00	
II FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH					
1	Wykonanie wiaty na sprzęt na placu manewrowym	kpl	1		
2	Budynek administracyjno socjalny wraz z garażami i obiektami kompleksu zaplecza	kpl	1		
				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)				0,00	
OGÓŁEM				0,00	
Podatek Vat 23 %				0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)				0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data

**Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ**

06.09.2019 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Część zamówienia nr 5 - Zadanie 5 – Gospodarka osadowa



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I	FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót				
1	Koncepcja	kpl	5	0,00	
2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
<i>RAZEM (Faza projektowania)</i>				0,00	X
<i>Podatek Vat 23 %</i>				0,00	
Faza projektowania (brutto)				0,00	
II	FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH				
1	Rozbudowa układu zagęszczania osadu	kpl	1		
2	Wymiana wirówki odwadniającej	kpl	1		
				0,00	X
<i>Podatek Vat 23 %</i>				0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)				0,00	
<i>OGÓŁEM</i>				0,00	
<i>Podatek Vat 23 %</i>				0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)				0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

06.09.2019 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Część zamówienia nr 6 - Zadanie 6 – Część biologiczna



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót					
1	Koncepcja	kpl	5	0,00	
2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7	kpl	5	0,00	
RAZEM (Faza projektowania)				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza projektowania (brutto)				0,00	
II FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH					
1	Modernizacja pompowni głównej	kpl	1		
2	Modernizacja pompowni ścieków II stopnia	kpl	1		
3	Modernizacja i rozbudowa reaktorów biologicznych	kpl	1		
4	Modernizacja osadników wtórnych wraz z komorą rozdziału	kpl	1		
5	Wykonanie stacji dmuchaw	kpl	1		
6	Modernizacja pompowni recyrkulacji	kpl	1		
7	Modernizacja układu pomiarowego ścieków oczyszczonych	kpl	1		
8	Wymiana kłapy przeciwpowodziowej	kpl	1		
9	Wykonanie nowego kompletnego AKPiA	kpl	1		
10	Dostosowanie układu komunikacyjnego	kpl	1		
11	Wyposażenie obiektu w biofiltry redukujące uciążliwość zapachowe	kpl	1		
12	Sieci zewnętrzne i technologiczne	kpl	1		
				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)				0,00	
OGÓŁEM				0,00	
Podatek Vat 23 %				0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)				0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data