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[bookmark: _Hlk68844912]

[bookmark: _Hlk68845069]Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp), 

w dniu 05.11.2021 r.


[bookmark: _Hlk86827831]Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  pn.: Wymiana warstwy ścieralnej na „Północnych Mostach Solidarności” w ciągu ul. Focha oraz na moście im. Św. Antoniego z Padwy w ciągu ul. Grunwaldzkiej 
w Bydgoszczy, w ramach robót utrzymaniowych  w 2021 r., Nr sprawy 040/2021. 


I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie 
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp: 
[bookmark: _Hlk81977787]Pytania – zestaw 1 z dnia 29.10.2021 r.
1. [bookmark: _Hlk81984030]Dotyczy D.05.03.05. W SST podano niewłaściwą wartość wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie dla mieszanki na warstwę wiążącą AC 16 W, KR 5-7. Wnosimy o potwierdzenie, że wolna przestrzeń w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki na zadaniu ma być zgodna z zapisami obowiązującego dokumentu technicznego WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający zmienia niewłaściwą wartość wolnej przestrzeni i przekazuje ujednolicone SST D.05.03.05 nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza.

[bookmark: _Hlk87008201]2.	Dotyczy D.05.03.13. Wnosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 5.2. dotyczącego „wykonania przez producenta MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych wraz z przedstawieniem sprawozdań z tych badań. Ważność wykonanych przez producenta mieszanki MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych w trakcie złożenia do akceptacji razem z badaniem typu MMA (receptą) nie mogą przekroczyć 6 miesięcy od dnia wydania tych badań” i potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał pełnych badań materiałów wsadowych. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-20 przywołanej w pkt 10.1 SST jeżeli użyto materiałów składowych, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej wystawia na swój produkt oznakowanie CE potwierdzając, że mieszanka mineralno-asfaltowa jest w całości zgodna z wartościami deklarowanymi. Dodatkowe wykonywanie pełnych badań materiałów powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów i wydłuża czas realizacji.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia pełnych badań materiałów wsadowych.
[bookmark: _Hlk87008804]Wobec powyższego Zamawiający zmienia treść SST D.05.03.13 w ww. zakresie i przekazuje ujednolicone SST D.05.03.13
 
3.	Prosimy o uzupełnienie brakujących planów lub zestawienia oznakowania poziomego, które należy wykonać. Brak danych utrudnia rzetelną wycenę pozycji kosztorysowych nr 6 i 9 : odtworzenie oznakowania poziomego w ilości 1 ryczałt. Prosimy o wyjaśnienie ilości w m2 oznakowania i określenie czy do realizacji wymagany będzie projekt oznakowania.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
[bookmark: _Hlk78289334]Oznakowanie poziome należy odtworzyć w miejscach zniszczenia istniejącego oznakowania, musi być tożsame z istniejącym oznakowaniem przed zniszczeniem. Zamawiający nie wymaga typowego  projektu oznakowania, jednakże przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania należy prace  skonsultować z Zamawiającym.

4.	Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie pozycji kosztorysowych nr 6 i 9 należy uwzględnić odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego o grubości minimum 0,6 mm.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza wykonanie oznakowania cienkowarstwowego odblaskowego o grubości minimum 0,6 mm i zamieszcza ujednoliconą SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome
 
5.	Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi dla oznakowania poziomego.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 1 roku i zamieszcza skorygowaną SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome oraz uzupełnia zapisy §11 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty drogowe na  
wynikający z oferty okres …… lat, licząc od daty skutecznego odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym - załączniku Nr 7 do Umowy, z tym, że:
- na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego robót”

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy Zamawiający dokona bezpośrednio przed jej zawarciem.
6.	Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przekaże teren budowy w całości i będzie możliwa jednoczesna realizacja robót, na dwóch obiektach. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający przekaże plac budowy w całości i dopuszcza jednoczesną realizację na dwóch obiektach.
7.	Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 6 (dział 2). Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk studzienek do regulacji obejmuje 1 kpl.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
[bookmark: _Hlk87008635]Poz. Kosztorysowa nr 6.  w dziale 2 obejmuje regulacje 1 sztuki studzienki. Nie przewiduje się regulacji  istniejących wpustów. Zmiana zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym kosztorysie ofertowym zamiennym

[bookmark: _Hlk86744760]8.	Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 6 (dział 2). Prosimy o potwierdzenie iż do wyceny regulacji wysokościowej studzienki nie należy uwzględniać kosztów wymiany urządzeń.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie potwierdza, iż do wyceny regulacji studzienki wysokościowej nie należy uwzględnić kosztów wymiany urządzenia. W czasie prowadzonych robót, jeśli Wykonawca odkryje uszkodzony element studzienki , należy wymienić go na nowy zgodnie z sztuką budowlaną.
9.	Plik z folderu SST : Zał. Nr 3d SST Oznakowanie poziome oprócz SST dotyczącej oznakowania zawiera również SST D 05.03.06 oraz kolejną SST D.05.03.13. Prosimy o ich usunięcie z uwagi na zawarte dodatkowe pliki SST dotyczące MMA tj.: Zał. Nr 3c SST Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45-80-65 KR 5-7 i Zał. Nr 3e SST Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asf. AC 16W 35-50 KR 5-7.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  zmienia treść SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome w ww. zakresie i przekazuje ujednolicone SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome
10.	Prosimy o wyjaśnienie szczegółowych wymagań dotyczących wykonania projektu technologiczno-wykonawczego i wskazanie co powinien zawierać.
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający w projekcie Technologiczno – Wykonawczym wymaga przywrócenia niwelety drogi na dojeździe wraz z wymaganą konstrukcją drogi. Należy poprowadzić nową niweletę odcinka dojazdowego do obiektu  i nanieść go na istniejącą niweletę terenu w celu wychwycenia grubości warstw konstrukcyjnych do uzupełnienia nowego profilu .
11.	W jakim czasie po złożeniu przez Wykonawcę Dokumentacji Technologiczno-Wykonawczej Zamawiający przewiduje wydać decyzję. Czy w przypadku przedłużającego się czasu związanego z zatwierdzeniem dokumentacji, Zamawiający przedłuży termin realizacji.
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych wyda decyzję dotycząca Dokumentacji Technologiczno -Wykonawczej. W związku z powyższym, Zamawiający nie przewiduje z tego powodu przedłużenia terminu realizacji.
12.	Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót dotyczącego wypełnienia szczelin między dylatacją a nawierzchnią jezdni i chodnika oraz uzupełnienie przywołanej do pozycji SST M-18.01.03.
Wyjaśnienie Zamawiającego

Zakres uszczelnienia styków nawierzchni z dylatacja  w przypadku Mostów solidarności:  po jednej stronie remontowanej dla dylatacji skrajnych, oraz pod dwóch stronach dla dylatacji wewnętrznych. W przypadku mostu Św. Antoniego z Padwy - po jednej stronie remontowanej dla dylatacji od strony Ronda Maczka, oraz pod dwóch stronach dylatacji od strony centrum (most i dojazd). W części chodnikowej nie przewiduje się uszczelnienia dylatacji. Zamawiający usuwa przywołane w kosztorysie ofertowym SST M-18.01.03 i informuje, iż  masa zalewowa na gorąco powinna być zgodna z obowiązującą normą PN-EN 14188-1:2010, lub posiadać certyfikat (aprobatę techniczną) dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
13.	Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót dotyczącego wypełnienia szczelin między dylatacją a nawierzchnią jezdni i chodnika oraz potwierdzenie ilości 283,2 m (Mosty północne Solidarności) i brak przedmiotowego zakresu na obiekcie w ciągu ulicy Grunwaldzkiej.  
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający koryguje w kosztorysie ofertowym ilość pozycji nr 5  dział „Most Północny Solidarności”  do ilości 148 m, oraz dodaje pozycję do działu „ Most w ciągu ul. Grunwaldzkiej im. Św. Antoniego z Padwy” – Uszczelnienie styków -  wypełnienie szczelin między dylatacją a nawierzchnią jezdni – w ilości 37 m. Zmiana zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym kosztorysie ofertowym zamiennym.

14.	W związku z zapisem OPZ :Uszczelnienie styków pomiędzy dylatacjami a nawierzchnią jezdni i chodnika masami zalewowymi – zgodnie z zaleceniami producenckimi dostawcy dylatacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zalecenia producenckie dostawcy dylatacji, które zostały zamontowane na obiektach.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający będzie wymagał wykonania uszczelnienia przy dylatacjach zalewą bitumiczną wzbogaconą polimerami, wykonywana na gorąco, która jest dedykowana do wykonania uszczelnień dylatacji z nawierzchniami asfaltowymi. Masa zalewowa na gorąco powinna być zgodna 
z obowiązującą normą PN-EN 14188-1:2010, lub posiadać certyfikat (aprobatę techniczną) dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymagania dla masy zalewowej opisuje poniższa tablica :

	Cecha
	Jednostka
	Wymagania wg EN 14188-1
dla mas zalewowych na gorąco

	
	
	

	Punkt mięknienia Pik
	° C
	≥ 85

	
	
	

	Penetracja stożkiem
	0,1 mm
	50-100

	
	
	

	Nawrót sprężysty
	%
	10-60

	
	
	

	Elastyczność i przyczepność przy -20° C
Przed starzeniem
F max
Po starzeniu
F max
	mm
%/ N/mm²
mm
%/ N/mm²
	5
≤ 0,75
5
≤ 0,75


Ponadto Zamawiający informuje, iż na obiekcie mostowym „Mosty Solidarności” w ciągu ul. Focha zamontowane są dylatacje blokowe typu FREYSSINET, natomiast na moście Św. Antoniego z Padwy dylatacje modułowe.

15.	Prosimy o uzupełnienie szczegółowych planów sytuacyjnych dotyczących remontowanych obiektów z zaznaczeniem dokładnego zakresu nawierzchni przeznaczonej do remontu.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, że zakres obejmuje prace na Mostach Solidarności między skrajnymi dylatacjami, a na moście Św. Antoniego z Padwy zakres obejmuje prace między skrajnymi dylatacjami plus 12 mb dojazdu do obiektu od skrajnej dylatacji w stronę centrum. 

16.	W związku z zapisem OPZ: „W przypadku wystąpienia kolizji robót z przystankiem autobusowym na ul. Focha należy go tymczasowo przenieść w uzgodnione z zarządcą drogi miejsce. W razie konieczności należy wykonać projekt i tymczasowy przystanek autobusowy. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia z Zamawiającym oraz właściwą jednostką Policji.” Prosimy o wyjaśnienie czy planowany remont będzie wchodził w kolizję z przystankiem autobusowym na ul. Focha.
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający informuje, iż kolizja z przystankiem autobusowym na ul. Focha 17 zależna jest od technologii wykonania robót przez Wykonawca. Jeżeli Wykonawca poprowadzi tak prace, aby nie zakłócić działania istniejącego przystanku, wówczas nie będzie konieczność wyznaczenia przystanku tymczasowego.
17.	W związku z wymogiem OPZ dotyczącym personelu uczestniczącego w realizacji robót budowlanych prosimy o wykaz usług przewidzianych dla projektanta.
Wyjaśnienie Zamawiającego
Projektant powinien wykonać projekt technologiczno-wykonawczy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedzi na pytanie Nr 10.

II. [bookmark: _Hlk21348870]Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią 
i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 10.11.2021r. godz.10:00 i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:
· dotychczasową datę „08.11.2021 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „10.11.2021 r.”
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
· dotychczasową datę „07.12.2021 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „09.12.2021 r.”

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 524717).

z-ca DYREKTORA 
podpis nieczytelny
Rafał Grzegorzewski
.................................................
(podpis kierownika zamawiającego)

  85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (52) 582 27 23  •  fax (52) 582 27 77     
 e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl 
REGON: 090476971
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
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bez negocjacji 


 


pn.: 
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Dotyczy D.05.03.05. W SST podano niewłaściwą wartość wolnej 


przestrzeni w wykonanej 


warstwie dla mieszanki na warstwę wiążącą AC 16 W, KR 5


-


7. Wnosimy o potwierdzenie, że 


wolna przestrzeń w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki na zadaniu ma być zgodna 


z zapisami obowiązującego dokumentu technicznego WT2


-


2


016, część II "Wykonanie warstw 


nawierzchni asfaltowych” tablica 16.


 


 


Wyjaśnienia Zamawiającego:


 


Zamawiający 


zmienia niewłaściwą wartość 


wolnej przestrzeni i przekazuje


 


ujednolicone


 


SST D.05.03.05 


nawierzchnia z betonu asfaltowego 


–


 


warstwa wiążąca i wyrównawcza


.


 


 


2.


 


Dotyczy D.05.03.13. Wnosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 5.2. dotyczącego „wykonania przez 


producenta MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych wraz z


 


przedstawieniem sprawozdań z tych badań. Ważność wykonanych przez producenta mieszanki 


MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych w trakcie złożenia do 


akceptacji razem z badaniem typu MMA (receptą) nie mogą przekroczyć 6 miesięcy od dn


ia 


wydania tych badań” i potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał pełnych badań 


materiałów wsadowych. Zgodnie z zapisami normy PN


-


EN 13108


-


20 przywołanej w pkt 10.1 SST 


jeżeli użyto materiałów składowych, których właściwości były już określone prze


z dostawcę 


materiału, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane. Producent mieszanki 


mineralno


-


asfaltowej wystawia na swój produkt oznakowanie CE potwierdzając, że mieszanka 


mineralno


-


asfaltowa jest w całości zgodna z wartościami deklarowanymi. D


odatkowe 


wykonywanie pełnych badań materiałów powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów i 


wydłuża czas realizacji.


 


Wyjaśnienia Zamawiającego:


 


Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia pełnych badań materiałów 


wsadowych


.


 


Wobec powyższego Zamawiający zmienia treść SST 


D.05.03.13


 


w ww. zakresie i przekazuje 


ujednolicone SST


 


D.05.03.13
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Prosimy o uzupełnienie brakujących planów lub zestawienia oznakowania poziomego, które 


należy wykonać. Brak danych utrudnia rzetelną wycenę pozycji kosztorysowych nr 6 i 9 : 
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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH     I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ   W BYDGOSZCZY     

 

      Wyjaśnienia i  ZMI A NA Nr  2   treści SWZ   udostępni on e   na   stronie internetowej prowadzonego  postępowania,    zgodnie z art.   284   ust. 6 i art.  286   ust .   7   ustawy   z dn ia   11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp),      w dniu   05. 11 .2021 r.       Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym  bez negocjacji    pn.:  Wymiana warstwy ścieralnej na „Północnych Mostach Solidarności ”   w ciągu ul. Focha oraz na moście im. Św. Antoniego z Padwy w ciągu ul. G runwaldzkiej    w Bydgoszczy, w ramach robót utrzymaniowych  w 2021 r. ,  Nr sprawy  0 40 /2021 .         I.   Zgodnie z art.   284   ust.   1  i 2  Pzp , Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o  wyjaśnienie treści  SWZ   a  Zamawiający  udziela następujących wyjaśnień oraz  zmienia   treść SWZ w ich następstwie    w oparciu o art.   286   ust.   1 Pzp:     Pytani a   –   zestaw 1  z dnia  29.10. 202 1   r.   1.   Dotyczy D.05.03.05. W SST podano niewłaściwą wartość wolnej  przestrzeni w wykonanej  warstwie dla mieszanki na warstwę wiążącą AC 16 W, KR 5 - 7. Wnosimy o potwierdzenie, że  wolna przestrzeń w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki na zadaniu ma być zgodna  z zapisami obowiązującego dokumentu technicznego WT2 - 2 016, część II "Wykonanie warstw  nawierzchni asfaltowych” tablica 16.     Wyjaśnienia Zamawiającego:   Zamawiający  zmienia niewłaściwą wartość  wolnej przestrzeni i przekazuje   ujednolicone   SST D.05.03.05  nawierzchnia z betonu asfaltowego  –   warstwa wiążąca i wyrównawcza .     2.   Dotyczy D.05.03.13. Wnosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 5.2. dotyczącego „wykonania przez  producenta MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych wraz z   przedstawieniem sprawozdań z tych badań. Ważność wykonanych przez producenta mieszanki  MMA pełnych badań właściwości wszystkich materiałów wsadowych w trakcie złożenia do  akceptacji razem z badaniem typu MMA (receptą) nie mogą przekroczyć 6 miesięcy od dn ia  wydania tych badań” i potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał pełnych badań  materiałów wsadowych. Zgodnie z zapisami normy PN - EN 13108 - 20 przywołanej w pkt 10.1 SST  jeżeli użyto materiałów składowych, których właściwości były już określone prze z dostawcę  materiału, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane. Producent mieszanki  mineralno - asfaltowej wystawia na swój produkt oznakowanie CE potwierdzając, że mieszanka  mineralno - asfaltowa jest w całości zgodna z wartościami deklarowanymi. D odatkowe  wykonywanie pełnych badań materiałów powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów i  wydłuża czas realizacji.   Wyjaśnienia Zamawiającego:   Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia pełnych badań materiałów  wsadowych .   Wobec powyższego Zamawiający zmienia treść SST  D.05.03.13   w ww. zakresie i przekazuje  ujednolicone SST   D.05.03.13       3.   Prosimy o uzupełnienie brakujących planów lub zestawienia oznakowania poziomego, które  należy wykonać. Brak danych utrudnia rzetelną wycenę pozycji kosztorysowych nr 6 i 9 : 

