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8. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z pézn. zm.) jako autor projektu
budowlanego:

»Remont drogi gminnej - ulica Olekséwki na odcinku od Kosciola do granic miasta”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obreb: Nowy
Targ, dziatki ewidencyjne nr: 9022/7, 9022/6, 9023/1, 9024/1, 9025/1, 9668/3, 9672/1, 9673/1,
9674/1, 9676/1, 9034/1, 9688/1, 9036/1, 9051/2, 9689/1, 9700/1, 9701/1, 9702/1, 9703/1, 9706/3,
9706/5, 9707/4, 9709/1, 9708, 9718/1, 9050, 9719/1, 9720/1, 9721/4, 9721/6, 9722/4, 9723/3,
9724/1, 9726/1, 9690/1

oSwiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inZ.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Styczen 2022r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow ni; podane priykladowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst z p6zn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Remont drogi gminnej — ulica Olekséwki wraz z parkingiem w istniejacym pasie drogowym
w km 0+000.00 - 1+030.61 w miejscowosci Nowy Targ.
Zakres robot w/c drogi gminnej i parkingu polegac beda na:
- wykonaniu kraweznika betonowego w/c parkingu,
- wykonaniu obrzeza betonowego w/c parkingu,
- wykonaniu nawierzchni bezpiecznika,
- wykonaniu nawierzchni parkingu,
- wykonaniu nawierzchni jezdni ulicy Oleksowki,
- dostosowaniu zjazdow do normatywnych w/c parkingu,
- wykonanie systemu odwodnienia w/c parkingu w sktad ktoérego wchodza:
* studni rewizyjnych,
* wpustow deszczowych,
* przykanalikow PP SN8 DN 200,
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacja wysokosciowa istniejacej infrastruktury technicznej,
- wycinka drzew,

- rekultywacja terenu

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Obreb Nowy Targ jednostka ewidencyjna Nowy Targ dziatki ewidencyjne drogowe: 9022/7,
9022/6, 9023/1, 9024/1, 9025/1, 9668/3, 9672/1, 9673/1, 9674/1, 9676/1, 9034/1, 9688/1, 9036/1,
9051/2, 9689/1, 9700/1, 9701/1, 9702/1, 9703/1, 9706/3, 9706/5, 9707/4, 9709/1, 9708, 9718/1,
9050, 9719/1, 9720/1, 9721/4, 9721/6, 9722/4, 9723/3, 9724/1, 9726/1, 9690/1

1.3. Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
- Mapa w skali 1:500,



- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) zuwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu
23 grudnia 2015 z p6zn. zm.,
b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6dt drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn.
zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z pézn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)
g) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowanie "Transprojekt — W-wa" 1979-1982
h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDKIiA/ Katedra
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy miasto Nowy Targ w miejscowosci
Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej na odcinku od kosciota do granic
administracyjnych miasta — budynek nr 6 wraz z parkingiem w km od 0+571.81 (wjazd)
do km 0+672.01 (wyjazd). Istniejaca droga gminna jest droga klasy D o przekroju 1/ 1, kategorii
ruchu KR2, szeroko$ci jezdni okoto 6m, z obu stronnym poboczem o zmiennej szeroko$ci okoto
Im - 2m. Nawierzchnia jezdni oraz nawierzchnia parkingu wykonana jest z betonu asfaltowego.
Na omawianym odcinku drogi gminnej znajduje si¢ dwadzieScia trzy zjazdy po stronie lewej oraz
dziesie¢ zjazdow po stronie prawej. Opracowanie ma swoj poczatek w km 0+000.00 w obrebie
kosciota, a konczy si¢ w km 1+030.61 na granicy administracyjnej miasta. Lewa krawedz jezdni
wykonana jest w formie krawgznika betonowego 15/30/100cm. W km 0+171.14, 0+504.80,
0+882.52 pod droga istnieja przepusty betonowe potaczony z monolityczng studnig betonows.



W ciagu istniejgcego rowu powierzchniowego istniejg przepusty betonowe. Przedmiotowy odcinek
drogi odwadniany jest poprzez prawostronny row powierzchniowy oraz kanalizacj¢ deszczowa.
Omawiany odcinek drogi gminnej jest dwukierunkowy od ulicy Kowaniec do granic
administracyjnych miejscowosci. Remontowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie

zabudowy.

2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej uksztalttowanie terenu charakteryzuje si¢

jako ptaski o rzednych od okoto 650.5m n.p.m. do okoto 688.7m n.p.m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace Sieci uzbrojenia terenu.

- kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna podziemna,

sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

napowietrzna linia elektroenergetyczna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 1030.61m oraz parking o
powierzchni okolo 3600m?. W/w wariancie przewiduje si¢ remont odcinka drogi gminnej ulica
Oleksowki w km 0+000.00 — 1+030.61 oraz powierzchni parkingu poprzez wykonanie nowej
nawierzchni w formie naktadki z dwoch warstw bitumicznych. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje
wykonanie nowego obramowania jezdni manewrowych, stanowisk postojowych i bezpiecznika w
postaci kraweznika betonowego 15/30 oraz obrzeza betonowego 8/30. Kraweznik betonowy zostanie
wykonany na tawie fundamentowej z oporem z betonu klasy C25/30, natomiast obrzeze betonowe
8/30 na tawie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Kraweznik betonowy zostanie utozony jako
wystajacy 12cm ponad nawierzchnie. W ciggu parkingu zatozono prawidlowe odwodnienie
istniejacej nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, bezpiecznika i istniejacego terenu. Jezdnia
drogi gminnej ulica Olekséwki po remoncie bedzie posiada¢ szeroko$¢ 6m na omawianym odcinku.
Jezdni¢ w przekroju poprzecznym zaprojektowano o pochyleniu daszkowym 2%/2% z

dostosowaniem do istniejagcego uksztaltowania podluznego drogi gminnej. Na istniejacym



parkingu zostanie utworzonych 109 stanowisk dla samochodéw osobowych o wymiarze 2.5 x 5m,
6 stanowisk dla samochodéw osobowych o wymiarze 3 x 6m, 4 stanowiska dla o0sob
niepetnosprawnych o wymiarze 3.6 x 5m oraz 3 stanowiska dla autobuséw o wymiarze 3 x 19m.
Jezdnie manewrowe w ciggu parkingu zaprojektowano o szerokosci od 4m do 6m jako jedno
kierunkowe. Nastgpi rowniez odtworzenie bezpiecznika o szerokosci 0.75 — 1.5m w przekroju
poprzecznym uksztalttowano 0 pochyleniu 2% w kierunku stanowisk postojowych na catej dtugosci.
Przez bezpiecznik zaprojektowano remont istniejacych zjazdow poprzez wymiang istniejacej
nawierzchni oraz ujednolicenie szerokosci. Zjazdy w ramach remontu drogi gminnej nie wymagaja
decyzji gdyz roboty budowlane dotyczace zjazdow dotyczg remontu drogi gminnej. Nawierzchnia
bezpiecznika zostanie wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym, natomiast na zjezdzie
nawierzchnia bedzie wykonana z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Kraweznik betonowy na
zjazdach zostanie utozony na ptask na tawie fundamentowej z oporem z betonu klasy C25/30.
Wody opadowe z jezdni drég manewrowych, ze stanowisk postojowych oraz z bezpiecznika zostang
przechwycone wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci. Wpusty deszczowe
zostang wprowadzone do istniejagcego systemu odwadniajgcego droge gminng tj. kanalizacje
deszczowa. Iloé¢ wod opadowych z parkingu wynosza Q=47dm?/s (wpusty deszczowe w liczbie 9
sztuk ). Wody w ilosci 47 dm®/s zostana przechwycone przez istniejacy system odwadniajacy —
kanalizacja deszczowa. Maksymalna warto$¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust
deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 - 600m?. Ruszty wpustow deszczowych nalezy wykonaé
klasy D400. Przepustowo$é¢ wpustu deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm®/s do 20dm?/s.
W ciagu kanalizacji deszczowej przewidziano nabudowe dwoéch studni rewizyjnych 01000mm z
wilazami klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ. W ramach zamierzenia inwestycyjnego
istniejgce przepusty pod zjazdami zostang oczyszczone. Urzadzenia odwadniajagce beda w stanie
przeja¢ wody opadowe z remontowanego parkingu. Remont przewiduje wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego na powierzchni parkingu. Przedmiotowy remont drogi gminnej oraz
parkingu miesci si¢ w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w liniach

rozgraniczajacych i jest zgodna zatozeniami MZPZ gminy miasta Nowy Targ.

3.2.  Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg ukladu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.



3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji

inwestycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa oraz czytelno$¢ organizacji ruchu.

3.4. Parametry techniczne drogi i parkingu

klasa drogi D

obcigzenie 100 KN / 0§
predkos¢ projektowa 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2

szerokos$¢ pasa ruchu 3m

szerokos¢ bezpiecznika 0.75-1.5m
szerokos¢ jezdni manewrowych 4.0-6.0m
szerokos¢ stanowisk postojowych 2.50/ 3.0/ 3.60m
dhugos¢ stanowisk postojowych 5.0/ 6.0/ 19.0m

3.5.  Geometria pozioma
Projektowana jezdnia oraz uksztaltowanie parkingu zostala zaprojektowana tak, aby w

maksymalnym stopniu dopasowac¢ si¢ do stanu istniejgcego.

3.6. Geometria pionowa
Niwelete jezdni oraz parkingu zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac

ja do stanu istniejacego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejacych zjazdow.

3.7.  Warstwy konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni jezdni i stanowisk postojowych — przekopy, poszerzenia (parking):

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 — 130MPa
40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) CBR >20% - 80MPa,

- istniejgce podloze gruntowe po korytowaniu na wymagana gtebokos¢ — 50MPa

RAZEM: 72cm




Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — naktadka:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
- frezowanie do 10cm

RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznika:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary,

3 cm - podsypka grysowa,

30 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C50/30 — 120MPa
- istniejgce podloze gruntowe po korytowaniu na wymagana gtebokos¢ — 50MPa

RAZEM: 41cm

3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej ulica Oleksowki oraz z parkingu zostang przechwycone
poprzez istniejacy system odwodniajacy — kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z jezdni drog
manewrowych, ze stanowisk postojowych oraz z bezpiecznika zostang przechwycone wpusty
deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci. Wpusty deszczowe zostang wprowadzone
do istniejacego systemu odwadniajacego droge gminng tj. kanalizacje deszczowa. Ilos¢ wod
opadowych z parkingu wynosza Q=47dm>/s (wpusty deszczowe w liczbie 9 sztuk ). Wody w ilosci
47 dm®/s zostana przechwycone przez istniejacy system odwadniajacy — kanalizacja deszczowa.
Maksymalna wartos¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowac
jako 400 - 600m?. Ruszty wpustéw deszczowych nalezy wykonaé klasy D400. Przepustowosé
wpustu deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm%s do 20dm®/s. W ciagu kanalizacji
deszczowej przewidziano nabudowe dwoch studni rewizyjnych 01000mm z wtazami klasy D400 z
logo Gminy Miasta Nowy Targ. W ramach zamierzenia inwestycyjnego istniejgce przepusty pod
zjazdami zostang oczyszczone. Urzadzenia odwadniajace beda w stanie przeja¢ wody opadowe z

remontowanego parkingu. Istniejace przykanaliki bgdace zamulone i zanieczyszczone zostang

oczyszczone 1 udroznione w celu wlasciwego funkcjonowania. W obszarze kolizji - skrzyzowan

z kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopow nalezy poinformowaé gestora sieci tj. MZWiK

Nowy Targ. Elementy odwodnienia sktadajg sie z:
e przykanaliki rura PP SN8 @200mm — 42mb,

wpustow deszczowe bet. @500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady — 9 sztuk



e studnie rewizyjne bet. 1000, wtaz klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ - 2 sztuki
Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.9. Projektowana Zielen

W obrebie inwestycji na dziatce 9689/1 — trzy drzewa koliduja z inwestycja i sa przeznaczone do
wycinki. Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane ro$linnoscig oraz zielenig urzadzong w
mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow
charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i
budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do stanu poprzedniego.
Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drog powinny charakteryzowaé sie¢ wysoka
odpornoscig na suszg, odpornoscig na mroz i zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz
powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkdéw o zréznicowanych systemach
korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce si¢ udostepniaja tatwiejszy pobor wody oraz

sktadnikéw pokarmowych ro§linom ptytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidrka nawierzchni betonu,
— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementow odwodnienia (wpusty deszczowe),
— Demontaz oznakowania pionowego,
—  Wycinka drzew
Termin zakonczenia prac rozbidorkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych.
Roboty rozbiorkowe bgda prowadzone mechanicznie 1 recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprzetu bedacego wilasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktory ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprze¢t powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy
sprzetu mechanicznego — mlotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu
prowadzenia robdt rozbiérkowych, usuna¢ pozostalosci i oczysci¢ teren. Materialy pochodzace z
rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu



dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich beda wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych 2z remontem drogi
gminnej, parkingu oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢  do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
przepisami i normami. Podczas prac remontowych nie wystapig zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z

odrgbnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrebie z remontem drogi gminnej, parkingu oraz odwodnienia
zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej

organizacji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I

ZDROWIA LUDzI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z obrebie z remontem drogi
gminnej, parkingu oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w
szczegoOlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkow lacznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, uciazliwo$ciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych
na dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w
czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy

nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.



7. DANE KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z obrgbie z remontem drogi
gminnej, parkingu oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami. Przyjete rozwiazania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami,
decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach niniejszego projektu budowlanego oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robdt wyszczegolnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pozn.

zmianami), jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez shuzby BHP. Bezposrednio przed przystapieniem do robot, pracownicy powinni przej$é

szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegolnie w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen



- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystagpienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ uwagg przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;

- prawidlowg organizacj¢ budowy =z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji

umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie terenu,

wydzielenie 1 oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1 p.poz., a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.

z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajagcych miejsca robot takich jak: bariery,
$wiatla ostrzegawcze, sygnalizacje §wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne begda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy. Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym  od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materialy
odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Podczas
realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy

na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz



budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewltasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
* dba¢ o sprawnos¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowiqzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych S$rodkéow powinny zapewnial
wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stluchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o

sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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