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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, remontu odcinkéw ogrodzen z prefabrykowanych ptyt betonowych oraz z muru z cegly na
terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych robot:

— CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE;
— CPV 45262300 — 4 - BETONOWANIE

— CPV 45262500 — 6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE;

— CPV 45410000 — 4 - ROBOTY TYNKARSKIE;

—  CPV 45342000 — 6 - WZNOSZENIE OGRODZEN

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontaZowe.

— demontaz prefabrykowanego ogrodzenia z ptyt betonowych oraz stupow ogrodzeniowych zelbetonowych
facznie z stopami fundamentowymi stupkow i pod lewki betonowej pod ptytami ogrodzeniowymi,

1.3.2. Roboty budowlane, montazowe.

—  Montaz prefabrykowanych stupkéw zelbetowych w stopach betonowych,

— Montaz prefabrykowanych ptyt ogrodzeniowych pomiedzy stupkami,

— Zaizolowanie lepikiem asfaltowym na zimno cze$ci ptyt umocowanych ponizej poziomu gruntu,

-  Wykonanie lawy zelbetonowej pod mur ceglany,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy asfaltowe;,

-  Wymurowanie mur ze stupkami z cegly klinkierowej wg, rysunku montazowego

- Wykonanie ozdobnych czap shupkow murowanych no wykonanych oraz istniejacych na terenie kompleksu z
elementow prefabrykowanych oraz poprzez przycigcie cegiet i obtozenie ich dachowka karpiowka wiezowa.

- Zamontowanie 4 rzedow drutu kolczastego na wysiggnikach stalowych na obydwu odcinkach ogrodzenia.

1.3.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w rysunkach montazowych ,

Robo6t pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca uwzgledni realizacj¢ nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robot wiaczajac utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki tyczenia itd.
1 ich utrzymanie podczas wykonania robot ,



-utrzymanie stanowisk pracy,

-powiadomienie o terminie rozpoczgcia robot, z krotka informacja dotyczaca bezpiecznego zachowania na terenie
budowy np. wchodzenie do budynkow tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno zbliza¢ si¢ do
siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na rusztowania,

- srodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkow oraz urzgdowe uzgodnienia,
oswietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikow zatrudnionych przez
Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzetu,

-wstgpne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozoér nad budowg rusztowan i zabezpieczen, zaplanowanie materiatow (wyliczenia i wykazy)
dla wykonywanych robét,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie budowy,

Koszt robdt towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ale nie przekazywanych
Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robdt podstawowych. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (kraweznikoéw i nawierzchni drog przylegtych do terenu zielonego na
ktérym wykonuje si¢ roboty.),

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zwigzanej z dostawa materiatow na plac budowy oraz
czasowym zajeciem przejazdow, przejsc i chodnikow,

- zabezpieczenie elewacji przylegtych budynkow w tym sasiadujacych z terenem wojskowym przed zakurzeniem i
zniszczeniem w wyniku wykonania robo6t ,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego zaréwno od strony zamawiajacego jaki i terenow
sasiadujacych z terenem robot,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawcg i przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych,

- sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- podtaczenie medidow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstale na terenach/obiektach innych Wtascicieli,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegdlnosci oczyszczenie nawierzchni
chodnikow i ulic, z ziemi i blota, usunigcie z placu budowy nieczystos$ci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,
oraz regeneracj¢ trawnikow uszkodzonych w wyniku wykonywania robot.

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie) tymczasowych
ogrodzen i rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot.

W szczegodlnoscei jednak zakres i charakter robdt tymezasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi
skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wlasne doswiadczenie oraz
w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowiazkéw Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w
stawkach kosztow posrednich)

Koszt robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.4. Ogdlne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwo$ci spadania z gory przedmiotow lub
materialdw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa
niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 wytrzymate na zniszczenie od spadajacych
przedmiotow. W miejscach przejs$¢ szerokos¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych nalezy:



— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania;
— odlaczy¢ remontowany segment ogrodzen od sieci elektroenergetycznej.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji przez
wiatr lub, gdy jego predkosé przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na
elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu
budowlanego i stropach, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomic i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem
pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogolne.

Roboty rozbioérkowe i wykonawcze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementdw i w miarg potrzeb wykonaé niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.
Wykonanie robdt odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz 0sob
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robdt, wykonanie robdt obedzie si¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
tablice informacyjne, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przed rozpoczeciem robdt zamontowane
zostang tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Roboty zwiazane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow BHP i

ppoz.

Wykonawcy przed ztozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie przewiduje zadnych
dodatkowych optat zwigzanych z organizacja robot budowlanych, wszystkie optaty administracyjne, oplaty z tytutu
dodatkowych uzgodnien, ktore poniesie Wykonawca, musza by¢ uwzglgdnione w przedstawionej ofercie.

Za jako$¢ i zakres wykonanych robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada wykonawca, roboty
beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym. Wykonawca zabezpiecza kierowanie robot przez
uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresach rob6t budowlanych , przez
caty okres robot.

Wykonawca uwzgledni w organizacji robot ograniczenia zwigzane z ochrong terendéw zamknigtych MON tj. dostgp
do terenu przez pracownikow, dostawcow zgodnie z systemem przepustkowym Zamawiajacego, wymogi w
zakresie przestrzegania przepisow ochrony obiektow, BHP, ppoz, sanitarnych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

—  w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zapewnié ciggly nadzor osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane;

—  w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miar¢ potrzeb wykonaé



niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstruke;ji;

—  zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementow na konstrukcyjnych czes$ciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub
przyltacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania przepisow
BHP;

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny miec:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobata techniczng lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym
w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z
1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc.

3  SPRZET.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania robdt az do zakonczenia robot.



5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W bezposredniej stycznosci z placem robét znajdujg sie nowe nasadzenia drzew gatunek Surimia w
ilosci 22 szt, ktory stan zdrowotny zostanie w procesie przekazania placu robot zaznaczony i przekazany
Wykonawcy.

5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa higieny
pracy.

W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Kierownika projektu.

5.8. Rownowazinos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia i najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.1 ,,0dbioér ostateczny robot”.

8.3. Odbior robot zanikowych.

Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 wrze$nia 2010 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).



ST-1 CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE
BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, remontu odcinkéw ogrodzen z prefabrykowanych ptyt betonowych oraz z muru z cegly na
terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku. polegajacych na wykonaniu rozbiérek
okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilo$¢ i zakres robot.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:
—  zakres robot obejmuje prace wskazane w czesci ogolne;.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami lub
europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania og6lne oraz Dokumentacja Projektows.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogdlne.

3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogoélne.
Sprzet nalezy dostosowa¢ do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposob rozbidrki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materialow i gruzu z rozbiorki. Materialy z rozbioérki mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatdw. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny
by¢ przewozone w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Zasady ogolne wykonywania Robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inspektor
Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane bgda Roboty zwigzane z rozbiorka elementow.

5.2. Wymagania ogélne.

5.2.1 Demontazowi — rozbidrce podlegaja elementy wymienione w przedmiarze robdt. Pozostajace elementy nie
przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi
na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstate w
czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie utracity tej whasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.



5.2.1 Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu rgcznie do glgbokosci nie wigkszej niz 2 m.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze

nienaruszone;j.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w wykopu wynoszg:

-w planie + 10 cm i - 5 cm,

-rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.
5.2.2. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zaggszczaniu r¢cznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac si¢ r¢cznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Kontrolg robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac z uwzglgdnieniem wymagan
podanych w punkcie 5.2.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
— 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;
— 1 m? wykonanych rob6t ziemnych.

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegaja odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory nastgpuje na podstawie wynikow pomiardow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot. Cena wykonania robot obejmuje:
— wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;



— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem
na poboczu;

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki;

— utylizacja materiatow z rozbiorki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogolne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45266230-4 BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich przy remoncie odcinkéw ogrodzen z muru z cegly oraz montazu betonowego ogrodzenia
prefabrykowanego na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot betoniarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne, odpowiadad
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Beton - powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wystepujace elementy prefabrykowane nalezy wykonac z
doktadnoscia podang w dokumentacji rysunkowe;j.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%



- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-
EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo—~kow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podltogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w



betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Kruszywo - zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do pielggnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢
stosowane: folie z tworzyw sztucznych, widknina.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow winno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-06712 dla kruszywa do betonow klasy B30.

2.2 Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegltosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.3 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali ~ Srednica preta Granica plastycz—nosci Wytrzymato$é na rozcigganie Wydtuzenie
trzpieniaZginanie
a — $rednica

mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,540 220 310-55022 d =2a(180)

St3SX-b5,5-40 240 37046024 d =2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

. W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

. Powierzchnia walcowki i1 pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan.

. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych §rednicach.

Odbior stali na budowie.

. Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

. Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg



wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

. Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych powinien wykazac si¢

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarek,

- ubijakow r¢cznych i mechanicznych,

- ladowarek.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwalych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

. Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko—waniu.

. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Zalecenia og6lne

. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.



5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikdw:

. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odregbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

. Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czg¢stotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie
wibrujacym.

. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
glownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.



(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegé6w technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

. Utlozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

. peknigcia sa niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze

niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
. rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé



wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji

nalezy:

. wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac ro6wng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

. wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé

wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

5.7 Deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, systemowe np. PERI, lub
tradycyjne - drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017, tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000, chropowatos¢
powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250,

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w

poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

. 1 m3 wykonanej konstrukcji.

. 1 m3 wykonanego podbetonu.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
. Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji

zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdéw w poszezegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego
otulenia prgtdw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.



PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaltosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998

PN-ISO 6935-2:1998

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 69S5-2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Poprawki: 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany1.B14/84poz.17 7 PN-S-10042

PN-B-06251

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu 1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres§lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST-2 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, remontu odcinkéw ogrodzen z muru z cegly na terenie kompleksu koszarowego przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku. polegajacych na wykonaniu wzniesienia muru ze stupkami z cegly klinkierowej
zgodnie z rysunkiem montazowym oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika zakres robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z remontem ceglanego
ogrodzenia zewnetrznego i wewngtrznego z cegly klinkierowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY



2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg, wymagania ST.

W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:

- cegta klinkierowa petna produkt réwnowazny do LODE JANKA F6 - cegta budowlanych pelnych o wymiarach
25x 6,5x12 cm

-zaprawa specjalistyczna do muréw z cegly klinkierowej,

-materiaty izolacyjne,

-elementy architektoniczne : podstawa stozka, stozek i kwiaton — materiat Inwestora

2.2.1. Cegta klinkierowa

Cegta klinkierowa JANKA LODE 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci: 35, kolor: czerwien naturalna
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

2.2.2. Zaprawa cementowa do klinkieru

Stosowac zaprawe specjalistyczna do cegly klinkierowej na zaprawie suchej z dodatkiem trasu renskiego.
Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paroprzepuszczalna, mrozoodporna

2.2.5. Materialy izolacyjne

Do izolacji zastosowaé nastgpujace materiaty:

- roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany

- masa bitumiczna parametrami

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport cegly klinkierowej

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich



elementow robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w przedmiarze. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

5.1.2 Wykonanie muru

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami i ST oraz odpowiada¢ wymaganiom w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu, w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu. Sposéb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B03010.
Przerwa robocza powinna przebiega¢ poziomo na catej dlugosci elementu.

5.1.3.8ciany muru z cegly klinkierowej

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.1.4. Izolacja

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem ST.

Izolacj¢ wykonuje si¢ na powierzchni fundamentu.

Stosowanie uszkodzonych materiatdéw rolowych jest niedopuszczalne.

Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonawca.

6.1.2. Kontrola wykonania muru z cegly klinkierowej

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg doktadnos$ci przy uktadaniu watkéw
muru oraz szeroko$¢ fugi cementowe;.

Kontroli podlega sktad zaprawy murarskiej, ktora musi by¢ przeznaczona do rob6t murowych z cegty klinkierowe;.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.1.3. Kontrola izolacji muru

Izolacja przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania muru obejmuje:

a) Sciany muru z cegla klinkierowa

- wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotnosciowej,

- roboty murowe z cegly klinkierowej,

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym,
- pielegnacje muru podczas wigzania,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- 1m2 muru z cegly klinkierowej,
- m (metr) przykrycia muru .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czgsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci 1 jakosci i
wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokoét

ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1256 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotno$ciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktlej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtdkninie

przyszywanej

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewngtrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I i IIl — wydawnictwo
HARKADY” — 1990 rok.

ST-3 CPV 45410000 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, remontu odcinkéw ogrodzen z muru z cegly na terenie kompleksu koszarowego przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku. polegajacych na wykonaniu wzniesienia muru ze shupkami z cegly klinkierowej
zgodnie z rysunkiem montazowym oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilos¢ i zakres robot.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilo$¢ i zakres robot..

13 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot:
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. I1I na $cianach;
- montaz drobnych elementoéw slusarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Og6lne”.
2.2.. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych:

- powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym.

2.2.2. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane; Woda do betonéw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek.

— piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw



budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢
frakcje rownych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

— do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2;

— do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czg$¢ 17
2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy
do zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m, mtotek
murarski.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogdlnych”.
4.2. Transport materiatow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory
nie wptynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robot.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na
i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu §rodkow i sprzetu.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0° C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;
- zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoia
- podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;
- spoiny w murach ceglanych:
- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm;
- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta;
- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych
- przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100;
- sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;
- grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;
- tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy;
- tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;
- tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedhig pasow i listew kierunkowych;
- gladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;
- do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
- czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”;
- wyniki badan materiatéw i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;



- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy;

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych;

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynku;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
- tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okraglym i owalnym
oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokow w najwigckszym przekroju przez najwigksza wysokosc;
- tynki gladzie stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiardw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie;
- z naktadow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nie otynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m? Potrgca sie
rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad 1m? jezeli oScieza ich sa nie otynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli oScieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o
powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oécieza, mierzonej w $wietle oScieznicy, przez
szeroko$¢ o$cieza w stanie surowym. Powierzchnie otworow oblicza si¢ w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru,
jezeli otwory sa bez oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza si¢ wedtug zewngtrznych wymiarow
obrysu obramowania;
- llo$¢ tynkdow w przedmiarze w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbior podloia

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne 7 dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii;

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow:

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu;

- poziomego — nie moga by¢ wicksze niz 3mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sg nastgpujace wady:



- wykwity w postaci nalotow roztworoéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.;

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

- odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomi¢dzy
zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obstuge sprze¢tu nie posiadajacego etatowej obshugi;
- ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;
- przygotowanie podioza;

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd,;

- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN- 1008 ; 2004 Materiaty budowlane. Woda do beton do zapraw.
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego 1 wewnetrznego.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu .
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- instrukcja WTA nr 2-9-04,



ST-4 CPV 45342000-6 — WZNOSZENIE OGRODZEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remontu odcinkéw ogrodzen z prefabrykowanych elementow zelbetowych
oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilos¢ i zakres robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia betonowego

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
ogrodzenia panelowego

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Ogrodzenie betonowe o wysokosci 2,25 i 2,5 m: wykonane z: cementu CM 42,5 I klasy B-25 zagegszczonego
na stole wibracyjnym, zbrojenia pretami zebrowanymi (wszystkie elementy zbrojen sa zgrzewane), piasku
ptukanego jednakowej granulacji.

- Plyty (deski) zelbetowe grubos$ci 5 cm o stalym przekroju, zbrojone siatka z drutu §r. 6mm o oczku nie
wigkszym niz 14x14 cm. Wzdr plyty betonowej ogrodzenia betonowego gladki licowany dwustronnie.
Wysokos¢ ptyt(desek) powinna zagwarantowaé wysokos¢ montazowa ogrodzenia 2,251 2,5.

- Shupki zelbetonowe o przekroju nie mniejszym niz 12x12 cm zbrojone czteroma pretami zebrowanymi
$rednicy 8 mm.

3. SPRZET

3.1. betoniarka, poziomica, szpadel

4. TRANSPORT

4.1. Ogrodzenia panelowe winny by¢ przechowywane w opakowaniu producenta. Do kazdego pakietu paneli
ogrodzeniowych powinna by¢ dotaczona przywieszka (trwaty nadruk na opakowaniu)

zawierajace dane:

-nazwe producenta

-nazwe¢ wyrobu

-parametry techniczne

-nr aprobaty technicznej, polskiej normy

4.2.Warunki dotyczace przechowywania i transportu powinny by¢ okreslone w instrukcji
firmowej producenta. Instrukcja winna by¢ wreczona odbiorcy systemu ogrodzeniowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustawiamy betonujemy shupki ogrodzeniowe na gleboko$§¢ minimum 100 cm od powierzchni gruntu.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na rozstawienie stupkdéw zgodnie z systemem.

5.2 Po zakonczeniu montazu stupkow przystepujemy do zabudowania ptytami
5.3. Po zakonczeniu montazu elementdow betonowych, spoiny wypetniamy klejem lub zaprawa cementowa,

badz dla uzyskania lepszych wlasciwosci dylatacyjnych i uniknigcia peknigé pozostawiamy wolng
przestrzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od
wykonawcy:
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-deklaracji zgodnos$ci na wyréb budowlany
-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci si¢ na nig powoluje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

m2 wykonanego ogrodzenia

8. OBIOR ROBOT

Zgodnie z zaleceniami producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, beda ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materialdow, urzadzen i sprzetu uzyte w
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako okreslenie standardow, parametrow technicznych,
funkcjonalnych 1 estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materialow, sprzegtu 1 wyposazenia
nalezy traktowac¢ w okresleniu: ,,i rownowazne”.
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