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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454
z dnia 2021.12.29), stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowych, okreslenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo
Program Funkcjonalno - Uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujacy
przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.
Przedmiotem zamowienia jest:

» zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej
konstrukgji wraz z wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym

* zaprojektowanie i wybudowanie izaplecza sanitarno - szatniowego i tacznika wraz
z wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym.

Inwestycja wspdtfinansowana bedzie ze srodkéw budzetu panstwa pozyskanych przez Gmine Sulejow
w ramach ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W zwigzku z powyzszym
wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji musza spetnia¢ wymagania
okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz
pozostatych dokumentach bedacych zatacznikami do powyzszego programu.

W ramach zadania nalezy:

- wykona¢ niezbedna inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej
oraz wykonania robdt,

- sporzadzi¢ dokumentacje projektowe w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz do realizacji robdt,

- wykonac roboty budowlane ujete w PFU oraz w opracowanych dokumentacjach projektowych,

- uzyska¢ prawomocne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Podstawa opracowania programu:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12)
i wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t,j. z dnia
2022.06.09),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
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*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t,j. z dnia 2022.08.10),

* Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t,j.z dnia
2022.08.16),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).

1.1 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz.
U. 2023 poz. 211). Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Planowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15 x 26 m wraz z zadaszeniem o lekkiej
konstrukgcji, tacznikiem i zapleczem sanitarno - szatniowym ma powstaé przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12 na dziatce 71/1 obreb 0019 Uszczyn, jednostka
ewidencyjna 101009_5 Sulejéw. Witascicielem dziatki jest Gmina Sulejow.

Istniejacy budynek szkoty posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. W piwnicach
znajduja sie szatnie i kottownia. Na parterze swietlica z zapleczem kuchennym, sale lekcyjne, biura. Na
pietrze sale lekcyjne. Bryta budynku to prostopadtoscian z dachem ptaskim, krytym papa
termozgrzewalna.

Dane techniczne budynku szkoty:

- powierzchnia zabudowy - 540,52 m?
- powierzchnia uzytkowa - 1221,94 m?
- kubatura - 5063,42 m?
- wysoko$¢ max - 10,05 m

Budynek w technologii tradycyjnej w ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Fundamenty: tawy zelbetowe

Sciany: murowane z cegty kratowki i bloczkéw gazobetonowych ocieplane styropianem metoda lekka
mokra

Stropy z ptyt kanatowych typu Zeran

Stropodach wentylowany na ptytach kanatowych i $Sciankach azurowych oparte ptyty korytkowe.
Schody zelbetowe

Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa: wewnetrzna drewniana, zewnetrzna aluminiowa

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny i rury spustowe: PCV
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Posadzki: parkiet, ptytki PCV, wyktadziny PCV, wyktadziny dywanowe, ptytki ceramiczne.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodna, kanalizacyjng (odprowadzenie sciekow do szczelnego
zbiornika na nieczystosci ptynne), centralnego ogrzewania (kociot co na ekogroszek), energetyczna:
oswietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa oraz instalacje teletechniczng Wody z dachéw
odprowadzane sa powierzchniowo na tereny zielone.

W miejscu planowanej hali, zaplecza sanitarno-szatniowego i tacznika znajduje sie boisko szkolne
porosniete trawa. Przebiega zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz znajduje sie wejscie (ze
schodami przeznaczonymi do rozbiérki) do budynku zespotu szkolno — przedszkolnego.

Na dziatce zlokalizowane sa ogdlnodostepne: plac zabaw dla dzieci i boisko z nawierzchnia
poliuretanowa wygrodzony pitkochwytami. Dziatka jest ogrodzona siatka. Z ulicy Szkolnej wykonane
sg dwa zjazdy na teren szkolny. Od strony potudniowo — wschodniej przebiega droga wewnetrzna ul.
Krawiecka. W ogrodzeniu znajduje sie furtka umozliwiajgce wyjscie na ul. Krawiecka.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor
przekaze dwie Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek szkoty to budynek niski, zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZLIII

Przy budynku szkoty znajduja sie wyznaczone miejsca postojowe. W ramach inwestycji nie ma potrzeby
zwiekszenia ilosci miejsc postojowych.

Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: przytacze wodociggowe, przytacze energetyczne,
przytacze kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej. Teren dziatki z lekkim spadkiem w strone zachodnia. Na
terenie inwestycji wspotrzedne wysokosciowe terenu w najnizszym punkcie wynoszg 196,8 m n.p.m,
a najwyzszym 197,2 m n.p.m.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Warunki gruntowo-wodne zawarte sg w opinii geotechnicznej obejmujacej wyniki badan podtoza
gruntowego okreslajace warunki gruntowo-wodne oraz stopien ztozonosci budowy geologicznej
podfoza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji (opinia geotechniczna stanowi zatacznik do PFU).
Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami .

1.2 charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie dwdch dokumentacji projektowych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie na ich podstawie rob6t budowlano — montazowych
oraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie. Jedna dokumentacja dotyczy budowy boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukgji, druga zaplecza sanitarno — szatniowego i
tacznika. Lokalizacja inwestycji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Uszczynie, ul. Szkolna 12.

Zaplecze sanitarno — szatniowe zlokalizowane przy hali potaczone z istniejacym budynkiem szkoty
projektowanym tacznikiem.

Obiekt musi spetnia¢ wymogi Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepdw Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, majacy na celu
poprawe dostepu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu
urbanizacji, z reguty mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych.

Tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z definicja Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Art. 3
pkt. 5 to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki. Dopuszcza sie
wykonanie hali sportowej (zadaszenia boiska do 500 m®) jako obiektu tymczasowego. Zadaszenie
boiska w lekkiej konstrukgji stalowej winno spetnia¢ wymagania Warunkdéw techniczne jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie podane w rozdziale 10. Wymagania przeciwpozarowe dla
budynkdéw tymczasowych.

Zgodnie z Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Rozdziat X punt 14. 1 okres
trwatosci zadania rozumie sie okres 10 lat liczony od dnia zakonhczenia realizacji zadania. Zamawiajacy
wymaga, zeby okres uzytkowania zadaszenia byt nie krétszy niz 20 lat.

Zadaszone boisko o powierzchni do 500 m* (boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15 x 26 m)
+100 m? (zaplecze sanitarno-socjalne hali) +70 m*(tacznik) Wysokoéé maksymalna zadaszenia: do 9 m.

Nad polem do gry w siatkéwke o wymiarach 9*18 m minimalna wysokos¢ zadaszenia wynosi 6 m.
Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robét budowlanych zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac niezbedne jest wykonanie wizji lokalnej w celu rozpoznania warunkow
terenowych.

Hale (zadaszenie boiska) nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: elektryczng, oswietleniowa,
centralnego ogrzewania ze zrédtem wykorzystujgcym gaz propan — butan z projektowanej butli
gazowej podziemnej o mocy pokrywajacej zapotrzebowanie hali, wentylacji nawiewno wywiewnej
z recyrkulacja, instalacji hydrantowej (zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej).

tacznik i zaplecze nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: elektryczna, oswietleniowa, centralnego
ogrzewania ze zrodiem ciepta wykorzystujagcym istniejaca kottownie w zespole szkolno -
przedszkolnym lub z projektowanego indywidualnego zrodta ciepta, wentylacji, kanalizacji sanitarnej,
wody cieptej i zimnej.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzaé¢ do istniejgcego szczelnego zbiornika  lub do nowo-
projektowanego.

Na terenie hali moze przebywac ok. 50 0s6b, ktdre nie sa statymi uzytkownikami obiektu (jednoczesnie
nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

1.3 zakres robot

Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
pola gry 15 x 26 m wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukgji, facznikiem i zapleczem sanitarno —
szatniowym (w konstrukgji tradycyjnej murowanej) z wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym.

Wymiary zadaszenia nalezy dostosowac¢ do wymiarow boiska, wysokos¢ nad polem do gry w siatkdwke
9 x 18 m wynosi min. 6 m. Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15 m x 26 m
o nawierzchni sportowej poliuretanowej ze strefg ochronng dookota boiska. Przewiduje sie boisko do
pitki recznej, boisko do koszykdwki, boisko do siatkdwki. Hale nalezy wyposazy¢ w instalacje niezbedne
do uzytkowania obiektu (instalacja elektryczna oswietleniowa, wentylacja mechaniczna, ogrzewanie),
system doswietlajacy hale $wiattem naturalnym. Hala ma by¢ zaprojektowana w miejscu istniejacego
boiska trawiastego. Nalezy przewidzie¢ dobudowanie zaplecza sanitarno-szatniowego oraz fgcznika.
Hale nalezy usytuowaé w sposob zapewniajacy spetnienie przepiséw przeciwpozarowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania informagji
niezbednych do wykonania zadania.
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1.4 zakres zamoéwienia

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

mape do celow projektowych — dostarczy inwestor,
dwie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego — dostarczy inwestor

wystapienie o wydanie nowych warunkéw lub na zwigkszenie zapotrzebowania na media:
wody, energii elektrycznej jezeli bedzie taka koniecznosc,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie uzgodnienia zamawiajgcego dla
budowy zadaszenia nad boiskiem

wykonanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie uzgodnienia zamawiajagcego dla
budowy zaplecza sanitarno-szatniowego i tagcznika

wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych i uzyskanie uzgodnieh zamawiajacego,
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwoleh administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzen
wynikajacych z przepisbw prawa, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamdwienia,

w imieniu inwestora uzyskanie pozwolen na budowe,

wykonanie wielobranzowych projektéw technicznych oraz o ile okaze sie niezbedne, projektow
wykonawczych i uzyskanie uzgodnien zamawiajacego,

wykonanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
realizacja robo6t budowlano - montazowych w oparciu o wykonane i zatwierdzone
dokumentacje projektowe,

przygotowanie dokumentacji powykonawczych,

przygotowanie dokumentacji odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zmawiajgcego
oswiadczen o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej na rozpoczecie uzytkowania obiektow,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolen na uzytkowanie obiektow.

1.5 ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na istniejacym terenie przewiduje sie budowe:

boiska z zadaszeniem tukowym (hala sportowa), strzelnica (miejsce wyznaczone na terenie
boiska)

zaplecza sanitarno — szatniowego, w ktérym znajduja sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat,
szatnie i sanitariaty dla chtopcéw, wc dla oséb niepetnosprawnych, pokéj dla trenera wraz
Z magazynem sprzetu sportowego.

tacznika z istniejgcym budynkiem szkolno — przedszkolnym.

Hala bedzie wyposazona w mobilng strzelnice laserowa na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje

maja by¢ mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajec¢ strzeleckich.

Dodatkowo jest mozliwa realizacja mobilnej sceny, rozktadanej na wyktadzinie ochronne;.
Szczegély wyposazenia strzelnicy w ZALACZNIKU NR 6

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy przewidzie¢ rozbiérke lub przebudowe wszystkich
elementédw zagospodarowania terenu kolidujacego z budowa hali sportowej, zaplecza sanitarno —
szatniowego, tacznika jak rowniez uzyskac stosowne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami

praw
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1.6 . parametry charakterystyczne obiektu

Szczegodty parametrow w ZAEACZNIKU NR 2
1.7 szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.7.1 HALA SPORTOWA
Hala sportowa o wymiarach zewnetrznych ok. 29 m x 19 m, z dachem tukowym w konstrukgji stalowej.
Powierzchnia zadaszenia nad boiskiem do 500 m? zaplecze sanitarno — szatniowe, pokdj
nauczycielski / magazynek powierzchnia zabudowy 99,0- 100,0 m? facznik powierzchnia zabudowy
69,0-70,0 m*. Wymiary zewnetrzne hali nalezy dostosowaé do wymiaréw pola gry i niezbednego
otoczenia pola gry.

W hali sportowej nalezy przewidzie¢ boisko wielofunkcyjne o polu gry 15 x 26 m.

W ramach inwestycji projektowany jest réwniez tacznik, ktéry taczy¢ bedzie istniejacy budynek zespotu
szkolno — przedszkolnego z zapleczem sanitarno szatniowym i halg sportowa.

Réznica wysokosci miedzy projektowana halg a poziomem z ktérego bedzie hala dostepna od strony
szkoty wynosi ok. 180 cm (nalezy doktadnie zweryfikowaé na wizji lokalnej).

W taczniku nalezy zaprojektowac schody wraz z przystosowaniem komunikacji dla potrzeb osob
niepetnosprawnych (w formie schodotazéw przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych).

Szczegoty w ZALACZNIKU NR 3

Wzdtuz dtuzszego boku hali nalezy przewidzie¢ rozsuwane zaluzje umozliwiajace przewietrzanie hali
w sposdb naturalny. Zaluzje zabezpieczone pitkochwytami.

Wysoko$¢ pomieszczenia do spodu konstrukcji nosnej na przestrzeni boiska do siatkéwki
(o wymiarach 9 x 18 m) wynosi minimum 6 m.

Elementy konstrukcji urzadzen do siatkowki, pitki recznej nalezy przewidzie¢ jako elementy
demontowane.
Wejscie do hali sportowej powinno prowadzi¢ z komunikacji ogdlnej lub zaplecza sanitarno -
szatniowego.

1.7.2. ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE
Szczegoty w ZALACZNIKU NR 3

Przyjmuje sie, ze rownoczesnie na boisku wielofunkcyjnym ¢éwiczy¢é bedzie ok. 30 osob. Nalezy
zaprojektowac zespoty szatniowe tak, aby rownoczesnie mogto z kazdego z nich korzysta¢ po 15 oséb.
Przy kazdym zespole szatniowym przewidzie¢ wezet sanitarny z umywalka, WC i natryskiem. Dostep do
wezta sanitarnego bezposrednio z pomieszczenia szatniowego.

1.7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Szczegoty w ZALACZNIKU NR 8

10
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1.8 wskazniki powierzchniowo - kubaturowe w tym wskazniki okreslajace udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Podane powierzchnie uwzgledniajg powierzchnie komunikacji, ktére taczy sie z poszczegdlinymi
funkcjami. Dopuszcza sie zmiane powierzchni komunikacji w granicach +/- 5%. Znaczne zwiekszenie
powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.1 WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajacy wymaga minimum 5 letniego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia
w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych i powykonawczych, zrealizowanych robotach,
wykonanych elementach, dostarczonych urzadzeniach, instalacjach i systemach.

Wykonawca opracuje a Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje projektowe. Wykonawca na podstawie
petnomocnictw uzyska prawomocne pozwolenia na budowe stanowigce podstawe realizacji robot
budowlano — montazowych.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja by¢ dopuszczone do stosowania, spetniac
wymagania aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz norm europejskich lub krajowych,
a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania oraz
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem do
realizacji; stosowane materiaty i urzadzenia oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa; sposéb
wykonywania robot budowlanych pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajagcym
z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do petnienia Nadzoru
Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamowieniem w oparciu o wykonana
dokumentacje projektowa. Wymagane przepisami prawa i umowa ekspertyzy, badania, sprawdzenia,
pomiary Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz inne materiaty niezbedne dla realizacji
zamoOwienia w zakresie wynikajagcym z umowy i wymaganych przepisami prawa, leza po stronie
Wykonawcy, z wyjatkiem dokumentéw, do uzyskania ktérych zgodnie z PFU zobowigzany jest
Zamawiajacy.

2.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454 z pozn. zm.). i z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie
uzgodnienia konieczne do wtasciwego zaprojektowania i wykonania robot.

11
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Projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, odno$nymi normami oraz
zgodnie z wiedza techniczna. Projektant dotaczy do opracowania projektowego oswiadczenia zgodne
z wymogami prawa budowlanego.

Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem budowlanym odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, bez ograniczen
i przynaleznos¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego. Projekty podlegaja
sprawdzeniu przez osoby posiadajagce w/w wymagane uprawnienia i przynalezno$¢ do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego.

A. W skiad kompletnej dokumentacji projektowych winny wchodzi¢ opracowanie i na ich
podstawie uzyskanie:

1. opracowanie projektow zagospodarowania terenu,

2. opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego hali sportowej w konstrukcji stalowej
i projektu architektoniczno-budowlanego zaplecza sanitarno — szatniowego oraz tacznika
miedzy istniejgca szkota a projektowang hala. tacznik i zaplecze w konstrukgji tradycyjnej
murowanej ze stropem (stropodachem) zelbetowym.

3. opracowanie wielobranzowych projektéw technicznych oraz wykonawczych hali sportowej,
zaplecza sanitarno — szatniowego, w ktorym znajduja sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat,
szatnie i sanitariaty dla chtopcéw, tazienka dla niepetnosprawnych, pokdj dla trenera
z magazynem i tacznika.

4. uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, warunkéw technicznych,

wykonanie przedmiardéw robét i kosztoryséw inwestorskich,

6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB).

wu

B. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1. koncepcja architektoniczno — urbanistyczna po 2 egz.

2. projekt zagospodarowania terenu — po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz po 1 egz. dla Zamawiajacego

3. projekt architektoniczno — budowlany — po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji

pozwolenia na budowe oraz po 1 egz. dla Zamawiajacego

projekt techniczny wielobranzowy — po 3 egz,,

przedmiar robot i kosztorys inwestorski — po 2 egz,,

projekt wykonawczy — po 2 egz.,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — po 2 egz,,

kopie potwierdzen ztozonych wnioskéw do wtasciwych instytucji — po 1 egz.,

oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw,

oryginat mapy do celéw projektowych — po 1 egz.

© N ;A

C. Planowane etapy realizacji czesci projektowej:

Etap | — opracowanie koncepgji architektoniczno-urbanistycznej (jedna dla hali sportowej,
druga dla zaplecza sanitarno-szatniowego i tacznika)

Etap Il - opracowanie dokumentacji projektowych (jedna dla hali sportowej, druga dla
zaplecza sanitarno-szatniowego i tacznika, projektéw zagospodarowania terenu, projektow
architektoniczno - budowlanych) niezbednej do przygotowania i ztozenia w imieniu
Zamawiajacego wniosku o uzyskanie decyzji pozwoleh na budowe, zgodnych z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zaakceptowanych przez Zamawiajagcego koncepcjami
architektoniczno-urbanistycznymi  wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami,
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decyzjami wymaganymi do przygotowania i ztozenia przez Zamawiajacego wnioskow
o uzyskanie decyzji o pozwoleniach na budowe,

Etap Il — opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekty
techniczne, projekty wykonawcze o ile okaza sie niezbedne, STWIORB) zgodnychj
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozostatymi
dokumentami nie wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowe przez Zamawiajacego
a niezbednymi do realizacji robét budowlanych.

Wyzej wymienione elementy nalezy przekazaé réwniez w wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg.,
doc. na nosniku cyfrowym (ptyta CD lub pendrive) po 2 egz. dla kazdej dokumentacji.

Zamawiajacy zaakceptuje lub w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogdw Zamawiajacego
zawartych w PFU, wniesie uzasadnione uwagi do przedstawionych przez Wykonawce koncepgji
architektoniczno — urbanistycznych.

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (ODBIOROWE)J)

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentacje
powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego ktéra stanowia:

projekty architektoniczno - budowlane, projekty techniczzne, warunki wykonania i odbioru
robot oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaét,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjna sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu,

Swiadectwa charakterystyki energetyczne;j,
oryginaty dziennika budowy wraz z oswiadczeniami:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, o wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

projekt techniczny z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza,

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty itp. na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiajagcemu przez Wykonawce w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumenty gwarancyjne producentéw wraz
z instrukcjami uzytkowania,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,
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instrukcje eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia
pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi obiektu,

oznakowanie p.poz. obiektu,

dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sa wymagane.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu przed procedurami odbiorowymi

Dokumentacje powykonawczg (odbiorowa) nalezy wykonaé w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna by¢
nagrana na ptycie CD, DVD lub pendrive w formatach:

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.),

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.),

- tiff lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Zamawiajacy stawia nastepujace wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano — montazowych:

1.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robo6t maja by¢ dopuszczone do stosowania,
spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow prawa oraz norm europejskich lub
krajowych, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robot.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno -
prawne potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw
warsztatowych dostawcédw - producentow, musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami, a standard uzytych materiatédw nie powinien by¢ gorszy niz podany
w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w
zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181 .

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami  Budowlanymi, wykonawczymi i technicznymi, Programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi
przepisami i Polskimi Normami.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy powota inspektora nadzoru
inwestorskiego dla robét zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branzach
podczas realizacji robdt budowlanych. Szczegdlnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego
beda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace pod katem ich zgodnosci z
projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefnstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkéw higienicznych i ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz
izolacyjnosci cieplnej.

Obowiazki projektanta szczegdtowo okreslone sa w Ustawie Prawo budowlane (art. 20).

14



Program funkcjonalno-uzytkowy

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikdéw robdt
branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego. Wykonawca na podstawie
udzielonego petnomocnictwa dokona zgtoszenia rozpoczecia budow oraz wystapi z wnioskiem
o wydanie dziennikéw budowy, w ustawowym terminie.

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby
posiadajace uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia w branzy konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji
oraz ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks cywilny.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych
warunkéw ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ograniczy emisje hatasu w trakcie wykonywania robét,

Nie dopusci do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

Nie dopusci do zanieczyszczania ulic sasiadujacych z budowa,

Ochroni zielen,

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem o0séb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robot.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy
i celdw socjalnych. Punkty te znajdowac sie beda na terenie inwestycji.

W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie Srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placach budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu
zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan
istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac i przed odbiorem kohncowym Wykonawca na swoj koszt iwtasnym
staraniem zobowiagzany jest uporzadkowa¢ plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw
i urzadzen, usunaé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez zagospodarowaé powstate

podczas prowadzenia robo6t odpady zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.
z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.)

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych materiatow niz
podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw
réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy
cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia zamawiajgcemu  stosownych  dokumentéw
stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych, oraz
uzyskania zgody Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie.
Dla celéow organizacji zaplecza budowy nalezy przyjaé tereny nalezace do Gminy Sulejéw na
terenie budowy. Wskazana jest wizja lokalna w celu okreslenia doktadnego miejsca zaplecza
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiatow, urzadzen
i pozostatych elementéw przed ich wbudowaniem od Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru karty
materiatowe na materiaty, urzadzenia i pozostate elementy przeznaczone do
wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzani sg do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych
przez Wykonawce kart materiatowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy.
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Brak odpowiedzi Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru na otrzymana karte materiatowa
powyzej 7 dni uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

2.1.5 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy wymaga wykonania m. in. nastepujacych robét budowlanych:
- przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie fundamentow,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw i scian fundamentowych,
- wykonanie konstrukcji nosnej hali sportowej w konstrukgji stalowej,
- wykonanie konstrukgji zaplecza w konstrukcji murowanej,
- wykonanie konstrukgcji tgcznika w konstrukcji murowanej,
- kompleksowe wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami, drzwi zewnetrznych

i wewnetrznych, okien zewnetrznych i wewnetrznych, podtég wraz z posadzkami, izolacji termicznej
scian, elewacji, cian dziatowych, wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

- wykonanie drog wewnetrznych i ciaggéw pieszo jezdnych,

- wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji gazowej

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno -nawiewnej z recyrkulacja

- wykonanie instalacji przytaczeniowej gazu z podziemnym zbiornikiem o pojemnosci 6700 I.

- realizacja prac, niezbednych do wykonania zadania.

2.2 przygotowanie terenu budowy

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen
zapewniajacych codzienne funkcjonowanie szkoty i bezpieczenstwo osdb przebywajacych
i poruszajacych sie na jej terenie. Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu i obiektéw infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji. Wykonawca wykona prace
przygotowawcze, w ilosci niezbednej dla prawidtowej obstugi budowy i potwierdzi wykonanie tych
prac wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbedne
tymczasowe obiekty zwigzane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy
uzgodniony z administratorem terenu. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w
widocznym miejscu umiesci tablice informacyjna. Wykonawca zapewni bezpieczny dostep do szkoty na
czas trwania budowy. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzadzenie
na wiasny koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podiaczenia i uzytkowania wody i energii
elektrycznej

2.3 wymagania dotyczace architektury

Teren inwestycji nie jest terenem gdrniczym. Teren nie jest zagrozony powodzia.
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Istniejaca szkota nie jest objeta konserwatorska ewidencjg zabytkdédw. Forma i standard wykonczenia
powinien uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe, powinny
cechowal sie trwatoscig uzytkowa i estetyka. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.
Dopuszcza sie wykonanie hali sportowej (tzn. czesci zadaszenia boiska do 500 m?) jako budynku
tymczasowego. Projektowane obiekty nie moga stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Wejscie do hali sportowej z terenu oraz z czesci szatniowej do czesci
sportowej powinno umozliwia¢ przejazd wozkdw inwalidzkich (dojscie ptaskie lub rampa).

tacznik z zespotem szkolno — przedszkolnym nalezy wyposazy¢ w schodotazy przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. W zapleczu sanitarno — szatniowym znajduja sie szatnie i sanitariaty dla dziewczat,
szatnie i sanitariaty dla chtopcéw, fazienka dla niepetnosprawnych, pokéj dla trenera z magazynem.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu — w miare mozliwosci — Swiattem dziennym. Doswietlenie
zapewni¢ poprzez zastosowanie powtok uzytych na pokrycie dachu hali o podwyzszonej
translucentnosci. Wymagana minimalna translucentnos¢ systemu powtok hali translucentnosé systemu
powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy diugosci fali 550 nm: min.
20 %. Jest to wazne ze wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezyta atmosfere i higiene. Nalezy
przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne hali i komunikacji terenu na zewnatrz. Stupy konstrukcyjne zostana
obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokosci, w sposdb estetyczny i dobrany kolorystycznie do
catosci wyposazenia i obiektu, materiatem o witasciwosciach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i
pozwalajacych na czyszczenie.

Podtogi w hali poza obszarem boiska zostang wykonczone tozsamym materiatem jak boisko.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Nalezy zastosowal niezbedne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektow.
Zaplecze sanitarno-szatniowe i facznik nalezy wykonaé w technologii tradycyjnej ze Scianami
murowanymi, stropem zelbetowym lub stropodachem.

2.4 wymagania dotyczace konstrukgji

Konstrukcja tukowa w formie dzwigaréw stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefy
obcigzenia sniegiem i strefy obcigzenia wiatrem. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewnia¢ musi
samoczynne zsuwanie sie $niegu chroniac hale przed nadmiernym obcigzeniem.

Posadowienie hali — prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone lub fundamenty Zzelbetowe
monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania). Fundamenty wymagaja sprawdzenia i dostosowania
do warunkdéw miejscowych. Minimalna gteboko$é posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa zamknieta obrzezami, nalezy zaprojektowaé i wykonac linie do
gry w siatkowke, do koszykowki i pitki recznej.

W warstwie posadzkowej bez wzgledu na rodzaj podbudowy nalezy zaprojektowac warstwe izolacji
cieplnej w postaci co najmniej 10 cm warstwy styropianu EPS 100.

Konstrukcje hali sportowej — ramy gtdéwne (tukowe) - stanowigca zarazem podparcie zadaszenia hali
sportowej nalezy zaprojektowac jako konstrukcje stalowa. Przekroje elementow stalowych dostosowac
do obliczen statycznych, wykonanych przez konstruktora. Ramy gtéwne nalezy taczy¢ ze soba
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z usztywnieniem w postaci belek podtuznych (ptatwi) wraz z stezeniami stalowymi. Przekrdj ramy
gtéwnej dobraé do warunkéw lokalnych.

Podstawe ramy fukowej stanowi blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do fundamentow
kotwami rozporowymi. Wielkos¢ blach oraz kotew dobrac¢ do przekrojow ram gtéwnych oraz obcigzen
wynikajacych z obliczen statycznych.

Konstrukcja zaplecza i facznika, w technologii nawigzujacej do istniejgcego budynku szkoty, tradycyjnej
murowanej — do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji projektu, zgodnie ze wiedza
techniczna i obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy konstrukgji hali sportowej nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie z wiedza

techniczna i obowigzujacymi przepisami i normami.

2.4.1 WYKAZ NORM
Postanowienia ogdlne:

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukgji.
Obcigzenia:

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1 Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogodlne -- Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$é¢ 1-4:
Oddziatywania ogodlne -- Oddziatywania wiatru

Elementy zelbetowe (stopy fundamentowe)

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukgcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkow

Elementy stalowe (konstrukcja nosna)

PN-EN 1993-1-1:2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych - Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow
PN-EN 1993-1-8:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

Elementy drewniane (konstrukcja nosna - alternatywna)

PN- EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow
Fundamenty

PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

2.5 wymagania dotyczace instalacji sanitarnych i przeciwpozarowych

1. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i przeciwpozarowa

Obiekt bedzie zasilany:
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- w wode zimna dostarczang poprzez rozbudowe istniejacej na dziatce instalacji wodociggowej lub
poprzez budowe nowego przytacza wodociggowego.

- w wode ciepta przygotowywang lokalnie za pomoca przeptywowych/pojemnosciowych elektrycznych
ogrzewaczy wody lub poprzez rozbudowe instalacji cieptej wody uzytkowej w istniejacym budynku
szkoty.

2. Odprowadzenie Sciekéw

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda do istniejacego na dziatce szczelnego zbiornika na
nieczystosci ptynne poprzez rozbudowe i przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej na
dziatce lub poprzez budowe nowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne.

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych np. PE/AI/PE tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych, w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Instalacja przeciwpozarowa: Rury i ksztattki stalowe ocynkowane powinny spetnia¢ wymagania PN-H-
74200. taczniki z zeliwa ciagliwego wg PN-EN 10242:1999.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz mocowac za pomoca systemowych
uchwytow z wktadka gumowa. Podejscia do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ po scianach
w bruzdach, przykrytych tynkiem lub zabudowane ptyta gipsowo-kartonowa. Na rozgatezieniach
przewoddw zamontowac zawory odcinajace kulowe gwintowane. Przejscia przez przegrody budowlane
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Cw.u. bedzie przygotowywana za pomoca elektrycznego lub
gazowego pojemnosciowego lub przeptywowego ogrzewacza wody, lub z istniejacej w budynku szkoty
kottowni poprzez rozbudowe instalacji cwu.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC/HT w zakresach srednic od 40 do
110 mm. Piony kanalizacyjne zabudowac¢ lub ostoni¢ konstrukcja z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgo¢. Zakonczenie piondéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach i wyposazyc
w rure wywiewna zgodng ze S$rednicg pionu. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony. Przed przejsciem pionu spustowego
w przewdd odptywowy zastosowal rewizje czyszczakowe o Srednicy zgodnej ze S$rednica pionu.
Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Poziomy kanalizacyjne
wykona¢ z rur PVC kielichowych, na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie. Przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod fawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC — U; o sciankach litych.
Przewody uktadac zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w obsypce z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Warunki montazu powinny by¢é zgodne z nastepujacymi normami:
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Scieki nalezy odprowadzi¢ do istniejacych zbiornikéw lub do nowo projektowanego szczelnego
szamba.
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6. Instalacja centralnego ogrzewania

Utrzymanie temperatury na poziomie 20-24°C w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych zapewnic¢
poprzez rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania z istniejagcego budynku szkoty wykorzystujac
piec centralnego ogrzewania na paliwo state lub poprzez wykorzystanie gazu propan-butan
z projektowanego podziemnego zbiornika.

7. Wentylacja wyciggowa w zapleczu

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomoca wentylatoréow kanatowych wyciggowych
o wydajnosci dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

Wentylacje grawitacyjng zaprojektowad jako kratke wentylacyjng @100 osadzong w scianie lub poprzez
kominki wentylacyjne.

2.5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI

Instalacja centralnego ogrzewania ze zrodtem energii wykorzystujagcym energie nieodnawialng - gaz
propan-butan. Hala sportowa (dopuszczalna jako obiekt tymczasowy) z pokryciem membranowym -
namiotowym ogrzewana bedzie w okresach obnizonych temperatur. Przewiduje sie wysokowydajne
ogrzewanie nadmuchowe, ktére w krotkim czasie pozwoli uzyska¢ wymagang temperature
w przestrzeni hali. Ogrzewanie nadmuchowe wykona¢ jako system grzewczo wentylacyjny zasilany
gazem propan-butan ze zbiornika projektowanego na dziatce w ramach inwestycji. Ogrzewanie hali
poprzez nagrzewnice goracego powietrza ustawiong na zewnatrz hali wraz z systemem kanatow
wentylacyjnych, rozprowadzajacych ciepte powietrze po catym obiekcie.

2.5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE)
Odprowadzenie wod opadowych z dachu hali wykona¢ z odprowadzeniem na teren wtasny dziatki.

2.6 wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.6.1 ZASILANIE - LINIE KABLOWE WLZ
Zasilanie obiektu nalezy wykonac kablem z istniejacego przytacza z budynku szkoty do rozdzielni
gtownej RG projektowanego obiektu, po sprawdzeniu szacowanego zapotrzebowania na moc
elektryczna. W przypadku braku wystarczajacej ilosci energii elektrycznej nalezy wystapi¢ o stosowne
warunki przytagczeniowe w porozumieniu z Zamawiajagcym. Dodatkowo z rozdzielnicy RG nalezy
zasilic tablice hali sportowej TH linig kablowa.

2.6.2 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | GNIAZD
WTYKOWYCH

Instalacje zaprojektowac i wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i PE.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji stalowej
zadaszenia. Oprawy os$wietlenia awaryjnego z wbudowanym modutem awaryjnym oraz oprawy
oswietlenia podstawowego montowa¢ nalezy do konstrukcji. Nad drzwiami ok. 22 m
montowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania min. 1h po
zaniku napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY. Nalezy w catym obiekcie zastosowac
oprawy typu LED.

2.6.3 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Nalezy przewidzie¢ dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym - tzw. ,samoczynne
wytaczanie zasilania” w ukfadzie TN-C-S (dla sieci zasilajacej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do
przewodu ochronnego PE podfaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy
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konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodéw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna
wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O 12,8
mm z materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami) i potaczyc z
uziomem fundamentowym.

2.6.4 OCHRONA PRZEPIECIOWA
Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy objaé ochrona przepieciowa. W proj. rozdzielnicy
RG nalezy zastosowac ochronniki przepieciowe. W projektowanych tablicach TH zastosowa¢ ochronniki
przepieciowe ograniczajace przepiecia do wartosci 1,5 kV.

2.6.5 INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO
Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowac w catym obiekcie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Oswietlenie ewakuacyjne ledowe montowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt
instalacji elektrycznych nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawca do spraw ppoz.

2.7 wymagania dotyczace materiatéw i wykonczen

2.7.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Nalezy przewidzie¢ izolacje przeciwwilgociowe zaréwno poziome jak i pionowe dla fundamentow oraz
budynku zaplecza i tagcznika. Nalezy je wykonac zgodnie z wiedza techniczng i informacjami zawartymi
w opracowanej dokumentacji projektowej. Wzdtuz $cian zewnetrznych budynku zaprojektowac opaske
ze zwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczona kraweznikiem, pod warstwe zwiru nalezy
zastosowac geowtoknine oraz podsypke piaskowa.

2.7.2 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA

W hali nie przewiduje sie stosowania okien. W hali zastosowac kurtyny przesuwne, umozliwiajace
doswietlenie obiektu przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Okna w zapleczu sanitarno-
szatniowym z PVC, kolor: biaty, obrébki okienne w kolorze Scian.

Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i przeszklonych fragmentéw Sciany
U=0,9W/m’xK., dla drzwi U=1,3W/m*xK.

Wejscia do hali wykonac¢ zgodnie z przepisami i ochrong przeciwpozarowa. Hale nalezy wyposazyé w 2
szt. drzwi wejsciowych (drzwi gtéwne i drzwi awaryjne). Wejscie do hali sportowej powinno prowadzi¢
z komunikacji ogélnej lub zaplecza sanitarno — szatniowego.

Stolarke drzwiowa wewnetrzng w zapleczu sanitarno-szatniowym zaprojektowac jako drzwi stalowe,
aluminiowe lub drzwi ptycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w kolorze RAL -
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w swoim
wyposazeniu powinny mie¢ samozamykacze oraz klamke z zamkiem patentowym.

Uwaga - W razie koniecznosci stosowac drzwi i okna El lub EIS, jezeli wymagaja tego obowigzujace
przepisy prawa.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie odpowiednimi
farbami lub przez cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie stalowe powinny by¢ réwniez
ocynkowane lub kadmowane.
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2.7.3 PRZYKRYCIE HALI SPORTOWE)J

Pokrycie hali wykonac z podwdjnej powtoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powtoka zewnetrzna z PVC
w kolorze jasnym. Powtoke hali przewidzie¢ jako powtoke PVC przepuszczajacg $Swiatto celem
doswietlenia wnetrza hali swiattem naturalnym.

Powtoka PVC winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV.

1. Parametry powtoki PVC:

Poszycie hali nalezy wykona¢ z podwdjnej membrany, pomiedzy ktére wttaczane jest powietrze
w sposoéb ciagty.

W momencie ogrzewania hali, w przestrzen pomiedzy powtokami wttaczane jest ciepte powietrze co
zapewnia odpowiednia izolacje termiczna.

2. Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki :
a) gramatura: 500 gr/m? (+/- 10 %)
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:
- osnowa min. 2500 N/5cm
- watek min. 2500 N/5cm
¢) odpornos¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 250 N
d) srednia sita zrywania zgrzewu (powtoka wewnetrzna/powtoka wewnetrzna) : min. 3000 N/50 mm

3. Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki
a) gramatura: 700 gr/m* (+/- 10 %)
b) wytrzymatosé na rozciagganie:
- osnowa min. 3000 N/5cm
- watek min. 3000 N/5cm
¢) odpornos¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 300 N
d) srednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powtoka zewnetrzna): min 3700N/50 mm

4. Wymagania dla poszycia dachu systemu powtok :

Translucentno$é systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy
dtugosci fali 550 nm: min. 20 %.

Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powtoki wewnetrznej i zewnetrznej
okreslonymi powyze, nalezy zastosowac powtoki w kolorze jasnym o podwyzszonej translucentnosci tj.
systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550
nm: min. 20 %.

System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wptyw na wytrzymatosc
membrany. Poszerzenie wartosci okreslonych w ninigjszym punkcie moze spowodowaé zmiane
stabilnosci konstrukgji hali, obnizong wytrzymatos¢ powitok, zatem jakakolwiek zamiana wartosci
przedziatowych wymaga zgody Projektanta.

Wymagane przez Zamawiajacego dokumenty dla przykrycia hali:

1. Karty techniczne materiatéw PVC na powioki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), potwierdzajace
wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez
producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie objete
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przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 10 lat gwarancji na materiat do
produkcji powtok.

2. Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace
minimum niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

3. Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajace site zrywajaca zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zgodnie
z norma PN-EN ISO 1421:2017-02.

4. Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajace translucentno$¢ do systemu powitok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej
zbadanej razem) potwierdzajacej wymagania zamawiajacego dla dtugosci fali 550 nm.

5. Probki powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 10 x 15 ¢cm wraz z etykietg
producenta.

6. Okres trwatoSci membrany z niezmiennymi parametrami uzytkowymi minimum 10 lat od
momentu rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Powyzsze dokumenty maja na celu potwierdzenie wysokich parametrow jakosciowych przykrycia hali
oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora powtoki.

2.7.4 NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 15 x 26 m pola gry. Nawierzchnia poliuretanowa w hali
z przeznaczeniem dla boiska wielofunkcyjnego

Linie wyznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich rozréznienie w zaleznosci od danej dyscypliny.

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbedne bedzie przygotowanie pod nawierzchnie
sportowa stabilnego podtoza w formie podbudowy.

Nawierzchnia przeznaczona do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska
oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w
zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) oraz musi by¢
przeznaczona do stosowania w halach sportowych.

Nawierzchnie poliuretanowe sa to bezspoinowe, syntetyczne, punktowo-elastyczne nawierzchnie
sportowe, przeznaczone do uzytku wewnetrznego. Zapewniajg bezpieczne uprawianie dyscyplin
sportowych np. siatkdwka, koszykéwka, pitka reczna itp. Sa nawierzchniami bezspoinowymi, tatwymi
w utrzymaniu czystosci. Nawierzchnia ma charakteryzowad sie doskonatymi parametrami technicznymi
(znakomite ttumienie energii udarowej — ochrona stawdw), wysokim wspdtczynnikiem tarcia oraz
wyjatkowa trwatoscia i zywotnoscia, by¢ gtadka, niepalna i fatwa w utrzymaniu czystosci.
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Nawierzchnie poliuretanowe sktadaja sie z nastepujacych warstw:

* mata z granulatu gumowego, przyklejana do podtoza

» szpachla poliuretanowa

+ warstwa elastyczna uzytkowa(wylewka poliuretanowa)

« warstwa wierzchnia (warstwa lakieru poliuretanowego tzw. ,finish matt”)

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe

+ podbudowa betonowa Grubos¢ posadzki sportowej punktowo-elastycznej zalezy od
zastosowanej maty gumowej, gdyz elastycznos¢ uktadu rosnie wraz ze wzrostem jej
grubosci. W celu uzyskania optymalnej elastycznosci punktowej, stosuje sie maty
o grubosci 7-9 mm. Do tej grubosci nalezy zawsze doliczy¢ ok. 2 mm wylewki
poliuretanowe;.

* ruszt drewniany Po potaczeniu posadzki sportowej punktowo-elastycznej z
konstrukcja drewnianag (tzn. podtozem powierzchniowo elastycznym) otrzymujemy
posadzke sportowa kombi-elastyczng. Grubos¢ posadzki sportowej kombi-elastycznej
wynosi zazwyczaj ok. 6 mm (mata gumowa 4 mm + 2 mm wylewka poliuretanowa).

Posadzke sportowa powierzchniowo-elastyczna uzyskuje sie poprzez aplikacje wylewki poliuretanowej,
bezposrednio na poditozu powierzchniowo-elastycznym, czyli tzw. ruszcie drewnianym. Zaletami tej
posadzki sa przede wszystkim: duza sprezystos¢ powierzchniowa, dobre ttumienie energii udarowe;j,
wysoki wspotczynnik tarcia, bezspoinowos¢ i fatwos¢ w utrzymaniu czystosci. Duza punktowa twardosé
nawierzchni pozwala na uniwersalne jej wykorzystanie.

2.7.5 DOKUMENTY NAWIERZCHNI ORAZ PRZYKRYCIA HALI, KTORE WYKONAWCY SA
ZOBOWIAZANI DOtACZYC DO OFERTY JAKO PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE:

Wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty dla nawierzchni boiska:
+ Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP wraz z informacja towarzyszacg CE
* Atest higieniczny PZH

* Deklaracja srodowiskowa EPD
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* Oswiadczenie materiatu o wptywie na zdrowie MHS
» Karta techniczna oferowanej wyktadziny

* Gwarangcja producenta 15 lat

*  Wymaga sie aby wyktadzina posiadata:

a) certyfikat miedzynarodowej federacji sportowej FIBA

b) certyfikat miedzynarodowej federacji sportowej IHF

Wymagane dokumenty dla przykrycia hali:

* Karty techniczne materiatbw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajace wszystkie wymagane parametry techniczne powioki. Karta musi by¢
podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na
zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 10 lat
gwarancji na materiat do produkgji powtok.

* Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzajagce minimum niezapalnos¢ powitok wg normy EN 13501-1 w klasie min.
Bs2 dO.

*  Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajgce site zrywajacg zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i
wewnetrznej zgodnie z normag PN-EN ISO 1421:2017-02.

* Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium  potwierdzajace translucentno$¢ do systemu powtok (powtoki
zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajagcej wymagania
zamawiajacego dla dtugosci fali 550 nm.

* Probki powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 10 x 15 c¢cm wraz
z etykietg producenta.

Powyzsze dokumenty maja na celu potwierdzenie wysokich parametréw jakosciowych. Nalezy zadac
ich przedtozenia juz na etapie ofertowania (wraz z oferta jako przedmiotowe $rodki dowodowe), celem
weryfikacji ofert pod katem spetnienia wymagan Zamawiajacego.

2.7.6 ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE:

W przypadkach, w ktérych przedmiot zamdwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktorej beda
realizowane roboty budowlane, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta Iub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, o ktdérych mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne
opisywanym. Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zaméwienia w odniesieniu do materiatdw, urzadzen, robdt rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w PFU. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajacego
w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma
wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazne o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej
na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny".
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W przypadkach, o ktorych mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w ktérych przedmiot zamoéwienia
w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomoca norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w 101 ust 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwiazku z powyzszym nalezy przyjg¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych
w opisie przedmiotu zamdwienia towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne".

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
obowiagzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego, {j.:

o czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty spetniajg minimalne /okreslo-
ne przedziatowo/ parametry okreslone w opisie przedmiotu zamowienia (w tym w PFU);
oraz

o czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty moga zostaé zamontowane
ze wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania kon-
strukcyjne, sposéb posadowienia lub montazu, charakteru uzytkowego, parametréw, wy-
konania materiatowego (rodzaj i jakos¢ uzytych materiatow), spetniania innych wymagan
Zamawiajacego wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym w PFU); oraz

o czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty zachowujg co najmniej taki
sam poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi
materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamoéwienia.

2.7.7 WYPOSAZENIE HALI SPORTOWE)J

Nawierzchnia projektowanego boiska powinna by¢ oznaczona pasami do gry. Na scianach bocznych
przewiduje sie pitkochwyty zabezpieczajace przed wypadaniem pitki.

Szczegéty w ZALACZNIKU NR 4

2.7.8 SCIANY ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO.
Sciany wewnetrzne realizowaé w konstrukgji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych, ptyt OSB, murowane

2.7.9. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO

Materiaty wykonczeniowe posadzek powinny byé zaprojektowane jako niepowodujace
niebezpieczenstwa poslizgu, powinny by¢ zastosowane materiaty o parametrach antyposlizgowych nie
gorszych niz:

- R-10 - ciagi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne.

- R-11 - fazienki w ktorych uzytkownik korzysta z natrysku.

Szczegoty w ZAEACZNIKU NR 5

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 wstep
3.1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15 x 26 m wraz z zadaszeniem
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o lekkiej konstrukcji, tacznikiem i zapleczem sanitarno - szatniowym przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Uszczynie.

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowm przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (STWIORB).

3.2 okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

3.3 ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

3.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym Srodki niezbedne do zabezpieczenia
wykonywanych robét.

3.3.3 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

3.3.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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3.3.5 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania i uszkodzenia
zinwentaryzowanych instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

3.3.6 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

3.3.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

3.3.8 ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

3.3.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

3.4 materialy

3.4.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty itp. do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone w PFU, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz obowigzujgcych przepisach
prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw.

3.4.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do momentu gdy beda one potrzebne
do realizacji robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé;
dodatkowo byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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3.4.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiatow
rownowaznych wymaga wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.5 sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

3.6 transport

3.6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZENIA PO DROGACH PUBLICZNYCH
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7 wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
poszczegdlnych etapow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

3.7.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.7.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB (sporzadzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami).
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3.7.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bez zbednej zwtoki bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

3.7.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru moze zleci¢ pobieranie probek materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i STWIORB.

3.8 dokumenty budowy

3.8.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym. Prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dziennikach budowy beda prowadzone na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.
Zapisy beda prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.
Zataczone do dziennikdw budowy protokoty i inne dokumenty beda kolejno oznaczone numerem
zatacznika | opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru, dziatajacych
Z upowaznienia Zamawiajacego.

3.8.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty itp., recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

3.8.3 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [4.8.1]-[4.8.2], nastepujace
dokumenty:

1. ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,
projekty zagospodarowania terenu,
projekty architektoniczno — budowlane,
projekty techniczne i wykonawcze,
STWIORB,
projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt,

®© N AW
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9. protokoty z narad i ustalen,
10. operaty geodezyjne,
11. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.9 odbiér robét

3.9.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi kohcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

3.9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesdci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy.

3.9.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.9.4 ODBIOR KONCOWY
3.9.4.1 Zasady odbioru koricowego robot

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.8.3. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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3.9.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty niezbedne dla przygotowania wniosku i uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w szczegolnosci:

e projekty techniczne z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty itp. na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumenty gwarancyjne producentéw wraz
z instrukcjami uzytkowania,

e oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét zgodnie z projektami
budowlanym i pozwoleniami na budowe oraz przepisami i normami,

e oryginaty dziennikdw budowy,

e wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

e instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia
pracownikoéw Uzytkownika w zakresie obstugi obiektu,

e oznakowanie p.poz. obiektu,

e dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sa wymagane.

3.9.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na pisemny wniosek
Zamawiajacego przed uptywem gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy bedzie zwotywat
przeglady gwarancyjne obiektu minimum 1 raz w roku obowigzywania gwarancji i rekojmi.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

* Uchwata Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. program wieloletni pod nazwa
+Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023
r., poz. 977 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t;. Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2022., poz. 2556 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. 2022 poz.. 699 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
wzrostu o os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022, poz. 1679 z pdzn. zm.),i) Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw (j. Dz.
U.z 2023,poz. 822 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz. U. z 2009., poz. 1030 pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021., poz. 2458 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2021, poz. 2088 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.),

Mapa zasadnicza

Koncepcja Zamawiajgcego,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Opinia geotechniczna,

5. INWESTOR

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

6. ZALACZNIKI DO PFU (CZESC INFORMACYJNA PFU):

7.1 Zatacznik nr 1 - Mapa do celéw projektowych.

7.2 Zatacznik nr 2 - Dane dotyczace zapotrzebowania energii

7.3 Zatacznik nr 3 - Gabaryty i parametry projektowe hali sportowej
7.4 Zatacznik nr 4 - Wyposazenie hali sportowej

7.5 Zatacznik nr 5 - Wyposazenie zaplecza szatniowo - sanitarnego
7.6 Zatacznik nr 6 - Wyposazenie strzelnicy

7.7 Zatacznik nr 7 - Wytyczne do zagospodarowania terenu

7.8 Zatacznik nr 8 - Koncepcja Zamawiajacego,

7.9 Zatacznik nr 9 - Opinia geotechniczna

7.10 Zatacznik nr 11 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - do uzyskania przez

inwestora

7.11 Zatacznik nr 12 - Wykaz pozostatych zatacznikdéw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Eozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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