D = ZARZAD L.6dz, dnia 17 wrzesnia 2021 r.
r.l LOKALI

MIEJSKICH .

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SWZ ORAZ MODYFIKACJA NR 2

dotyczy: postgpowania nr DZP.26.1.176.2021 na opracowanie dokumentacji technicznych dla budynkow
administrowanych przez Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi, w podziale na 13 cze¢$ci

Zamawiajacy: Zarzad Lokali Miejskich — dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z uwagi na otrzymanie
zapytan do niniejszego postepowania udziela odpowiedzi oraz zgodnie z art. 286 pkt 1 pzp dokonuje
modyfikacji SWZ w ponizszym zakresie:

Pytania do postepowania:

Pytania do czesci 10 - ,,Wigury 34”:

1. W zatgczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 10 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego do koordynacji prac. Jakie czynno$ci wg Zamawiajgcego
wchodza w zakres koordynacji ?

2. W zataczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 10 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostepnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim terminie zostanie udostgpniona dokumentacja oraz
nieruchomos¢ i wszelkie pomieszczenia ?

3. W zalaczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 10 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostgpnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim sposob bedzie udostepniona nieruchomos¢ i wszelkie
pomieszczenia ? Obiekt ma zamurowane okna i drzwi. Czy administrator wybije otwor
techniczny w zamurowanych drzwiach ? Prosze poda¢ mozliwe rozwigzania.

4. W OPZ w punkcie "Wykonawca zobowigzany jest do" jest mowa o uzgodnieniu dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym. Dla czg$ci 10 ktore elementy dokumentacji projektowej beda
uzgadniane z Zamawiajacym (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt technologii rozbiorki, projekt
wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robot, STWiOR?

5. Z kim Wykonawca ma uzgadnia¢ dokumentacje, z koordynatorem, administratorem czy tez
inng osoba (nie uwzglgdniong w umowie)? Jak dtugo bedzie trwac uzgodnienie od ztozenia
wniosku o uzgodnienie? Czy przedktadang do uzgodnienia kwesti¢ nalezy ztozy¢ w postaci
papierowej lub wystac¢ elektronicznie do odpowiedniej osoby ? Czy czas przewidziany na
uzgodnienie wlicza si¢ do czasu wykonania zaméwienia ?

6. W jakim terminie Zamawiajacy przygotuje pelnomocnictwo i zataczniki formalne do wniosku o
uzgodnienie dokumentacji z WKZ ?

Pytania do cze$ci 11 — ,,6 Sierpnia 86b i lokalu nr 1”:

7. Jakie dokumentacje archiwalne dla budynku posiada Zamawiajacy ?

8. Jako OPZ dla tej czgsci mylnie zatgczono OPZ dla Woélczanska 41 m 14. Prosze udostepnié
wiasciwy OPZ.

9. W zataczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 11 w paragrafie 3 ust. 7 bedg podane osoby
upowaznione przez Zamawiajacego do koordynacji prac. Jakie czynno$ci wg Zamawiajacego
wchodzg w zakres koordynacji ?

10. W zatgczniku nr 5 - projekt umowy dla czes$ci nr 11 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratorow odpowiedzialnych za udostgpnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim terminie zostanie udostgpniona dokumentacja oraz
nieruchomos¢ 1 wszelkie pomieszczenia ?

11. W zatgczniku nr 5 - projekt umowy dla czes$ci nr 11 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostepnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim sposob bedzie udostgpniona nieruchomosé i wszelkie
pomieszczenia ? Czy administrator pojdzie do nieruchomosci z Wykonaweca, czy tez w inny
sposob ? Prosze poda¢ mozliwe rozwigzania.
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12. Czy nieruchomos$¢ jest w ochronie konserwatora zabytkow ?

13. Zgodnie z zapisami postanowienia PINB ?

Pytania do czesci 12 - ,,Wojska Polskiego 66”:

14. Jakie dokumentacje archiwalne dla budynku posiada Zamawiajacy ?

15. Ile w budynku jest lokali, w tym ile jest lokali zamieszkatych ?

16. W zalgczniku nr 5 - projekt umowy dla cze$ci nr 12 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego do koordynacji prac. Jakie czynno$ci wg Zamawiajacego
wchodzg w zakres koordynacji ?

17. W zalagczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 12 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostepnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim terminie zostanie udostepniona dokumentacja oraz
nieruchomos¢ 1 wszelkie pomieszczenia ?

18. W zalagczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 12 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostepnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim sposob bedzie udostgpniona nieruchomos$¢ i wszelkie
pomieszczenia ? Czy administrator pojdzie do nieruchomosci z Wykonawca, czy tez w inny
sposob ? Prosze poda¢ mozliwe rozwigzania.

19. W OPZ w punkcie "Wykonawca zobowigzany jest do" jest mowa o uzgodnieniu dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym. Dla czg$ci 12 o jakiej dokumentacji projektowej jest mowa
(inwentaryzacji, ekspertyzie, projektach PB+PW, kosztorysie inwestorskim ? Z kim Wykonawca
ma uzgadnia¢ dokumentacj¢, z koordynatorem, administratorem czy tez inng osobg (nie
uwzgledniona w umowie)? Jak dlugo bedzie trwac uzgodnienie od zlozenia wniosku o
uzgodnienie? Czy przedktadana do uzgodnienia kwesti¢ nalezy ztozy¢ w postaci papierowej lub
wystac¢ elektronicznie do odpowiedniej osoby ? Czy czas przewidziany na uzgodnienie wlicza
si¢ do czasu wykonania zamowienia ?

Pytania do czeS$ci 13 - ,,Kaliska 28”:

20. Jakie dokumentacje archiwalne dla budynku posiada Zamawiajacy ?

21. lle w budynku jest lokali, w tym ile jest lokali zamieszkatych ?

22. W zalaczniku nr 5 - projekt umowy dla czgéci nr 13 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego do koordynacji prac. Jakie czynno$ci wg Zamawiajgcego
wchodzg w zakres koordynacji ?

23. W zalaczniku nr 5 - projekt umowy dla czesci nr 13 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostepnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim terminie zostanie udostepniona dokumentacja oraz
nieruchomos¢ i wszelkie pomieszczenia ?

24. W zalgczniku nr 5 - projekt umowy dla czgéci nr 13 w paragrafie 3 ust. 7 beda podane dane
administratoréw odpowiedzialnych za udostgpnienie dokumentacji oraz nieruchomosci i
wszelkich pomieszczen. W jakim sposob bgdzie udostepniona nieruchomos$é i wszelkie
pomieszczenia ? Czy administrator pdjdzie do nieruchomosci z Wykonaweca, czy tez w inny
sposéb ? Prosze poda¢ mozliwe rozwigzania.

25. W OPZ w punkcie "Wykonawca zobowigzany jest do" jest mowa o uzgodnieniu dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym. Dla czg$ci 13 o jakiej dokumentacji projektowej jest mowa
(inwentaryzacji, ekspertyzie, projektu technicznego, kosztorysie inwestorskim)? Z kim
Wykonawca ma uzgadnia¢ dokumentacje, z koordynatorem, administratorem czy tez inng
osobg (nie uwzgledniona w umowie)? Jak dtugo bedzie trwa¢ uzgodnienie od ztozenia wniosku
o uzgodnienie? Czy przedktadang do uzgodnienia kwesti¢ nalezy zlozy¢ w postaci papierowej
lub wystac elektronicznie do odpowiedniej osoby ? Czy czas przewidziany na uzgodnienie
wlicza si¢ do czasu wykonania zamoéwienia ?

Odpowiedzi do postepowania:

Odpowiedzi na pytania do czesci 10 - ,,Wigury 34”:

Ad. 1.-Kontakt z wlasciwym Administratorem budynku i Wykonawcg.

- sprawdzenie przedtozonej dokumentacji
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- podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego
Ad 2.Termin do uzgodnienia z wlasciwym Administratorem.

Ad. 3.Administrator wystawi zlecenie dla zewnetrznej firmy budowlanej na otwarcie obiektu i p6zniejsze
zabezpieczenie przed dostepem o0sob niepowotanych.

Ad. 4. Uzgodnieniom podlegaja sprawy budzace watpliwosci, co do sposobu postgpowania, badz przyjetych
rozwiazan problemow nie ujawnionych wczesniej. Dotyczy to jedynie projektu technologii rozbiorki

Ad. 5. Uzgodnienia Wykonawca dokonuje z osobg wymieniong w umowie. Problem nalezy zgtosi¢ mailowo,
dalsze czynnosci do uzgodnienia

Ad. 6.Nie udzielamy pelnomocnictwa, sami przygotowujemy wnioski do uzgodnienia z WKZ.
Odpowiedzi na pytania do czesci 11 —,,6 Sierpnia 86b i lokalu nr 1”:

Ad. 7 — Zamawiajacy nie posiada archiwalnej dokumentacji,

Ad. 8 — Zamawiajacy zatgcza prawidtowy OPZ.

Ad. 9 — Koordynacja w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,
Ad. 10 — Termin do uzgodnienia z wtasciwym Administratorem.

Ad. 11 — Jesli bedzie zachodzi¢ taka potrzeba, Administrator Nieruchomos$ci w umoéwionym terminie uda si¢
na nieruchomos$¢ z Wykonawcg.

Ad. 12 — obiekt nie jest obiektem zabytkowym i nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
(Ewidencja zabytkow miasta f.odzi dost¢pna jest na stronie internetowej L.odzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow)

Ad. 13 — OPZ wraz z postanowieniem PINB okre$lajg zakres opracowania dokumentacji projektowe;j.
Odpowiedzi na pytania do czesci 12 - ,,Wojska Polskiego 66”:

Ad. 14 - Zamawiajacy nhie posiada archiwalnej dokumentacji,

Ad. 15 - W budynku jest 9 lokali w tym 8 zamieszkanych

Ad. 16 - Koordynacja w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,

Ad. 17 - Termin do uzgodnienia z wlasciwym Administratorem.

Ad. 18 - Jesli bedzie zachodzi¢ taka potrzeba, Administrator Nieruchomo$ci w umowionym terminie uda si¢
na nieruchomos¢ z Wykonawca.

Ad. 19 — Ekspertyza oraz przyjete rozwiazania projektowe. Uzgodnienia odbywac si¢ beda z wyznaczonym
pracownikiem Wydzialu UTO. Akceptowane sg obie formy papierowa i elektroniczna. Jezeli uzgodnienie
trwa bedzie dtuzej niz 1 dzien roboczy — czas ten nie bedzie wliczany od czasu realizacji zamowienia.

Odpowiedzi na pytania do czesci 13 - ,,Kaliska 28”:

Ad 20 — Zamawiajacy nie posiada archiwalnej dokumentacji,

Ad. 21 — W budynku sg 32 lokale, w tym 30 jest zamieszkanych,

Ad. 22 - Koordynacja w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,

Ad. 23 - Termin do uzgodnienia z wtasciwym Administratorem
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Ad. 24 - Jesli bedzie zachodzi¢ taka potrzeba, Administrator Nieruchomosci w uméwionym terminie uda si¢
na nieruchomos¢ z Wykonawca

Ad. 25 - Ekspertyza oraz przyj¢te rozwigzania projektowe. Uzgodnienia odbywacé si¢ beda z wyznaczonym
pracownikiem Wydzialu UTO. Akceptowane sg obie formy papierowa i elektroniczna. Jezeli uzgodnienie
trwa bedzie dluzej niz 1 dzien roboczy — czas ten nie b¢dzie wliczany od czasu realizacji zamowienia.

Odpowiedzi na powyzsze pytania nie powoduja zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert, ktory
pozostaje bez zmian. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy trescia SWZ, a trescig udzielonych wyjasnien, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tre§¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

zalacznik: OPZ— ul. 6 Sierpnia 86 b i lokal nr 1 (czesé¢ 11)

zatwierdzit
kierownik
Wydziatu Zamoéwien Publicznych

Jarostaw Ggsiorek
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