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Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia

REMONT WEZLA CI!EPLNEGO W BUDYNKU WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPELNIEN PRZY
UL. POLOWEIJ 12 W tOMZY

Przedmiot i zakres SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg
jak wyzej.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Warunkami Umowy (ogéinymi lub szczegotowymi) znaczenie przewazajgce bedag
miaty Warunki Umowy

Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych powyze;.

1.2. Informacje o terenie budowy

Terenem prac jest pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy budynku. Stan
projektowany:

Nie wprowadza sie nowych elementdéw infrastruktury technicznej majgcych
znaczacy wplyw na parametry budynku i jego instalacje zewnetrzne i wewnetrzne.

1.3. Organizacja roboét
1.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg, dokumentami przetargowymi, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
1.3.3. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.



1.3.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czeS¢ umowy,
a wymagania wyszczegdélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

b) W przypadku rozbieznosci: opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzgdzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.3.5. Dokumentacja robocza.

a)

Jesli jest konieczne wykonanie robot wedtug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje
roboczg przedstawiajgcg szczegdty, ktére bedg stosowane podczas
wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi
koncowego  wykonania robét. Je$li wymagajg tego przepisy, powyzsza
dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem
i Uzytkownikiem.

Obiekty dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem
budowy. Wykonawca powinien przyjaé¢ petng odpowiedzialno$¢ za takie obiekty

dorazne, zgodnie z umowa.



c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru,
Projektantem lub Uzytkownikiem, zmian w stosunku do projektu, po
zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one dopuszczone.

1.3.6. Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce
w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac do zadnych celéw, btedoéw lub opuszczen w dokumentach.

1.3.7. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do
realizacji umowy.

1.3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

1.4.1. Koordynacja z Wiadzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi- za

urzadzenia podziemne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt zwigzanych
z koniecznymi przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzadzen
podziemnych oraz za witgczenie tych rob6t do wszystkich programéw prowadzenia
Robot.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspédipracowat przy
prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten
sposoOb koszty.



1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepiséw i zalecen odnosnych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez
caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, placéw
sktadowych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego
i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze  swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie
natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegdtach
osiggnietego porozumienia.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

- Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.

- Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia hatasem - wszystkie
urzadzenia i inne zrédta hatasu muszg by¢ ekranowane lub zaopatrzone
w systemy ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim

normom.



- Wykonawcy nie wolno  uzywa¢ zadnych materiatdw, nowych Ilub
z odzysku, ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwa dla srodowiska -
wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadoéw i $mieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegac przepiséw odnosnych Wtadz.

Nie wolno stosowa¢ materiatdbw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby
doprowadzi¢c do  skazenia s$rodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi
np. ropopochodnymi.

W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat sie wytgcznie w godz.
pomiedzy 7 a 22.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
BHP. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.6. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé
swym pracownikom odpowiednie biuro, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz z ich
utrzymaniem typu os$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie
sciekow, tacznosc itp. ponosi Wykonawca.

1.4.7. Warunki organizaciji ruchu.
Z tytutu prac nie przewiduje sie utrudnien ruchu publicznego
1.4.8. Ogrodzenia

Z tytutu prac nie przewiduje sie wykonywania ogrodzen zewnetrznych.
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1.4.9. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy. Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie. Ze jest wkgczony w cene umowng, chyba Ze umowa postanowi inacze;.

1.5. Okreslenia i definicje

— Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robét, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem oraz do wystepowania w imieniu Inwestora
w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

— Odpowiednia  zgodno$¢ - zgodnos¢  wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

— przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlano -
montazowych.

— Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora

- nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej (Projektu Wykonawczego).

- Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Uzytkownik - jest to Przedsiebiorstwo Ilub Firma, jako jednostka
eksploatujgca budynek.



2. Materiaty.

2.1. Wykaz podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa Jm llo$¢
Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, szt 12
1. |16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne '
2. |Lampa LED IP44 18W(310x310x52mm) szt. 6
3. |Lampa LED IP44 18W(310x310x52mm) z czujnikiem ruchu | szt. 1
4. |kacznik bryzgoszczelny pojedynczy szt. 10
5 Oprawa oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrodiem szt 9
" | zasilania LED 6W IP65 + 1,5h '
Oprawa swietlébwkowa, hermetyczna do dwdch swietlowek
6. |LED IP65 + $wietldwka 2 x 20W 120cm zasilanie szt. 12
jednostronne
7. | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4mm m 37
8. |Przewdd HDGS 2 x 1,5mm2 m 15
9. |Przewdd LgY 450/750V 1x10-mm2 m 4
10. | Przewdd YDY 3 x 2,5mm2 450/750V m 103
11. | Przew6d YDYp 3 x 1,5mm2 450/750V m 225
12. |Przewdd YLY 3 x 4mm2 m 20
13. | Przycisk p.poz.hermetyczny, natynkowy szt. 1
14. | Puszka podtynkowa, odgromowa z drzwiczkami szt. 1
15. | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt. 22
Rozdzielnica 4 x 18M IP65 NT - RWS - wyposazenie
zgodnie z projektem oraz z podtgczeniem elktrycznym i kpl 1
uruchomieniem wezta cieplnego (regulator pogodowy ujety '
16. |w przedmiarach sanitarnych)
Rozdzielnica 24M IP65 NT - RW - wyposazenie zgodnie z K
, pl. 1
17. | projektem
Rozdzielnica 36M IP65 NT - RK - wyposazenie zgodnie z kpl 1
18. | projektem '
19. | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana fi 22mm m 348
Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana tablicy,
powierzchnia ponad 0,5-m2 (rozdzielnica 72M NT metalowa
IP44) z umieszczeniem czesci aparatow istniejgcych oraz
wymiang zabezpieczen BiWts na: S303 C25A - 2szt. szt. 1
S301B16A - 8szt. / RBK na: roztgcznik bezpiecznikowy z
wktadkami 3 x 40A - 2szt i roztgcznik bezpiecznikowy z
20. |wkladkami 3 x 32A - 1szt.
Uziom 3/4 (17,2mm) stal pomiedziowana z gwintem + kpl 1
21. | ztagczka + grot + gtowica + zacisk do bednarki (kompletny) '
22. | Wsporniki scienne szt. 70
23. | Ztgcze kontrolne szt. 3

*) z uwzglednieniem zapisu w pkt. 2.2.




2.2. Zasady podstawowe
Projektowane roboty nalezy wykonac¢ z materiatéw podstawowych wymienionych
powyzej, okreslonych w Projekcie, w poszczegdlnych pozycjach Przedmiaru Robét,
ktorego integralng czescig jest ponadto szczegbtowe zestawienie materiatdw.
Dopuszcza sie zastosowanie materialdw o analogicznych lub lepszych

parametrach technicznych o ile bedzie to zgodne z Projektem oraz wylacznie za

zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykazanie, ze materialy zamienne

posiadajg analogiczne lub lepsze parametry techniczne, lezy po stronie Wykonawcy.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za

wykonane roboty.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen.

a) Wszystkie materialty i urzgdzenia przewidziane do uzycia  lub
wbudowania podczas budowy bedg przez dopuszczeniem do robédt
podlegaty kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty
i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentaciji, powinny zostac
odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatbw Ilub wbudowane
urzadzenia, bez zgody Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na
zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw oraz urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia,

do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow oraz urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Uzytkownika i Projektanta
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze byé poézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci
lub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach
Inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub umowa  przewidujg  mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
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sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z  zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami umowy, Programem zapewnienia jakosci
i Projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza zamowienia
pod nazwa REMONT WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU WOJSKOWEJ
KOMENDY UZUPELNIEN PRZY UL. POLOWEJ 12 W LOMZY, ktére bedzie
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obejmowato zakres okreslony doktadnie w zatgczniku do umowy oraz SIWZ. Ramowo
zakres prac obejmuije:
a) Roboty rozbiorkowe
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych;
Demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego;
Demontaz istniejgcych przewoddéw elektrycznych;
b) Roboty instalacyjne
Trasowanie;
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw;
Uktadanie linii odbiorczych w korytach, w rurach ochronnych i na uchwytach;
Kompletacja rozdzielnicy i jej montaz;
Montaz osprzetu i sprzetu;
kaczenie przewoddw Podejscia do odbiornikow; Lgczenia w puszkach;
Ochrona przeciwporazeniowa i BHP; Instalacja potagczen wyréwnawczych,
Szczegétowe zatozenia wykonania prac elektrycznych
5.2.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne i cel przeznaczenia konstrukcji.
5.2.3. Montaz sprzetu i osprzetu
— Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
— taczniki instalacyjne (wytacznik, przetgczniki)
- Rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju
- Skrzynki rozdzielcze
— Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie
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Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do
podtozy drewnianych lub innych nalezy wykonywa¢ na podktadach
blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego
sprzetu lub osprzetu

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych Ilub zamontowane na takich konstrukcjach,
przykrecane do podtoza za pomocag kotkdéw i srub rozporowych oraz

kotkdw wstrzeliwanych.

5.2.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy
wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowacé potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato
opracowane Ww projekcie, sposOb przytagczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub Inspektorem nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazane na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie do jakich zacisk jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dlugo$é odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewni¢é prawidtowe
przytaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania Zyt ocynkowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie

stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.2.5. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikébw nalezy wykonaé

w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb elastyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac

w rurkach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo

w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg

spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone

ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika

Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami nalezy wykona¢

zgodnie z pkt. 5.2.4.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw

od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

* Opraw oswietleniowych

 Odbiornikéw na drabinkach kablowych, w korytkach

* Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne lub
elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach

podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi w rurach

ochronnych na tych  $cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,

korytka, drabinki kablowe itp.

5.2.6. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
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wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.
- Bez wzgledu na rodzaj instalacji przytaczenia odbiornikdw sg
wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:
—-Przytagczenia sztywne, nalezy wykona¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikébw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

—Przytgczenia elastyczne stosuje sie , gdy odbiorniki sg narazone na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec
i przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywac:

* Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi

* Przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach
elastycznych

* Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
w rurach elastycznych

- Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych

- W miejscach narazonych na wuszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione

5.2.7. BHP i ochrona przeciwporazeniowa
Urzadzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania wedtug
niniejszego opracowania projektowego chronione bedg przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim
5.2.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze wszystkich metalowych
elementéw instalacji sanitarnych z zaciskiem PE tablic bezpiecznikowych oraz
wykona¢ dodatkowo uziom szpilkowy i podigczyé go do szyny potagczen
wyréwnawczych w pomieszczeniu kottowni. Opornos¢ uziomu dla uziemienia

roboczego nie moze przekroczy¢é 30 oméw, nalezy ponadto sprawdzi¢ ciggtosc
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potgczen, a wyniki nanies¢ na protokédt. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-IEC 60364
5.2.9. Ochrona antykorozyjna

Ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami

dotyczacymi instalacji elektrycznych
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogolny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb  wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- BHP.

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i  terminowos¢
wykonania poszczeg6inych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét.

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatow oraz robo6t.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

6.3. Proby montazowe instalacji elektrycznych
1) Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
2) Zakres podstawowych préb obejmuije:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, wykonany dla kazdego obwodu
oddzielnie, od strony zasilania
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
c) sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
d) pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
3) Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.
4) Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych
probami, nalezy zatgczyc instalacje i sprawdzi¢ czy:
a) Punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
b) W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone
do wiasciwych zaciskéw
c) Silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku
6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatéw i robét, wigczajgc w to
pobieranie prébek, badania i kontrole. Wykonawca nie moze Zgda¢ dodatkowych
optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robét.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdbw i robédt
z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub

zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére
posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze "zapewniono zgodnos$é”

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma

okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO.

3) lub deklaracje na aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1) oraz te urzadzenia i materiaty kt6re spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
dokumentacje, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez
Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, kiére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacii
wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg
sporzagdzong wg odpowiednich wymagan.

6.8.1. Pozostate dokumenty budowy.
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:
a) zezwolenie na prowadzenie
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

c) protokoty odbioru robot.
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7. Przedmiar i obmiar roboét
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji Przedmiar Robét
Wzorcowe jednostki obomiarowe wymagane dla wtasciwego okreslania ilosci wszelkich
rob6t przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.
8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu.
b) odbiorowi kohcowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior ostateczny robét.
8.2.1. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw i zainstalowanych
urzadzen oraz Aprobaty Techniczne.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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8.3.

zakres i lokalizacje wykonywanych robot.

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodag
Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych

z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbi6r koncowy roboét".

8.4.

Warunki umowy i wymagania ogoélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone

w w/w dokumentach, a nie wyszczegéblnione w kosztorysie.

9. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. z 2003 Nr 207 ,

p0z.2016.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001. (Dz. U. nr 62 poz.

627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, ustawa o odpadach z dnia

27.07.2001. (Dz. U. nr 100 poz. 1085).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2002 r nr 75, poz.690).

Ustawa Prawo zaméwien Publicznych z dnia 9 lutego 2004 Dz. U. nr z

2004 r. nr 19 poz. 177

PN-68/B-10020 Rob. murowe z cegty. Wymagania, bad. odbiorowe.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja.
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