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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumenteciinicznej dla ggu rowerowego
stanowacego palczenie skrzyowania ul. Gliwickiej — Brackiej z infrastrukturowerowy
w ul. Rataja

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje odcinek od skiayania ulicy Gliwickiej z Brack do istniejcej
infrastruktury rowerowej przy ul. Rataja, wzdtulic: Bochéskiego, Pukowca, Kofska, Michejdy.

1.3. MATERIALY WXTCIOWE | POMOCNICZE

- Wyniki pomiaréw ruchu

- Ustalenia robocze z Inwestorem

- SzczegO6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaldrogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zaicznik nr 1-4 do rozpoezlzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakowginggow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z pgniejszymi zmianami.

2. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE

2.1. CHG ROWEROWY

2.1.1. Rozwjzanie sytuacyjne.

W oparciu o materiaty wygiowe i ustalenia robocze zaprojektowano:

- na odcinku ul. Bocheskiego od skrzyowania z ul. Gliwiclg do wysokdci budynku nr
44, jako niezaleny ciag rowerowy o szer.2,0m o nawierzchni z betonu &sfsgo
barwionego (czerwony) oraz chodnik o szer. 1,5mogtki betonowej oddzielony
opaska skrajniowo szer. 0,5m

- na odcinku ul. Bocheskiego od budynku nr 44 do wiaduktu linii kolejowejuwagi na
brak maliwosci terenowych, wspélny g pieszo rowerowy o szer.3,0m
0 nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego (eaay)

- na odcinku od wiaduktu linii kolejowej i wzdtuul. Pukowca, jako niezatay ciag
rowerowy o szer. 2,0m o nawierzchni z betonu asfago barwionego (czerwony)
oraz chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej oddnie opaska skrajniowvo szer.



0,5m

- na odcinku ul. Koléaskiej od skrzyowania z ul. Pukowca do przeja dla pieszych w
rejonie zburzonego wiaduktu linii kolejowej jakoemaleny ciag rowerowy o szer.
2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionéggerwony), odsuniety od
krawedzi jezdni pasem zielni 0,7m ,

- na odcinku od przé&gia dla pieszych w rejonie zburzonego wiaduktu koiejowej do
skrzyzowania z ul. Michejdy jako niezaley ciag rowerowy o szer. 2,0m
0 nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego (eaay) odsuniety od chodnika
pasem zieleni o szerod@ 1m,

- na skrzgowaniu ul.Kolaskiej z Michejdy wprowadzono przejazd dla rowerzysto
I dostosowano do tego infrastrukigygnalizacyja,

- na odcinku wzdh ul. Michejdy z uwagi na ograniczenia wynikeg z wilasnéci
terenu, wspolny @pf pieszo rowerowy o0 szer.3,0m o nawierzchni z heton
asfaltowego barwionego (czerwony).

Cze$¢ przeznaczan dla roweréw oddzielono od agju pieszego oraz jezdni pasem 0
szerokdci 50cm (opaska skrajniowa), kiomalery wykona z kostki kamiennej (bruk).

Projektowane agi rowerowe (piesze) wykonano w gkszasci w sladzie istniejcego
ciagi pieszego wzdtuulicy. Konieczne poszerzenia wykonano kosztemagitego pasa
zieleni.

Szczegoblowe rozwkanie pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”

2.1.2. Kolorystyka nawierzchni

Ciag rowerowy (pieszo-rowerowy):
- beton asfaltowy barwiony koloru czerwonego,

Ciagi piesze :
- kostka betonowa fazowana koloru szarego
- wrejonach przéf - nawierzchnia integracyjna (kierunkowa)

Opaska skrajniowa:
- kostka kamienna (brukowa szara)

2.1.3. Uksztaltowanie terenu.

Uksztaltowanie terenwebzie zblzone do stanu istniggego. Cigi rowerowe
zaprojektowano wzdiuistniepcego chodnika (przy jego zaweniu lub na pewnych
odcinkach likwidaciji), ze spadkiem poprzecznym erkinku jezdni zgodnym z istnigym.

Pokonanie rénic wysokdci pomidzy terenem projektowanym a istaigym
zaprojektowano za pomaeskarp o pochyleniu 1:1,5 lub umocnionymi o pochidel:1.

Przejazdy rowerowe nalg wykona& w poziomie jezdni
Na przegciach dla pieszych nalg obnizy¢ kraweznik do poziomu jezdni.



Szczegoblowe rozwkanie pokazano na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”

2.1.4. Odwodnienie.

Sposob odwodnienie w wkdszasci odcinkdw nie ulega zmianie.
Jedynie na odcinkach zlokalizowanych blisko skggzie wystpowaty korytkasciekowe
(szerokdci 60cm) , przewiduje siich przesunicie poza projektowaniciezke rowerows.

2.1.5. Rozwjzania konstrukcyjne.

Ciag rowerowy
- nawierzchnia MMA 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmchre — 22 cm (7cm
wyréwnanie podbudowy w miejscach istaegj podbudowy pod chodnikiem)

Opaska skrajniowa
- kostka brukowa 7/9 — 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa — 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae — 15 cm

Ciag pieszy
- kostka brukowa (z odzysku) — 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa — 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae — 15 cm

Szczegoblowe rozwkanie pokazano na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”

2.1.6. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ograni€a& beda do korytowania pod konstrukcgiagu
rowerowego (pieszego) oraz wykonania korekt skarp.

2.1.7. Zielé.

Na przedmiotowym odcinku zachodzi koniec&nhavycinki drzew kolidugcych z
przebiegiem aigu rowerowego w rejonie ul. Pukowca i Kagkiej.
Inwentaryzacja zieleni stanowi athne opracowanie.

2.1.8. Uradzenia kolidujce.

Urzadzeniami kolidugcymi z projektowanym przebiegiemagu rowerowego jest
infrastruktura sygnalizacyjna na skepyvaniu Kolaiska — Michejdy.
Przewiduje si przebudow kolidujacej infrastruktury sygnalizacyjnej — szczegoly zeiwaw
dalszej czsci.



2.2. OZNAKOWANIE

Na przedmiotowym odcinku wprowadzono oznakowanigazane z ruchem rowerowym
adekwatne do przafiych rozwizan drogowych.
Szczegobly przedstawiono weszi graficzne;.

2.3. SYGNALIZACJIBWIETLNA — CZSC PROGRAMOWA

2.3.1. Dane ruchowe

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Royni

przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okregiezgtu porannego i popotudniowego.

Mierzono ruch kotowy z uwzgtinieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do
przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowne ptaynpastpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody erarowe -1.60

- samochody erarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci wykresu potokéw nudia godziny szczytu porannego i
popotudniowego.



WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Kolonska (N) - ul. Michejdy (E)

ul. Michejdy (W) - ul. Kolaiska (S)
POMIAR Z DNIA : 2016.03.03 / Czwartek

GODZINA : 7:15 - 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 804

ul. Kolonska (N)
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NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Kolonska (N) - ul. Michejdy (E) AP A Sop |s¢ scp R suma
e prz 0 14 757 9 3 2 85
ul. Michejdy (W) - ul. Koldiska (S) % 00 18 %4 11 04 03 1000
POMIAR Z DNIA : 2016.03.03 / Czwartek pun 0 £ 757 14 7 1 04
00 31 %2 18 08 01 100.0
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 804 (poj. umowne) ul. Kolonska (N)
- 785 (poj. rzeczywiste) WLOT
. ) suma suna
Legenda . I Ap A sob sc scp MR . % o, %
LWP  -Lewo, Wprost, Pravo r 0 0 98 1 0 0 99 651 100 653
poj. um. - Pojazdy umowne % 00 00 %.0 10 00 00 100.0
poj.1z. - Pojazdy rzeczywiste w 0 0 26 0 0 [ 26 171 26 17.0
Ap -Autogtjs przegubowy (2 50) % 0.0 00 100.0 0.0 00 0.0 1000
A - Autobus (1.80)
3 0 [ 27 [ 0 [ 27 17.8 27 17.7
SOD - Samochod osobowy/d ostawczy (1.00) % 00 00 100.0 00 0.0 00 1000
sC - Samochod qiarowy (1.60) sima 0 0 151 1 0 0 152 1000 158 100.0
SCP - Samoché dgiarowy z przyczep(2.25) % 00 00 %3 07 00 00 1000
MR - Motocyk/Rower (0.30
WYLOT
o) suma | suma
z rz umow.
0 1 400 6 3 [ 411 419
% 00 02 976 15 07 00 100.0
ul. Michejdy (W) ul. Michejdy (E)
WLOT WLOT
Poj Ap A sop sc scp MR suma % suma % oj Ap A sop sc scp MR suma % suma %
rz z umow. iz rz umow.
L [ 1 180 1 0 [ 182 672 183 6.9 L 0 [ 3 0 0 [ 3 19 3 19
% 00 05 989 05 00 00 1000 % 0.0 00 1000 | 00 0.0 00 100.0
w [ 4 77 0 0 2 83 306 & 09 w 0 3 75 1 0 [ 79 510 82 513
% 00 48 928 0.0 00 24 1000 % 0.0 38 9.9 13 0.0 00 100.0
3 0 0 6 0 0 [ 6 22 6 22 3 0 [ 71 1 1 [ 73 @71 75 468
% 00 00 1000 | 00 00 00 1000 % 0.0 00 973 14 14 00 100.0
suma [ 5 263 1 0 2 271 1000 | 274 1000 suma 0 3 149 2 1 [ 155 1000 | 160 1000
% 00 18 970 04 00 07 1000 % 0.0 19 %.1 13 0.6 00 100.0
WYLOT WYLOT
poj suma_ [suma ] suma | suma
2 z umow. 2 2 umow
[ 9 144 2 0 [ 1% 163 0 4 17 1 0 2 184 186
% 00 58 929 13 00 00 1000 % 0.0 22 %2 05 0.0 11 100.0
ul. Kolonska (S)
WLOT
PoJ Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
L 0 6 42 1 0 0 49 237 54 250
% 00 122 8.7 20 00 00 100.0
w 0 0 150 4 2 o 156 75.4 161 74.0
% 00 00 %.2 26 13 00 100.0
3 o [ 2 0 [ [ 2 10 2 0.9
% 00 00 1000 | 00 00 00 100.0
suma 0 6 194 5 2 0 207 1000 217 100.0
% 00 29 %7 24 10 00 100.0
WYLOT
o) suma | suma
z rz umow.
0 [ 35 o [ [ 35 E3
% 00 00 1000 | 00 00 00 100.0




WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Kolonska (N) - ul. Michejdy (E)
ul. Michejdy (W) - ul. Kolaiska (S)

POMIAR Z DNIA : 2016.03.03 / Czwartek

GODZINA : 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 829

ul. Kolonska (N)
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NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE : ul. Kolonska (N) - ul. Michejdy (E) AP A Sop |s¢ scp R suma
e prz 0 10 807 1 0 9 27
ul. Michejdy (W) - ul. Koldiska (S) % 00 12 976 01 0.0 11 1000
POMIAR Z DNIA : 2016.03.03 / Czwartek pun 0 18 sar 2 0 3 29
00 22 o3 0.2 00 03 100.0
GODZINA :15:30 - 16:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 829 (poj. umowne) ul. Kolonska (N)
- 827 (poj. rzeczywiste) WLOT
. ) suma suna
Legenda : s Ap A sop  |sc scp MR by % i 7
LWP - Lewo, Wprost, Prano L 0 [ 89 0 0 0 89 154 89 261
poj. um. - Pojazdy umowne % 0.0 0.0 100.0 0.0 00 00 1000
poj.1z. - Pojazdy rzeczywiste w 0 0 35 0 0 2 37 189 36 18.4
Ap -Autogtjs przegubowy (2 50) % 0.0 00 946 0.0 00 54 1000
A - Autobus (1.80)
3 0 [ 68 [ 0 2 70 357 69 355
SOD - Samochod osobowy/d ostawczy (1.00) % 00 00 97.1 00 0.0 29 1000
sC - Samochod qiarowy (1.60) sima 0 0 12 0 0 4 196 1000 1% 100.0
SCp - Samocho deiarowy z przyczep(2.25) % 00 00 9.0 00 00 20 100.0
MR - Motocyk/Rower (0.30
WYLOT
o) suma | suma
z rz umow
0 1 3% 1 [ 2 380 380
% 00 03 9.9 03 00 05 100.0
ul. Michejdy (W) ul. Michejdy (E)
WLOT WLOT
Poj Ap A sop sc scp MR suma % suma % oj Ap A sop sc scp MR suma % suma %
rz z umow. iz rz umow.
L [ 1 116 1 0 [ 118 618 119 08 L 0 [ 1 0 0 [ 1 07 1 07
% 00 08 983 08 00 00 1000 % 0.0 00 1000 | 00 0.0 00 100.0
w [ 6 60 0 0 1 67 351 A %2 w 0 [ 82 0 0 2 84 502 83 587
% 00 9.0 896 0.0 00 15 1000 % 0.0 00 976 00 0.0 24 1000
3 0 0 6 0 0 [ 6 31 6 31 3 0 [ 57 0 0 [ 57 701 57 405
% 00 00 1000 | 00 00 00 1000 % 0.0 00 1000 | 00 0.0 00 100.0
suma [ 7 182 1 0 1 101 1000 |197 1000 suma 0 [ 140 o [ 2 142 1000 | 141 1000
% 00 37 953 05 00 05 1000 % 0.0 00 %86 00 0.0 14 100.0
WYLOT WYLOT
poj suma_ [suma ] suma | suma
2 z umow. 2 2 umow
[ 3 228 0 0 4 2% 25 0 6 16 0 0 1 168 172
% 00 13 970 00 00 17 1000 % 0.0 36 %8 00 0.0 06 100.0
ul. Kolonska (S)
WLOT
PoJ Ap A sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow.
L 0 3 78 0 0 0 81 27.2 83 27.9
% 00 37 %.3 00 00 00 100.0
w 0 0 20 0 0 2 205 688 204 68.1
% 00 00 %.0 00 00 1.0 100.0
3 o [ 12 0 [ [ 12 40 12 4.0
% 00 00 1000 | 00 00 00 100.0
suma 0 3 2% 0 0 2 298 1000 2% 100.0
% 00 1.0 %83 00 00 07 100.0
WYLOT
o) suma | suma
z rz umow.
0 [ 42 o [ 2 44 3
% 00 00 %5 00 00 45 100.0
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2.3.2. Sygnalizacja - zatenia

Program sygnalizacji dostosowano do zmiamzamych z wprowadzeniem przejazdow rowerowych.
Sygnalizacja pracuje jako acykliczna, akomodacyyrtaybie ‘wszystko czerwone”

2.3.3. Czasy mdzyzielone

Czasy mgdzyzielone zostaty przeliczone dla projektowanegmagowania skrzsowania.

Wyniki obliczea dla skrzyowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz zraragm sygnalizacji.

2.3.4. Elementy detekc;ji

Na skrzyowaniu zachowano istnigjy system detekcji dla grup kotowych i pieszych.
Dla detekcji rowerzystéw wprowadzono czujniki raalae..

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dlla Przedtu- | Czuty | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegolnych okresow zenie na liczenia
zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego  nie migdzyziel.
lokres |2 okres |3 okres

D1/85 K1 - 2.9

D2/55 K1 0 24 +
D3/2-22 | K1 4 0.5 +

D4/70 K2 0 2.3 +

D5/40 K2 0 1.4 +
D6/2-22 | K2 4 0.5 +

D7/85 K3 0 29

D8/55 K3 0 3.0 +
D9/2-22 | K3 4 0.5 +

D10/30 | K4 0 1.3 +
D11/2-17 | K4 4 0.5 +

D12/50 | K5 0 2.6 +
D13/2-22 | K5 4 0.5 +

D14/40 | K6 0 1.6 +
D/2-22 | K6 4 0.5 +

D16 +
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2.3.5. Dobowy plan pracy

Praca sygnalizacji catodobowo w trybie kolorowym

2.3.6. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw wuch
szczytach komunikacyjnych przedstawiono w tab. Eni

Oznaczenia Wlotéw:
— wilot nr 1 — Rataja
— wilot nr 2 — Kolmska (od A4)
— wilot nr 3 - Michejdy
— wiot nr 4 — Kolaiska (od Makro)

=VWNI KI DLA=
=W._OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRAT Y=NAT- NAS——=X=PRZEPUSTONCSC T= 82 s
[ P/ h] [s/Pl [P/hz] [-] [ P/ h]
1 1 LWP 274 23.8 1399 0.618 444 d1]= 20 s
2 1 L 83 24.0 1575 0.206 403
2 2 we 216 25.7 1858  0.454 476 d2]=25s
3 1 LWP 160 21.5 1462 0. 345 464
4 1 L 100 24.2 1575 0.248 403 d3]= 20 s
4 2 WP 105 24.3 1569 0.261 402
d obal ne straty czasu = 6.24 h*P/h

2.4. SYGNALIZACJSWIETLNA — INFRASTRUKTURA SYGNALIZACYJNA

W infrastrukturze sygnalizacyjnej wprowadzono zngian
- przesunieto maszty sygnalizacyjne na wlocie ul.ldjdi
- skorygowano ustawienie wyginika na wlocie ul. Michejdy
- na wlocie ul.Michejdy dodano sygnalizatory rowerowe
- rozbudowano system detekcji o detektory radaroweakerzystow.

2.5 TERMIN WPROWADZENIA.

Przewidywany termin budowyagu rowerowego wraz ze zmianami organizacji ruchkotmec roku
2017.
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3. UZGODNIENIA

PSG sp, z 0.0. — pismo W111/ 850/349/160020152Hr6az 21.07.2016

Netia S.A. — pismo E/S/16/1487/PT z dnia 25.07.2016

Orange Polska — pismo TODDKA/AM.211-46688/2016 |di?.07.2016

Katowickie Wodocigi S.A. — pismo WUB/268/2016/RS/PM z dnia 22.07201
Tauron Dystrybucja — pismo TDO11/OMD/RS/3218/S18&#2/2016 z dn.21.07.2016
Tauron Ciepto — pismo PN-U/LW/540/07/16 z dnia 732016

Prezydent m.Katowice — zatwierdzenie stalej orghou— T-1.7221.697.2016.JB z dn.
17.08.2016

N o o > w D PE
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu
ul, Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32398 5000, faks 322717800 e

podpis
Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach " Biuro Studiow i Projektéw
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Komunikaciji sp. z 0.0.
tel. 32 251 16 86, faks 32 205 08 78 40-619 Katowice
rg.katowice@zabrze.psgaz.pl ul. Szenwalda 42
Wasz znak:  I/PS-16-1175/08/16/375 Katowice, 21.07.2016

Nasz znak: W111/850/349/160020152/16

Dot.: uzgodnienia projektu budowy ciagu rowerowego dla potgczenia skrzyzowania ulic

Gliwickiej — Brackiej z infrastrukturg rowerowa w ul. Rataja w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07.07.2016 r. przesylamy plan ze
zaktualizowanym przebiegiem sieci gazowej nisko i $redniopreznej w okolicy ul. Bochenskiego,
Pospiecha, Michejdy (w zaznaczonym zakresie).

Uzgadniamy projektowang inwestycje z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy pracach projektowych w obrebie ww. gazociagu, nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtosci:
- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014 rok, poz. 640,
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.
2. Minimalne przykrycia gazociggu powinno wynosi¢ 0,8 m. W miejscu kolizji ciggu rowerowego
z gazociggiem sredniopreznym @ 160 PE w rejonie ulicy Michejdy zagtebienie sieci gazowe;
wynosi 1,2 m (wedlug dokumentacji powykonawczej budowy sieci gazowej).
3. Ciag rowerowy w miejscach, gdzie koliduje z czynng siecig gazowa nalezy wykonaé z
nawierzchni rozbieralne;.
4. Wszelkie miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
W przypadku zabezpieczenia gazociagu rurg ochronna, nalezy projekt uzgodni¢ z Polskg
Spolkg Gazownictwa sp. z 0. 0. w Zabrzu (dotyczy prostopadiego potozenia ciagu rowerowego
w stosunku do sieci gazowej).
* 5. Roboty w poblizu gazociagu wykonywac recznie.
Kosztami naprawy za wynikie uszkodzenia gazociagéw zostanie obcigzony wykonawca.
6. Przed przystapieniem do robét w poblizu naszych urzgdzen prosimy zleci¢ nadzor nad ww.
robotami. Zlecenie nadzoru nalez ztozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Katowicach ul. Pukowca
3, powolujgc sie na gﬂ_akﬁgggggo{gg_ggﬂj?enja._._:h_l_ad_:':Qr wykqnywanxjgst odplatnie.
R iy L
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON ?42733.‘;:;;;;15?! Zakladowy: 10 454 206 550 21

1
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w poézniejszym

terminie.

Z powazaniem:

Zat. Pismo + 2 plany
Kopia: a/a

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl

2
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NETIA

Netia SA Katowice, 2016-07-25
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenciji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

BSiPK Sp. z o0.0.
Ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

Nasz znak: E/S/16/1487/PT
Wasz znak: I/PS-16-1175/03/16/373

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Projekt budowy ciagu rowerowego dla potgczenia skrzyzowania ul. Gliwickiej — Brackiej
z infrastruktura rowerowag w ul. Rataja w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2016 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan
sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych majg
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robdt ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokfadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzerem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztoéw naprawy i utraty wplywoéw wskutek przerw w pracy
fgczy telekomunikacyjnych. Jednoczes$nie zastrzegamy sig, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczeg6lnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego..
Waznoéé uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

— 2C0C )
Zatacznik: &;ﬁﬂffw%; Netia S.A
1. uzgodniony plan sytuacyjny. g . 0%

o / W TARASKA

TEL-GLS

SERVICES 5.C.
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Orange Polska

Hurt Biuro Studidw i Projektow Sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Szenwalda 42
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi . 40-619 Katowice

o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 12 lipiec 2016 r.

Numer pisma: TODDKA/AM.211-46688/2016
Temat: uzgodnienie trasy projektowanego ciagu rowerowego dla potaczenia skrzyz. ul. Gliwickiej-Brackiej

z ul. Rataja w Katowicach.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy trase projektowanego ciagu rowerowego w Katowicach przy
ul. Bocheriskiego, Pukowca, Koloriska, Michejdy.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkdw, ktore sa integralna
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma.
Tryb i zasady zgloszenia dostegpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zglaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101
e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

2. Roboty budowlano -~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Katowicach;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sieé
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasa na zataczonym podktadzie
geodezyjnym;
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9.

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej w stosunku do projektowanej niwelety.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Katowicach ul. Francuska 101;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Anet

a Matkowska
Starsf Specjalista

ds. ZTSOb(’)W Infrastruktury
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Katowickie Wﬂdntiﬂgl S.A. Calodobawe pogotowie wodna-kansllracy|ms
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BIURD STUDIOW
| PROJEKTOW
KOMUNIKACJI
ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy ciggu rowerowego dla polaczenia
skrzyzowania ul. Gliwickiej- Brackiej z infrastrukiturg rowerows
w ul. Rataja w Katowicach.

—— —_— e ——

PS-16-1175/07/16/372

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyZe| informujemy, & przez teren planowang]
budowy ciagu mowerowego dla polgczenia skrzytowania ul, Gliwickiej-Brackiej z infrasfrukiurg
rowerowa w ul. Rataja przebiegajs sieci wodociagowe | kanalizacyjne (Jak zarnaczono
na zatgczonym planie sytuacyjnym).

W zwigzku z powyzszym studnie wystepujgce na irakcie rowerowym nalez dostosowad

do projektowane] niwelety nawierzchnl (zamaskowad — rabezpieczye tak, aby studnie nie stwarzaly
nigbezpieczenstwa dla udylkownlkdw traktu rowsarowego).
W przypadku zamaskowania studni, miejsce usyluowania nalery odpowiednio trwale oznakowad
poza traktemn. Karty inwentaryzacyjne gecdezji ze studni z domiarami winny zostad dostarczone
do nasze| Spolki. Istniejgcg amature na sieci wodociggowe] tf. skrzynki zasuw, hydrantdw,
nalezy podniesd do proj. niwelsty terenu.

Jednoczednie informujemy, 2e Katowickie Wodociagi S.A. nie beds ponosily kosziow
za srkody wynikle w skulek ewentualnych awarl na siecd wod-kan. oraz w preypadku prac
remontowo-konserwacyjnych.

Prace zwigzane z przykryciem studni prowadzic pod nadeorem Oddziatu Eksploataci
Sheci Kanalizacyjne] ul, Obr. Westerplatte 89 w Katowicach (tel. 32 788 24 46),

Roboty w rejonie naszych sieci prowadzié recznie pod donywezym nadzorem naszej Spodki
zzachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym zabezpleczeniem istnigjgeych sieci
na wypadek awarii.

Rozpoczecie robdt bezwzglednie zglosié z dwutygodniowym wyprzedzeniem w nasze|
Spdlce calem sprawowania dorywezego nadzoru technicznego.

Ponadto informujemy ik, dodatkowych uzgodnien nalety dokenad z Urzedem Miasta Katowice,
Wydzialem Ksztaltowania Srodowiska w celu ustalenia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej
w przedmiotowym rejonle.

Wydane uzgodnienie jest waine przez okres trzech lal.

Zetacrnlkl:

5 mgz. planu

Hople: sk ZaTLaTU
RS o Ef_-,--ru'.al

ds. fhfpioptag  HUBWOH

¥ ;'.I.?-TE" LAk
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BS i PK — KATOWICE
Whplynelo dnia _.2m6.,:“0 715 d

TAURON Dystrybucja S.A

Oddzial w Gliwicach L- C!-L-
ul. Po
Klienci

) 3030303 Skierowanc do ...
030 101

Klienci

Adres do kerespondencji: podpis
ul. Barlick 2, 44-100 Gliwice

info@ ,‘.mor; sstrybucja.pl
Gliwice, dnia 21 lipiec 2016
TDO11/OMD/RS/3218/S16/048272/2016

Biuro Studiow i-Projektow Komunikacji spétka z 0.0.
ul. Lucjana Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanego
ciggu rowerowego w Katowicach przy ul. Bochenskiego, Pukowca, Koloriska i Michejdy.

Odpowiadajgc na pismo 1/371/16 z dnia 07-07-2016 informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN,
o$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map,
do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien uzgodnié¢
nieodptatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A., ktdére] siedziba znajduje sie przy
ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie.
Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzgdzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON
Dystrybucja S.A. kiorej siedziba znajduje sie przy ul. jiw.
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocag
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzeri ponosi kierujacy pracami ti. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A 53-314 Wroctaw Plac Powstancow Slaskich 20, zlecenie wysta¢ na adres
Chorzow, ul. Olszewskiego 1.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Wazno$c¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalaczniki: mapa szt.5
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: OMD
NIP; 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 2|
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy akowa Srodm
ul. Jasnogorska 11 X| Wydzial Gospodarczy Krajoweg

YN
@) h \
BUCJA

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Katowice, dn. 13.07.2016 r BSiPK Spotka z 0.0.

ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice
PN-U/AW/540/07/16

dot: Uzgodnienia branzowego terenu przy ul. Michejdy w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak l.dz. 1/376/16 z dnia 07.07.2016 r. przesylamy mape z
naniesionymi trasami sieci cieptowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepto sp. z 0.0.
Informujemy, ze projektowany cigg rowerowy uzgadniamy pod wzgledem eksploatacyjnym.
Dokfadne potozenie naniesionej sieci cieptowniczej nalezy ustalic przy pomocy urzgdzen
lokalizacyjnych lub wykonac¢ przekopy kontrolne w terenie.
Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektdow ani zadnej innej
infrastruktury (kable, instalacje) na sieci cieptowniczej, ani w odlegtosci mniejszej niz wymagana
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem
naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odlegtosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen na czas prowadzenia prac.
Prace ziemne zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia w migjscu skrzyzowania z cieptociggiem
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidiowej
pracy sieci cieptowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej
podsypki piaskowej nalezy przywrécic¢ jg do stanu pierwotnego.
Teren w poblizu sieci cieptowniczych musi by¢ udostepniony w trybie pilnym na kazde zyczenie naszej
Spotki zwigzane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi badz awaryjnymi.
Odpowiedzialno$¢ za powstale ewentualne uszkodzenia urzadzen poncsi osoba kierujaca pracami i
zostang one usunigte na koszt inwestora.
Wykonywanie robot ziemnych w poblizu sieci cieptowniczych nalezy zleci¢ pisemnie z tygodniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.
Inwestor nie bedzie dochodzit zadnych odszkodowan z tytulu poniesionych szkdd powstatych
w trakcie prac remontowych badz awaryjnych na sieci cieplowniczej.
Koszty niniejszego uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepto sp. z 0.0. ponosi
podmiot, ktéry zwrécit sie o jego opracowanie. Koszty powinny zosta¢ pokryte w wysokosci i z godnie
z dyspozycjg zawartg w fakturze — otrzymang oddzielng korespondencja.
Wazno$¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.
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Katowice dnia 2016.08.17.

Prezydent Miasta Katowice Miejski Zarzad Ulic | Mostéw
ul. Kantorowny 2a
T-1.7221.697.2016.1B 40-381 KATOWICE

T-1.LKW-001229/16

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z dnia 18 pazdziernika 2012 r., poz.1137, ze zm.) oraz zgodnie z §3 ust.1 i §8 ust.2
Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrz

snia 20031 w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tvin zarzqdzaniem (Dz.U.Nr 177,p0oz.1729.ze zm.),
uwzgledniajac pozytywna opinie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow (pismo nr TB.4000.228.2016.
MW-8606, data wplywu 2016.08.03.) i Komendanta Miegjskiego Policji w Katowicach (pismo
nr Rd- 7284/16, data wplywu 2016.08.08.), po zapoznaniu si¢ ze zlozona przez Spélke BSIPK
dokumentacja (projekt nr I-16 1175-11/16),
zatwierdzam

w zakresie drog publicznych bedgcych w Zarzadzie Prezydenta Miasta Katowice stalg organizacje
ruchu w ramach ,, Budowy ciggu rowerowego dla polgczenia skrzyzowania ul. Gliwickie - Brackiej
z infrastrukiurg rowerowg w ul. Rataja w Katowicach”, z budowg i oznakowaniem odeinkéw ciggdéw
pieszo - rowerowych po poludniowej stronie ul. Michejdy (od ul. Rataja do ul. Kolonskiej).
po zachodniej 1 wschodniej stronie ul. Kolonskiej (od ul. Michejdy do ul. Pukowca), po potudniowej
stronie ul. Pukowca (od ul. Kolonskiej do ul. Bochenskiego) i zachodniej stronie ul. Bochenskiego
(od ul. Pukowca do ul. Gliwickiej), z wyznaczeniem przejazdu rowerowego przez ul. Michejdy
na skrzyzowaniu z sygnalizacjg $§wietlng z ulicg Kolonska - z wprowadzeniem czujnikow radarowych
dla detekeji rowerzystow, na podstawie projektu stanowigeego zalgeznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

1. W uzgodnieniu z wlasciwym Zarzadea terenu, zastosowa¢ odpowiednio pionowe oznakowanie
ostrzegawceze A-24 o wystepujacym ruchu rowerowym w poprzek zjazdow ogolnodostepnych.

o

. W miejscach przecigccia wyznaczanej sciezki rowerowej z chodnikami i ciagami przeznaczonymi
do ruchu pieszych wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ przejscia dla pieszych.

(%)

. Zaprojektowane 1 istniejace znaki D-6, D-6a i D-6b rozmiesci¢ w terenie w wymaganych
odlegtosciach od przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow.

4. Wykonanie wyznaczanych przejazdow dla rowerzystow przewidzie¢ o powierzchni w barwie

cZerwone;j.

wn

. Dla fizycznego zapobiezenia zjechania pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne
oraz niedopuszezenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi
znajdujgeymi si¢ w poblizu drogi stosowaé odpowiednio |, barierki wygrodzeniowe” typu U-12
lub ,, drogowe bariery ochronne” typu U-14.

6. Rozwiagzania dla prowadzenia ruchu rowerowego wdrozy¢ o geometrii i nawierzchni "przyjaznej”
dla rowerzystow oraz z uwzglednieniem mozliwosel realizacji  rozwigzan  zawartych
w dokumencie pt. JVspdlne standardy i wylyczne dla ksztaltowania metropolitalnej polityki
rowerowej w miastach GZM ™.

7. Urzadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z ich

konstrukcjami wsporczymi wykona¢ i usyluowa¢ w terenie w sposob umozliwiajacy swobodne

przejseia, dojéeia i dojazdy do budynkow, obiektow i posesji oraz bezpieczne korzystanie z drog.
chodnikow 1 $ciezek rowerowych (przejscia dla pieszych 1 przejazdy dla rowerzystow
zlokalizowa¢ poza funkcjonujgeymi zjazdami do posesji 1 obiektow).

cigg dalszy wwag na stronie nr 2 :
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- cfqg dalszy uwag ze strony nr 1 : b

8. Jednostka wdrazajgea organizacje ruchu oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, winna
jej szezegoly techniczne, w zakresie drog publicznych bedacych w Zarzadzie Prezydenta Miasta
Katowice uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Ulic 1 Mostow w Katowicach, w zakresie pozostalych
drog i terenow u zarzadey przedmiotowym terenem.

9. Budowane 1 modernizowane elementy drég wykona¢ o parametrach technicznych okreslonych
Obwieszezeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 . w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskief
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., poz. 124).

10.Jednoczesnie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ (w zakresie drég publicznych
bedacych w Zarzadzie Prezydenta Miasta Katowice) kontrole jej zgodnosei z zatwierdzong
organizacja ruchu, z udzialem : Wydzialu Transportu, Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow
w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz wykonawcy.

I1.Wprowadzenie zaprojektowanej ww. organizacji ruchu nie moze kolidowaé z wezesnicj
wdrazanymi organizacjami ruchu (zastrzega si¢ mozliwo$é zmiany stanowiska w przypadku
zmiany warunkow ruchu, przy uwzglednieniu ktorych zatwierdzenie zostalo wydane).

ll- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do dnia 2017.12.31.

Pouczenie :
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
zegdlowyeh warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

SZ

zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, ze zm), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Transportu, Miejski Zarzad
Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Migjskiego Policji w Katowicach. co najmnigj
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

. W przypadku braku ww. zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

[SSN O

. Zastosowane znaki 1 urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawi¢ oraz wykonac
zgodnie z zatwierdzona organizacjy ruchu oraz przepisami okreslonymi w Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie sz
i sygnalow drogowych oraz wrzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

zegblowyeh warunkow technicznyeh dla znakéw

umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

ENTA MIASTA KATOWICE

zup. PR
f?c/%{‘«(

Artur Piotrowski
Kierownik Referatu Zarzadzania Ruchem
Wydzial Transportu

Otrzymuje
Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z o.0.
ul. Szenwalda 42 40-619 Katowice
+ 1 egz. projektu stalej organizacji ruchu
potwierdzony pieczatka Wydziatu Transportu

Do wradomosci
Komenda Miejska Policji
ul. Lompy 19 40-038 Katowice
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