



DETAL PODŁĄCZENIA OŚWIETLENIA TYMCZASOWEGO

- UWAGA**
1. Sieci kablowe nn układać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 004.
 2. Kolorem czerwonym pokazano oświetlenie realizowane w etapie I.
 3. Kolorem niebieskim pokazano oświetlenie realizowane w etapie III.
 4. W trakcie I etapu realizacji należy zapewnić ciągłość zasilania dla istniejących skupów oświetleniowych znajdujących poza obszarem etapu I.

Nr. rewizji	Opis	Data
02	Zaprzęgnięcie sprzętu do pracy tymczasowej Zmiany zgłoszeniowych robót siłowych w zakresie oświetlenia terenu	20.07.2002
01	Zmiana sposobu założenia istniejącego latarni	23.09.2002
00	Wydanie projektu wykonawczego	02.04.2002
Projektował	mgr inż. M. Michał Jarliński upr. nr POM/0257/PBE/16 w specjalności inżynierskiej bez ograniczeń	
Sprawił	mgr inż. A. Andrzej Rulewski upr. nr 251/Gd/2002 w specjalności inżynierskiej bez ograniczeń	

Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. ul. Plac Teatrny 2, 87-100 T

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE WRAZ Z AGREGOWANIEM BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU DLA 24 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBJĘCIJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (PARKINGI) ARKADZIANĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM CZĘŚĆ BUDYNKÓW ROZBUDOWE LĄCZNIKI PR NA DACHU SKRZYŻA BA I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU 813 W RAMACH ZADANIA PN.: „PODSIĘNIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALA)“

Adres obiektu docelowego
ul. Wieniecka 49
Włocławek 87-800

INDUSTRIA
PROJECT

Plan przebudowy oświetlenia zewnętrznego
Plan zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy	1:500	-	02.04.2022
--------------------	-------	---	------------

376-IP-OS-XX-DR - F - 62001 00