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Wyjaśnienia i Zmiana Nr 4 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej Pzp), 

w dniu 05.03.2024 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji  pn.: „Przebudowa ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy.”, nr sprawy 
NF.2531.7.2024 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ: 
 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw nr 4 z dnia 26.02.2024 r. 

1. Dotyczy: Potwierdzenie kompletności informacji dostarczonych przez Zamawiającego w 
dokumentacji przetargowej 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ)/ Rozdział XX. Sposób obliczania ceny/ 
pkt 6: „W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zaleca wykonawcy (…) 
uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty”. 
 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający przedłożył w dokumentacji przetargowej 
komplet niezbędnych informacji do prawidłowego sporządzenia oferty. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający przedstawił komplet informacji (wraz z uzupełnieniami)  do prawidłowego 
sporządzenia oferty. 
 

2. Dotyczy: Zakres dokumentacji, który będzie załącznikiem do Umowy a brakujący w 
dokumentacji przetargowej 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 24, ust. 2: „Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi 
postanowieniami, są następujące dokumenty stanowiące załączniki do Umowy (…) opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) z przekrojem, projektem zagospodarowania terenu, mapą 
uzbrojenia terenu…”. 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wymieniony powyżej PZT oraz 
mapę uzbrojenia terenu.  

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Zamawiający załącza kompletny plan sytuacyjny bez sieci oraz mapę uwzględniającą 
uzbrojenie terenu, stanowiące integralną część dokumentacji do zgłoszenia robót.  
 

3. Dotyczy: Hierarchia dokumentów 
Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. Przy braku ustalenia 
takiej kolejności, wykonawca wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane ewentualne 
rozbieżności. W przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie wykonawca 
założy, że ewentualne rozbieżności rozstrzygane będą zawsze na korzyść wykonawcy. 



  

 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Dokumenty należy czytać łącznie. Szczegółowy zakres robót opisano w kosztorysie 
ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały do zgłoszenia robót – uproszczone projekty techniczne – są materiałami 
pomocniczymi do wyceny 

4. Dotyczy: Niejasny zakres prac projektowych w ramach zadania 
 Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 4: „Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania 
Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące wykonania prac projektowych (…), Przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo zawiesić wykonanie prac do czasu spełnienia przez Wykonawcę 
odpowiednich wymagań. Wszelkie wydłużenia terminów wykonania prac i robót wynikłe z 
powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę”.   

Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne wskazanie o jakich pracach projektowych mowa w 
powyższym fragmencie. Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, z zadanie wykonywane 
będzie w formule ‘wybuduj’ i nie obejmuje jakiejkolwiek formy uzupełniania dokumentacji 
projektowej. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
 

Zamawiający potwierdza, że zadania nie obejmuje żadnej innej formy uzupełnienia 
dokumentacji projektowej za wyjątkiem sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu 
 

5. Dotyczy: Lewoskręt z ul. Kamiennej/ Brakujące przekroje konstrukcyjne  
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej na zakres wykonywanego 
lewoskrętu z ul. Kamiennej o przekroje konstrukcyjne – w miejscach wskazanych poniżej. 
 

 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W skład posiadanej przez Zamawiającego i przedłożonej do zgłoszenia robót uproszczonej 
dokumentacji technicznej nie wchodzą wnioskowane przekroje konstrukcyjne. Zakres 
robót do wykonania opisany został w kosztorysie ofertowym, opisie przedmiotu 
zamówienia oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
6. Dotyczy: ul. Łęczycka/ Miejsca przekrojowe 

W zakresie dokumentacji projektowej na wykonanie zakresu na ul. Łęczyckiej dołączono 
(rys. 3) Przekroje poprzeczne. Wykonawca wnosi o uzupełnienie planów sytuacyjnych o 
wskazanie miejsc, których dotyczą te przekroje.  

 



  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przekroje poprzeczne w dokumentacji na przebudowę ulicy Łęczyckiej mają charakter 
ogólny (nie występują na nich konkretne wartości i nie odnoszą się do konkretnego miejsca) 
i dotyczą odcinka ul. Łęczyckiej między ulicą Boczną a skrzyżowaniem Łęczycka/Curie-
Skłodowskiej. Zakres robót do wykonania opisany został w kosztorysie ofertowym, opisie 
przedmiotu zamówienia oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

7. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doświadczenie/ Dopuszczenie 
robót związanych z rozbudową 

Zgodnie ze zmianą Zamawiającego w Rozdział XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, 
polegających na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni ścieralnej z SMA o 
powierzchni minimum 5 000 m2 każda”. 
Czy warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia wykonawcy będzie spełniony 
przez Oferenta w przypadku robót polegających na rozbudowie? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uzna doświadczenie polegające na rozbudowie drogi przy zachowaniu 
pozostałych wymagań. 

 

8. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doświadczenie/ Dopuszczenie 
robót prowadzonych na drogach pozamiejskich 

Zgodnie ze zmianą Zamawiającego w Rozdział XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, 
polegających na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni ścieralnej z SMA o 
powierzchni minimum 5.000 m2 każda”. 
Czy warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia wykonawcy będzie spełniony 
przez Oferenta w przypadku robót prowadzonych na drogach pozamiejskich? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść SWZ. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, 
polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi położonej na terenie miasta 
zamieszkanego przez minimum 100.000 mieszkańców o docelowej nawierzchni ścieralnej 
z SMA o powierzchni minimum 5.000 m2 każda 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem przy realizacji robót 
uwzględniających ich szczególny charakter w warunkach miejskich, tj. roboty wykonywane 
pod ruchem (pieszym, samochodowym, transportem zbiorowym) czy obsługi zabudowy w 
bliskości prowadzonych robót. 

 

9. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doświadczenie/ Dopuszczenie 
robót prowadzonych na drogach pozamiejskich 

Zgodnie ze zmianą Zamawiającego w Rozdział XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 



  

 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, 
polegających na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni ścieralnej z SMA o 
powierzchni minimum 5 000 m2 każda”. 
Czy warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia wykonawcy będzie spełniony 
przez Oferenta w przypadku robót bitumicznych wykonywanych z innej niż SMA mieszanki 
mineralno-asfaltowej? 
W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o uzasadnienie decyzji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, że Wykonawca musi wykazać się robotami 
bitumicznymi polegającymi na układaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA. Zamawiający oczekuje od Oferentów wykazania się doświadczeniem przy 
wykonywaniu robót tożsamych do zakresu objętego przedmiotem zamówienia, 
udowadniając, że jest mu znana technologia, oraz reżimy jakościowe dotyczące wykonania 
i wykańczania warstwy ścieralnej z SMA.  

 

10. Dotyczy: Zadanie podstawowe/ Wprowadzony podział na części  
Wykonawca wnosi o wskazanie, dlaczego wydzielono z ul. Łęczyckiej zakres: Część III - 
Przebudowa ulicy Łęczyckiej - roboty na działce nr 114/53 ob.208? Dodatkowo wykonawca 
zauważa, że nawierzchnia jezdni tej działki jest poza projektowaną nawierzchnią (vide: 
Plan sytuacyjny – rys.3).  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wydzielił zakres robót na działce nr 114/53 ob. 208 z uwagi na wymagane 
dofinansowanie części zadania i nie wpływa to na zakres Wykonawcy oraz technologię 
prowadzonych prac.  
 

11. Dotyczy: Harmonogram robót/ Możliwość rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że nie ma przeszkód do rozpoczęcia 
prac budowlanych niezwłocznie po podpisaniu umowy 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza terminy określone w paragrafie 3 wzoru umowy. Rozpoczęcie 
wykonania robót budowlanych jest zależne od czynności po stronie Wykonawcy opisanych 
we wzorze umowy. 
 

12. Dotyczy: Termin wykonania zamówienia/ Potwierdzenie braku terminów częściowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Rozdział VI, pkt 1 „Termin wykonania 
zamówienia wynosi 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie istnieje podobny wymów w odniesieniu do 
poszczególnych części zamówienia podstawowego oraz zakresu w ramach opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Nie istnieje wymóg terminowy dla poszczególnych części zamówienia. 
 

13. Dotyczy: Minimalny termin wykonania zakresu robót z prawa opcji 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Rozdział II. Pkt 3: „Uruchomienie prawa 
opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 15 listopada 2024 roku, poprzez złożenie 
oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego”. 



  

 

Zgodnie ze SWZ, Rozdział III. Pkt 3: „Termin wykonania zakresu wynikającego z opcji – 
terminy określane będą w oświadczeniach uruchamiających opcję, jednak nie później niż w 
terminie umożliwiającym rzeczowe wykonanie opcji – do dnia 15.12.2024 roku”. 
Biorąc pod uwagę oba zapisy Zamawiający zakłada, że minimalny termin na ukończenie 
zadania w ramach prawa opcji wynosi 30 dni – licząc od dnia uruchomienia prawa opcji. 
Wykonawca zauważa, że w ramach obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót, 
zgodnie z Umową, zobowiązany będzie m.in.: przygotować projekt czasowej organizacji 
ruchu, uzyskać opinie i zatwierdzenie dla tego projektu, uwzględnić tydzień pomiędzy 
poinformowaniem o wprowadzeniu COR a jego wprowadzeniem. 
 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił powyższe wymagania 
ustalając wymienione w SWZ terminy.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku wezwania Wykonawcy do zrealizowania prac objętych prawem opcji 
najpóźniej do dnia 15.11.2024r. wezwanie będzie dotyczyć takiego zakresu opcji aby jego 
realizacja mogła zostać wykonana do dnia 15.12.2024r. 
 

14. Dotyczy: Roboty dodatkowe oraz zamienne kalkulowane wg stawek minimalnych 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 23, ust. 1: „zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z 
powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: (…) 
e) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie 
ofertowym - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) 
aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać 
w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-
pomorskiego, 
f) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nie ujętych w kosztorysie 
ofertowym – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) 
aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o 
wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego”. 
Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisów Umowy – zamiast stawek minimalnych 
wprowadzenie stawek średnich.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

15. Dotyczy: Konsultacje społeczne 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to także konsultacji przed 
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający  potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. 
 

16. Dotyczy: Roboty prowadzone na terenie budowy lub w jej pobliżu – wpływ na realizację 
zadania 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie jest zobowiązany w ramach kalkulacji oferty 
uwzględnić konieczność koordynowania swoich prac z podmiotami zewnętrznymi, tj. 
Wykonawcami robót prowadzonych bezpośrednio w obszarze objętym zamówieniem (w 
tym opcji) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Wykonawca w przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie przyjmie, że w 
przypadku powstania konieczności koordynowania prac podmioty zewnętrzne będą 
dopasowywać się do rozwiązań wprowadzanych przez Wykonawcę. 
 



  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje prac innych Wykonawców w obszarze objętym zamówieniem 
i nie przewiduje konieczności koordynacji robót z Wykonawcami robót w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
 

17. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Niepełne uwzględnienie zakresu COR w 
pozycjach kosztorysu 
Zgodnie z formularzem oferty – zakres podstawowy, cz. II, poz. 48: „Sporządzenie projektu, 
wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robót (w 
tym tablice informacyjne zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2014)”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, dlaczego analogiczna pozycja kosztorysowa nie występuje 
dla cz. I zakresu podstawowego oraz opcji? Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że 
w ww. pozycji uwzględniony jest także czasowa organizacja ruchu dla cz. III. zakresu 
podstawowego, tj. nie jest wymagana odrębna dokumentacja na zakres robót 
wykonywanych na działce nr 114/53 ob.208. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W wymienionej pozycji należy uwzględnić koszt zaprojektowania, wprowadzenia, 
utrzymania oraz demontażu tymczasowej organizacji ruchu dla całości zadania, tj. części I, 
II i III 
 

18. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Wymogi podstawowe 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w dokumentacji przetargowej wymieniono 
wszystkie wymogi i ograniczenia, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie 
sporządzenia projektu COR. W innym przypadku wnosimy o uzupełnienie tych informacji. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz 
uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień. Projekt powinien uwzględniać 
technologię prowadzenia robót, strukturę ruchu oraz charakter zabudowy znajdującej w 
sąsiedztwie planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania projektu czasowej organizacji 
ruchu zależą od sposobu organizacji robót Wykonawcy i będą podlegać opiniom i 
uzgodnieniom na etapie opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. 

 
19. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Ograniczony wpływ Wykonawcy na 

czynności formalno-rzeczowe 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu 
Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie 
odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się 
procedurą formalno-rzeczową. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie opinii i zatwierdzeń projektu do 
terminów wykonania zadania.  

 
20. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Skutki utrudnień wynikających z 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 11:  „W trakcie prowadzenia robót Wykonawca 
zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dojazd i dostęp 
do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych, infrastruktury 
obsługi pasażerskiej, itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi 
poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. 



  

 

Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom 
dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 13:  „Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza 
ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym” 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 9:  „Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca 
wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu 
większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz 
terenach należących do Zamawiającego lub innych osób…”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 10:  „Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu 
pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 14, ust. 10:  „Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, 
ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za 
wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie 
wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do 
załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszelkie wynikające z wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu skutki niezbędnych zamknięć (pojedynczych pasów lub całych 
odcinków) ulic i wiążący się z tym brak dojazdów do firm, prywatnych parkingów, dojazd 
do paczkomatów, etc., a także koszty objazdów (w tym dodatkowe wozokilometry tras 
autobusów) nie będą w jakimkolwiek stopniu obciążały Wykonawcy. W przeciwnym 
wypadku Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, w jaki sposób należy te koszty 
skalkulować i uwzględnić w ofercie. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca odpowiada za projekt, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformować z odpowiednim 
wyprzedzeniem o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć do zatwierdzenie szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, z 
którego wynikać będzie etapowanie przebudowy, w tym okresy zamknięć jezdni lub 
pojedynczych pasów i wynikające z tego utrudnienia dla obsługi zabudowy sąsiadującej z 
terenem budowy. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać informacje dotyczące 
transportu zbiorowego, jeśli sposób organizacji prac ma na ten transport wpływ. 
Opóźnienia w realizacji zadania względem harmonogramu spowodowane działaniami 
Wykonawcy (np. niewystarczającą liczbą brygad, sprzętu, przerwy w prowadzeniu prac, 
stosowanie nieuzgodnionych materiałów budowlanych, niestostowanie się do poleceń 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego itp.) względem harmonogramu mogą powodować 
roszczenia stron trzecich i skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy. 

 
21. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Zajęcie miejsc parkingowych  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany do zapewnienia 
zastępczych miejsc parkingowych w miejsce tych zajętych na czas wykonywania robót. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wyjaśnienia zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 20 
 

22. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Zapewnienie funkcjonowania komunikacji 
tramwajowej 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 12:  „Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej, które powstaną w związku z 
realizowanymi pracami. Jego obowiązkiem jest takie zorganizowanie prac, aby tego 
rodzaju przerwy wykluczyć”. 
Zadanie podstawowe nie obejmuje odcinków, na którym odbywa się ruch tramwajowy. 
Czy w cenach jednostkowych robót wykonywanych w ramach opcji należy uwzględnić fakt, 
że roboty będą odbywać się w sąsiedztwie torowiska tramwajowego?  



  

 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Roboty wykonywane w ramach opcji nie będą odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie 
torowiska tramwajowego. 
 

23. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Komunikacja publiczna / Przystanki 
tymczasowe  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach tymczasowej organizacji ruchu nie jest 
konieczne zapewnienie przystanków tymczasowych dla autobusów. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać zmiany w organizacji ruchu w 
odniesieniu do transportu autobusowego, jeżeli przyjęty sposób organizacji budowy 
uniemożliwia utrzymanie dotychczasowych tras autobusów linii miejskich. Za 
wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu odpowiada Wykonawca. 
 

24. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Komunikacja publiczna / Zaplecze dla 
kierowców 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach tymczasowej organizacji ruchu nie jest 
konieczne zapewnienie zastępczego zaplecza socjalnego dla kierowców autobusów w 
miejsce wyłączonego z użytkowania punktu przy skrzyżowaniu Skłodowskiej-Curie/ 
Łęczycka (fotografia poniżej). 

 
 

 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że nie jest wymagane zapewnienie zaplecza socjalnego dla 
kierowców we wskazanym miejscu. 

 
25. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Tablice z informacją o utrudnieniach 

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 5:  „Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu 
należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac 
budowlanych łącznie z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla całości zadania podstawowego wystarczający 
będzie jeden komplet tablic obejmujący dwie tablice.  
Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że nie przewiduje się tablic z informacją o 
utrudnieniach na zakresie objętym opcją. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 



  

 

Ilość tablic informacyjnych zależeć będzie od z przyjętego w projekcie czasowej organizacji 
ruchu etapowania inwestycji i jest zależna od Wykonawcy. 
 

 
26. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Możliwość wykonania robót 

szybkopostępujących wg projektu uproszczonego 
Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót 
szybkopostępujących, np. roboty wykonywane w ramach cz. I - Przebudowie lewoskrętu z 
ulicy Kamiennej w ulicę Łęczycką? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający może dopuścić projekty uproszczone dla robót szybkopostępujących. Roboty 
wykonywane w ramach części I wymagają oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu. 

 
27. Dotyczy: Zakres dokumentacji fotograficznej do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy  
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 7, ust. 7: „Wykonawca przed przystąpieniem do prac 
realizacyjnych w terenie wykona dokumentację fotograficzną stanu technicznego 
sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały 
monitoring zabudowy pod względem ewentualnych uszkodzeń związanych z 
prowadzonymi pracami”.  

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że w ramach powyższego wymagania 
wystarczająca będzie dokumentacja fotograficzna elewacji budynków znajdujących się w 
strefie oddziaływania robót budowlanych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji fotograficznej i monitorowania stanu 
zabudowy, w tym: budynków, bram, ogrodzeń, urządzeń reklamowych, słupów 
oświetleniowych, elementów małej architektury, elementów dróg niepodlegających 
rozbiórce, uzbrojenia terenu, zieleni itp. itd. pod względem ewentualnych uszkodzeń 
związanych prowadzonymi pracami. 
 

28. Dotyczy: Niejasny obowiązek użytkowania myjki do kół budowy  
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 20: „Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia 
(z błota, ziemi, innych) kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną, 
a także nawierzchni ulic przyległych do terenu budowy, z nieczystości naniesionych przez 
pojazdy związanych z prowadzoną budową”.   
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach zadania należy zapewnić 
myjkę do kół pojazdów wyjeżdzających z budowy. Jeżeli tak, to wykonawca wnosi także o 
potwierdzenie, że wymaganie to dotyczy wyłącznie okresu wykonywania robót ziemnych. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Sposób utrzymania czystości na drogach publicznych przylegających do placu budowy 
zależy od Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, tj.  „Wykonawca zobowiązany 
jest do oczyszczenia (z błota, ziemi, innych) kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy 
na drogę publiczną, a także nawierzchni ulic przyległych do terenu budowy, z nieczystości 
naniesionych przez pojazdy związane z prowadzoną budową 

 
29. Dotyczy: Brak konieczności wykorzystania prawa opcji a umowna minimalna wartość 

świadczenia stron 



  

 

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 2, ust. 2: „Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z 
którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania 
przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego 
tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego”. 
Zgodnie ze SWZ, Rozdział V, pkt 2: „Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia 
stron na nie mniej niż 70% wartości umowy”. 

Na wartość Umowy składa się wartość zamówienia podstawowego oraz wartość opcji, 
dlatego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość niewykorzystania prawa 
opcji, jeżeli wartość zamówienia podstawowego w ofercie Wykonawcy wynosiłaby mniej 
niż 70% całej wartości zamówienia? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zapis określający minimalną wartość świadczenia stron wynoszący 70% wartości umowy 
dotyczy wyłącznie zakresu podstawowego. Prawo opcji zostanie uruchomione w przypadku 
gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na wykonanie pozostałych 
prac na ul. Łęczyckiej oraz lewoskręcie z ul. Kamiennej w ul. Łęczycką. 
 

30. Dotyczy: Opcja/ Możliwość wykorzystania prawa opcji jako podstawę zleceń 
remontowych 
Zgodnie ze wzorem Umowy, §2, ust.4: „Zamawiający może skorzystać z prawa opcji 
wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętego opcją”.  
 Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne wskazanie konkretnej, maksymalnej liczby 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Brak takiej informacji uniemożliwia 
prawidłowe skalkulowanie cen jednostkowych robót. 

Wykonawca wnioskuje także o potwierdzenie, że zakres cen jednostkowych określony w 
ramach opcji, nie będzie wykorzystywany jako podstawa do kalkulacji utrzymaniowych 
robót remontowych, jak wskazano to w SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: „Prace 
objęte niniejszą SST dotyczą działań remontowych na terenie miasta Bydgoszczy i w 
większości przypadków będą miały charakter interwencyjny. Ich szczegółowa lokalizacja 
oraz zakres będą wynikały z doraźnych potrzeb i wskazywane będą każdorazowo przez 
Inspektora Nadzoru” [sic!].  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Roboty objęte prawem opcji dotyczą pozostałych 
zakresów na ulicy Łęczyckiej oraz lewoskrętu z ulicy Kamiennej nieobjętych zamówieniem 
podstawowym. Nie dotyczą one robót utrzymaniowych na terenie miasta Bydgoszczy. 
 

31. Dotyczy: Opcja/ Lokalizacja robót objętych opcją 
Formularz kosztorysu ofertowego, w zakresie opcji jest podsumowany następująco: 
„Ogółem przebudowa Łęczyckiej netto” oraz „Ogółem brutto przedłużenie lewoskrętu z 
Kamiennej wraz przebudową Łęczyckiej”. 

Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres opcji będzie dotyczył 
wyłącznie lewoskrętu z ul. Kamiennej oraz ul. Łęczyckiej (zakresu poza zadaniem 
podstawowym). 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż roboty objęte prawem opcji dotyczą zakresów robót na ulicy 
Łęczyckiej oraz lewoskrętu z ulicy Kamiennej nieobjętych zamówieniem podstawowym. 
 

32. Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujęte w zamówieniu podstawowym a nieujęte jako możliwość 
opcji/ Siatka szklano-węglowa 



  

 

Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego – w zakresie opcji nie przewiduje się pozycji: 
„Ułożenie siatki szklano-węglowej wzmacniającej nawierzchnię bitumiczną na styku starej 
i nowej nawierzchni na szerokości 2m” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego 
– cz. I, poz. 15).  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający założył braku tego typu robót w 
zakresie opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach opcji nie przewiduje się pozycji „ułożenie siatki 
szklano-węglanowej wzmacniającej nawierzchnię bitumiczną na styku starej i nowej 
nawierzchni na szerokości 2m 
 

33. Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujęte w zamówieniu podstawowym a nieujęte jako możliwość 
opcji/ Podbudowa pomocnicza  
z mieszanki niezwiązanej cementem 0/63 
Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego – w zakresie opcji nie przewiduje się pozycji: 
„Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej cementem 0/63” (pozycja 
istnieje w ramach zakresu podstawowego – cz. I, poz. 8). Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że Zamawiający założył braku tego typu robót w zakresie opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach opcji nie przewiduje się pozycji „Wykonanie 
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej cementem 0/63” 
 

34. Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujęte w zamówieniu podstawowym a nieujęte jako możliwość 
opcji/ Demontaż oznakowania pionowego 
Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego – w zakresie opcji nie przewiduje się pozycji: 
„Demontaż tarcz znaków…” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego – cz. II, poz. 
6) oraz „Demontaż słupków do znaków…” (cz. II, poz. 7). Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że Zamawiający założył braku tego typu robót w zakresie opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach opcji nie przewiduje się pozycji „Demontaż tarcz 
znaków…” oraz „demontaż słupków do znaków” 
 

35. Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujęte w zamówieniu podstawowym a nieujęte jako możliwość 
opcji/ Wykopy i zasyp po robotach przy uzbrojeniu podziemnym 
Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego – w zakresie opcji nie przewiduje się pozycji: 
„wykonanie wykopów wraz z odwozem nieprzydatnego materiału z wykopu w miejsce 
wskazane przez Wykonawcę” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego – cz. II, 
poz. 37 i cz. III, poz. 65), a także pozycji: „zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z 
wykopu lub dowozu” (w zakresie podstawowym poz. cz. II, poz. 41 i cz. II, poz. 69). 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający założył braku tego typu robót w 
zakresie opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach opcji nie przewiduje się pozycji „wykonanie 
wykopów wraz z odwozem nieprzydatnego materiału z wykopu w miejsce wskazane przez 
Wykonawcę” 
 

36. Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujęte w zamówieniu podstawowym a nieujęte jako możliwość 
opcji/ Demontaż rur przykanalików 
Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego – w zakresie opcji nie przewiduje się pozycji: 
„demontaż rur betonowych fi od 160-200 - uszkodzone przykanaliki” (pozycja istnieje w 



  

 

ramach zakresu podstawowego – cz. II, poz. 38 i cz.III, poz. 66). Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że Zamawiający założył braku tego typu robót w zakresie opcji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach opcji nie przewiduje się pozycji „demontaż rur 
betonowych fi od 160-200 - uszkodzone przykanaliki” 
 

37. Dotyczy: Potwierdzenie braku wymogu ujednolicenia cen jednostkowych dla zakresu 
podstawowego oraz opcji  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla różnych części (tj. trzech części zadania 
podstawowego oraz zakresu w ramach opcji) możliwe jest złożenie różnych cen 
jednostkowych na te same pozycje kosztorysowe, tj. nie ma obowiązku ujednolicenia cen 
jednostkowych. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że ceny jednostkowe tożsamych robót powinny być jednakowe dla 
trzech części zadania podstawowego oraz dla zakresu opcji.  
 

38. Dotyczy: Plan warstwicowy nawierzchni 
Wykonawca wnosi o przedłożenie planu warstwicowego projektowanych nawierzchni. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje planem warstwicowym – nie był on elementem uproszczonego 
projektu technicznego do zgłoszenia robót. 

 
39. Dotyczy: Brak płytek strukturalnych na planach sytuacyjnych 

Zgodnie z kosztorysami ofertowymi (zakres podstawowy – cz. II, poz. 31 oraz opcja – poz. 
29), do wykonania jest „Montaż płytek strukturalnych 30x30 gr. 8 cm na podsyspce cem-
piask. 1:4 (polimerobeton)”. 
Wykonawca wskazuje, że na planach sytuacyjnych nie ma naniesionych ww. płytek i wnosi 
o skorygowanie rysunku. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Lokalizacja płytek strukturalnych została przedstawiona w projekcie stałej organizacji 
ruchu. 
 

40. Dotyczy: Rozbiórki/ Projekt rozbiórek 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC, pkt. 
5.2: „Jeśli nie sporządzono dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów”. 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o planszę rozbiórek 
uwzględniającej wymagania powyżej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje planszą rozbiórek – nie była ona częścią uproszczonego 
projektu technicznego do zgłoszenia robót. Roboty rozbiórkowe oraz to kto jest 
właścicielem materiału z rozbiórki opisano w kosztorysie ofertowym. 
 

41. Dotyczy: Rozbiórki/ Materiał rozbiórkowy/ Zakres do zagospodarowania przez 
Wykonawcę oraz zakres do dostarczenia Zamawiającemu 



  

 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC, pkt. 
5.2: „…Inspektor Nadzoru wskaże, które elementy jako możliwe do ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego, a które stają się własnością 
Wykonawcy.” 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że sposób zagospodarowania materiałami z rozbiórki 
wskazany w opisach pozycji kosztorysowych nie ulegnie zmianie.   
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zakres robót rozbiórkowych oraz wyjaśnienie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki 
opisano w kosztorysie ofertowym. 

 
42. Dotyczy: Regulacja bram i furtek 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje regulacji bram i furtek do 
posesji. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zadanie nie obejmuje regulacji bram i furtek do posesji. 
 
43. Dotyczy: Roboty przy istniejących ogrodzeniach do posesji 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przebudowy i/lub 
odtworzenia istniejących ogrodzeń posesji. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zadanie nie obejmuje przebudowy i/lub odtworzenia istniejących ogrodzeń do posesji. 
 

44. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Kompletność projektu SOR/ Brak projektu SOR dla 
„Część I - Przebudowa lewoskrętu z ulicy Kamiennej w ulicę Łęczycką” 
Przedłożona dokumentacja przetargowa zawiera projekt stałej organizacji ruchu wyłącznie 
dla ul. Iławskiej (tj.:  
Część II - Przebudowa ulicy Łęczyckiej oraz Część III - Przebudowa ulicy Łęczyckiej - roboty 
na działce nr 114/53 ob.208). Zgodnie z formularzem kosztorysu ofertowego należy 
skalkulować także zakres oznakowania poziomego dla Część I - Przebudowa lewoskrętu z 
ulicy Kamiennej w ulicę Łęczycką – poz. 17 „Odtworzenie istniejącego oznakowania 
poziomego” – 1 kpl. 
Wykonawca wnosi o: 
- uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ww. projekt stałej organizacji ruchu 
- zmianę jednostki tej pozycji z kpl. na m2 
- określenie, jakiego typu oznakowanie poziome będzie do wykonania (cienkowarstwowe 
czy grubowarstwowe) 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Dokumentacja nie zawiera projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Iławskiej, gdyż nie jest 
ona objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający zleca w ramach niniejszego 
postępowania odtworzenie oznakowania poziomego na frezowanym lewoskręcie z ulicy 
Kamiennej w ulicę Łęczycką, na wykonanie którego nie jest wymagany projekt stałej 
organizacji ruchu. Zmieniono jednostkę pozycji w kosztorysie. Odtworzenie istniejącego 
oznakowania należy wykonać jako cienkowarstwowe. 
 

17. D 07.01.01 Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego m2 30,00 

 

 



  

 

45. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Kompletność projektu SOR/ Brak projektu 
PS033/2021 
Zgodnie z uwagą zamieszczoną na rys. projektu SOR, część oznakowania pionowego 
znajdującego się na odcinku ul. Iławskiej objętym przedmiotem zamówienia jest 
„…przewidziane w projekcie PS033/2021 (odrębne opracowanie inwestycyjne)”. 
Wykonawca wnosi o zamieszczenie tego projektu (wraz z treścią zatwierdzenia) lub 
potwierdzenie, że oznakowanie wyróżnione tym zapisem nie dotyczy tego zadania. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Dokumentacja nie zawiera projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Iławskiej, gdyż nie jest 
ona objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający potwierdza, że oznakowanie 
wyróżnione zapisem „… przewidziane w projekcie PS033/2021 (odrębne zadanie 
inwestycjne)” nie dotyczy tego zadania. 

 
46. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Oznakowanie poziome/ Zakres gwarancji na 

oznakowanie grubowarstwowe 
Zgodnie ze wzorem Umowy, §16, ust.1: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości na wykonane roboty (…) z wyjątkiem cienkowarstwowego oznakowania 
poziomego, dla którego Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości, liczony od daty 
odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych…” 
Zadanie obejmuje różne typy oznakowania poziomego. Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że powyższy zapis Umowy dotyczy także oznakowania 
chemoutwardzalnego. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis umowy. 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, z okresem 
gwarancji ____ lat (5 lub 6 lub 7 lat), z wyjątkiem cienkowarstwowego oraz 
grubowarstwowego oznakowania poziomego, dla którego Wykonawca udziela 
odpowiednio rocznej i trzyletniej gwarancji jakości oraz prac zieleniarskich dla których 
udziela rocznej gwarancji liczony od daty odbioru końcowego wykonanych robót 
budowlanych, na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym 
załącznik Nr 7 do Umowy. 

 
47. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Oznakowanie poziome/ Oznakowanie 

grubowarstwowe w ramach opcji 
Przedłożony formularz kosztorysu ofertowego, w zakresie opcji obejmuje wyłącznie 
oznakowanie cienkowarstwowe (poz. 33): „Oznakowanie cienkowarstwowe białe w wersji 
odblaskowej”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach opcji nie przewiduje się wykonywania 
oznakowania grubowarstwowego (brak takiej pozycji w formularzu kosztorysu 
ofertowego). 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje w ramach opcji oznakowania grubowarstwowego 

 
48. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Oznakowanie pionowe/ Istniejące oznakowanie 

aktywne przejścia dla pieszych 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach docelowej organizacji ruchu nie 
przewiduje się wymiany na nowe oznakowania aktywnego zabezpieczającego przejście dla 
pieszych (fotografia poniżej). 

 



  

 

 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany na nowe oznakowania aktywnego 
zabezpieczającego przejście dla pieszych 

 
49. Dotyczy: Zieleń/ Okres gwarancji 

Zgodnie ze wzorem Umowy, §16, ust.1: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości na wykonane roboty (…) z wyjątkiem cienkowarstwowego oznakowania 
poziomego, dla którego Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości, liczony od daty 
odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych…” 
Wykonawca wnosi o wyłączenie z głównego okresu gwarancji także zakresu związanego z 
wykonaniem zieleni (trawniki) oraz odgórne ustalenie gwarancji jako jednoroczną. W 
przeciwnym razie wiązałoby się to z koniecznością wykonywania robót utrzymaniowych. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis dotyczący gwarancji w umowie – treść jak w odpowiedzi na 
pytanie nr 46 
 

 Pytania – zestaw nr 5 z dnia 26.02.2024 r. 

1. Dotyczy D-04.07.01 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
podbudowy z AC 22 P, KR 3-7 w pkt. 2.3 podano wymaganie właściwości dla kruszywa 
grubego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) i mrozoodporności (F) a dla kruszywa drobnego 
łamanego i niełamanego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującym 
dokumentem technicznym WT-1 2014. Prosimy o zmianę i dostosowanie zapisów SST w 
tym zakresie na zgodność z dokumentem WT-1 2014, który został przywołany w SST w pkt. 
10.3 lub potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy z AC 22 P 
należy zastosować materiały o właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem 
technicznym WT-1 2014. 
 
Dotyczy D-04.07.01 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
podbudowy z AC 22 P, KR 3-7 w pkt. 5.7 tablica 15 podano niewłaściwe wartości wolnych 
przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolna przestrzeń w 
wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
podbudowy ma być zgodna z tablicą 16 obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2016, 
część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 



  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dla kruszyw do projektowanej warstwy 
podbudowy AC 22P. Zamawiający załącza poprawioną specyfikację nr D-04.07.01. 
Dodatkowo, Zamawiający załącza poprawioną specyfikację na wykonanie nawierzchni z 
betonu asfaltowego – warstwy wiążącej D.05.03.05B, ujednolicając wymagania dla kruszyw 
do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej dla całego pakietu bitumicznego. 
 

2. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju asfaltu jaki 
należy zastosować do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną 
z SMA 11. W opisie technicznym „Przebudowa ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy” wskazano do 
zastosowania asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 natomiast w kosztorysie robót i SST 
wskazano asfalt modyfikowany PMB 45/80-65. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie 
rodzaju asfaltu modyfikowanego jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Do warstwy ścieralnej z SMA 11 należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 dla 
całości zadania (lewoskręt z Kamiennej oraz jezdnia ulicy Łęczyckiej). Zamawiający załącza 
poprawioną SST 05.03.13 

3. Dotyczy D-05.03.13 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
ścieralną  z SMA 11, KR 3-7 w pkt. 2.2 podano wymaganie właściwości dla kruszywa grubego 
w zakresie nasiąkliwości (Wa24) i mrozoodporności (F) a dla kruszywa drobnego łamanego 
w zakresie nasiąkliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującym dokumentem technicznym 
WT-1 2014. Prosimy o zmianę i dostosowanie zapisów SST w tym zakresie na zgodność z 
dokumentem WT-1 2014, który został przywołany w SST w pkt. 10.3 lub potwierdzenie, że 
doprojektowanej mieszanki na warstwę ścieralną z SMA 11 należy zastosować materiały o 
właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dla kruszyw do projektowanej warstwy 
ścieralnej SMA 11. Zamawiający załącza poprawioną SST-05.03.13. Dodatkowo, 
Zamawiający załącza poprawioną specyfikację na wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego – warstwy wiążącej D.05.03.05B, ujednolicając wymagania dla kruszyw do 
projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej dla całego pakietu bitumicznego. 

4. Dotyczy D-05.03.13 W pkt. 5.1 tablica 4 jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA 
11, dla kategorii ruchu KR 5 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z obowiązującym 
dokumentem technicznym "WT-2 2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru 
do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o 
nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych 
wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie 
zapisu dotyczącego współczynnika luminancji lub potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie 
wymagał współczynnika luminancji dla projektowanej mieszanki SMA 11. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie wymagał współczynnika luminacji dla projektowanej mieszanki SMA 
11. Załączono poprawioną SST D-05.03.13. 

Pytania – zestaw nr 6 z dnia 01.03.2024 r. 

1. Prosimy o dodanie do zakresu robót przestawienie lamp na lewoskręcie ulicy Kamiennej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 



  

 

Zamawiający wyjaśnia, iż  przestawienie lamp na lewoskręcie ulicy Kamiennej określone 
zostało w odrębnym postępowaniu i roboty te nie będą miały wpływu na zakres i termin 
robót objętych niniejszym postępowaniem. 

2. Prosimy o informację czy zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa wapiennego 
zgodnego WT1-2014 na podbudowę pod chodnikami? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa wapiennego na podbudowę chodnika. 

3. Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, 
ustaloną przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 
1 Pzp. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4. Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej 
o należny podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen 
rynkowych), a zatem czy Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 
pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę 
podać zaktualizowaną wartość zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, 
ustalone z należytą starannością. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia 
są roboty budowlane. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe postępowania zostało 
wszczęte 13 lutego 2024 roku, zamawiającemu nie są znane żadne istotne fakty ani 
okoliczności „które nastąpiły po wszczęciu postępowania (w szczególności z 
uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych)”, w związku z powyższym wycena wartości 
zamówienia dokonana przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania przy 
uwzględnieniu wszystkich wymagań ustawy Pzp, nadal pozostaje aktualna. 

5. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ: proszę zweryfikować oraz w razie potrzeby skorygować 
numerację poszczególnych jednostek redakcyjnych. Wykonawca wskazuje, że w załączniku 
nr 1 do SWZ są dwa paragrafy oznaczone liczbą „17”: pierwszy w kolejności został 
zatytułowany „Rozliczanie odebranych robót, płatności”, a drugi w kolejności (następujący 
bezpośrednio po powyższym) – „Cesja wierzytelności”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia numer paragrafu dla „Cesji wierzytelności” który otrzymuje jednostkę 
redakcyjną 17a  

6. Dotyczy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: proszę podać minimalny termin na 
wykonanie zakresu wynikającego z opcji. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do SWZ Zamawiający może do 15.11.2024 złożyć oświadczenie uruchamiające opcję, a 
termin na wykonanie zakresu wynikającego z opcji, wskazanego w ww. oświadczeniu, może 



  

 

być dowolny – nie może tylko przekroczyć 15.12.2024. Oznacza to, że Zamawiający może 
złożyć ww. oświadczenie już w dniu podpisania umowy i wyznaczyć w nim termin do 
15.12.2024 – ale oznacza to również, że Zamawiający może złożyć ww. oświadczenie 
dopiero 15.11.2024 Zamawiający i wyznaczyć w nim termin wynoszący 1 dzień. Tak duża 
rozpiętość możliwości, które zastrzegł sobie Zamawiający, oznacza skrajną niepewność dla 
wykonawcy – i to co do kluczowej okoliczności, jaką jest termin wykonania części 
zamówienia. Co więcej, art. 436 pkt 1 Pzp wymaga, aby umowa podawała planowany 
termin zakończenia robót budowlanych – trudno uznać ten wymóg za spełniony, kiedy dla 
zakresu wynikającego z opcji jest to termin nieznany w chwili zawarcia umowy i, 
potencjalnie, bardzo krótki. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku wezwania Wykonawcy do zrealizowania prac objętych prawem opcji 
najpóźniej do dnia 15.11.2024r. wezwanie będzie dotyczyć takiego zakresu opcji aby jego 
realizacja mogła zostać wykonana do dnia 15.12.2024r. 
 

7. Dotyczy § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do SWZ: czy teren, który ma zostać przekazany wykonawcy 
w ciągu 14 dni od podpisania umowy, będzie terenem budowy dot. tylko zamówienia 
podstawowego? Jeśli tak – w jakim terminie i liczonym od kiedy wykonawcy zostanie 
przekazany teren budowy dot. zakresu wynikającego z opcji? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przekazanie terenu, o którym mowa w § 3 ust. 2 dotyczy zakresu podstawowego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ramach opcji w terminie 
umożliwiającym wykonanie robót zgodnie z technologią wykonania. 

8. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: czy termin wykonania zakresu wynikającego z 
opcji, który zostanie podany w oświadczeniu Zamawiającego, zostanie określony zgodnie z 
art. 436 pkt 1 Pzp, tj. w dniach, tygodniach lub miesiącach? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin wykonania zakresu wynikającego z opcji zostanie 
określony w dniach. 

9. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: czy wśród zmian zapowiedzianych w ostatnim 
zdaniu tego przepisu („W przypadku gdyby termin realizacji robót w ramach opcji miał 
wykraczać poza termin określony w pkt 2, Strony wprowadzą aneksem do Umowy 
odpowiednie zmiany”) jest dodanie do umowy postanowień regulujących waloryzację 
wynagrodzenia wykonawcy? Wniosek o wyjaśnienie powyższego wynika z tego, że „termin 
określony w pkt 2”, a zatem termin wynoszący 170 dni od zawarcia umowy, jest niewiele 
krótszy od sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 439 ust. 1 Pzp. Wykonawca 
uczula, że podział przedmiotu zamówienia na (i) zamówienie podstawowe z terminem 
wykonania krótszym niż 6 miesięcy oraz (ii) zakres wynikający z opcji z nieokreślonym w 
umowie terminem wykonania nie może służyć do omijania przepisu art. 439 ust. 1 Pzp ani 
pomijania w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji zadania wynosi 170 dni i nie podlega waloryzacji. 



  

 

10. Dotyczy § 4 ust. 1 i 7 załącznika nr 1 do SWZ: proszę potwierdzić, że wynagrodzenie 
wykonawcy nie jest ryczałtowe oraz zostanie rozliczone na podstawie obmiaru odebranych 
robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wynagrodzenie Wykonawcy nie jest ryczałtowe i zostanie rozliczone na podstawie obmiaru 
odebranych robót 

11. Dotyczy § 4 ust. 1 lit. d i ust. 7 załącznika nr 1 do SWZ: czy wynagrodzenie za wykonanie 
zakresu wynikającego z opcji jest ryczałtowe? Jeśli nie: czy wynagrodzenie za wykonanie 
zakresu wynikającego z opcji zostanie rozliczone na podstawie obmiaru odebranych robót? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wynagrodzenie Wykonawcy z zakresu opcji nie jest ryczałtowe i zostanie rozliczone na 
podstawie obmiaru odebranych robót 

12. Dotyczy § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: czy podstawą wystawienia faktur VAT 
częściowych, o których mowa w tym przepisie, będzie protokół z odbioru robót 
częściowego, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ? Jeśli nie – na jakiej 
podstawie mają zostać wystawione ww. faktury? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej będzie protokół z częściowego odbioru 
robót 

13. Dotyczy § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wyjaśnić jak nastąpi rozliczenie zakresu 
wynikającego z opcji, a także na jakiej podstawie zostanie wystawiona faktura dotycząca 
tego zakresu.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zasady realizacji robót objętych opcją i ich rozliczenie określa załączony wzór umowy. 
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru zleconych prac wraz z 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. 

14. Dotyczy § 7 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić wszystkie warunki po spełnieniu 
których harmonogram finansowo-rzeczowy zostanie zatwierdzony/Zamawiający nie wniesie 
uwag do harmonogramu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać listę zadań, terminy ich realizacji oraz 
koszty poszczególnych działań. Wykonawca powinien uwzględnić w nim założenia projektu 
czasowej organizacji ruchu. 

15. Dotyczy § 7 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: czy harmonogram finansowo-rzeczowy może 
ograniczać się do podania terminów wykonania Etapów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-
3 załącznika nr 1 do SWZ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Jak dla pytania 14. 

16. Dotyczy § 12 ust. 12 załącznika nr 1 do SWZ: jaki jest cel tego przepisu? Wykonawca wskazuje, 
że ul. Łęczycką w Bydgoszczy nie odbywa się komunikacja tramwajowa. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 



  

 

Zamawiający wprowadził powyższy zapis z uwagi na bliskie sąsiedztwo ul. Fordońskiej, którą 
odbywa się ruch tramwajowy, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić organizując roboty 
i dostawy materiałów na plac budowy. 

17. Dotyczy § 15 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: proszę zweryfikować, czy postanowienia § 15 ust. 
4 mają prawidłową treść. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis § 15 ust. 4: 

1. Odbiór robót częściowy: 
 

1) tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

2) trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi 
zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru. Po odbiorze trasowania Wykonawca 
może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego. 

3) Po zakończeniu robót etapu I i II zgodnie z § 4 ust. 1 
 

18. Dotyczy § 15 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ. Proszę określić co najmniej: (i) sposób zgłoszenia 
gotowości do odbioru częściowego, (ii) dokumenty, które wykonawca ma przedłożyć do 
odbioru częściowego, (iii) termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego, 
(iv) wskazać kto dokonuje odbioru częściowego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-00.00.00 punkt 8.2 tj.: 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

19. Dotyczy części XX ust. 5 pkt 4 SWZ: zgodnie z tym postanowieniem cena oferty i ceny 
jednostkowe mają uwzględniać m.in. „wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny 
produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia”. Ze względu na 
to, że zamówienie obejmuje zakres wynikający z opcji, którego termin wykonania nie jest 
znany, proszę wyjaśnić jaki termin wykonawca ma przyjąć jako ww. „koniec realizacji 
przedmiotu zamówienia”. Czy chodzi o 15.12.2024? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, iż termin realizacji zamówienia ustalony został na 170 dni. 
Uruchomienie prawa opcji może nastąpić na każdym etapie realizacji zadania i nie może 
trwać dłużej niż do 15.12.2024r. 

20. Dotyczy części XX ust. 5 pkt 4 SWZ: zgodnie z tym postanowieniem cena oferty i ceny 
jednostkowe mają uwzględniać m.in. „wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny 
produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia, z 
uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych zawartych we wzorze Umowy”. Wykonawca zwraca 
uwagę, że we wzorze umowy, tj. załączniku nr 1 do SWZ, nie zawarto klauzul waloryzacyjnych, 
zatem ich uwzględnienie w ww. cenach nie jest możliwe. Wykonawca wnosi o korektę części 
XX ust. 5 pkt 4 SWZ polegającą na wykreśleniu słów „z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych 
zawartych we wzorze Umowy” albo o uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ o klauzule 
waloryzacyjne. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 



  

 

 
Zamawiający zmienia zapis część pkt. XX  ust. 5 pkt. 1 SWZ  

 
„formę wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego tylko za faktycznie wykonane i odebrane 
roboty budowlane, ustalanego według cen jednostkowych netto ujętych w kosztorysie 
ofertowym dla zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji, stanowiącym 
integralną część oferty wykonawcy, niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena jednostkowa zaoferowana przez wykonawcę powinna uwzględniać zysk wykonawcy, oraz 
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SWZ w tym 
wszystkie nakładu wynikające z obowiązków zapisanych w projektowanych postanowieniach 
Umowy, jak również możliwe odchyłki wielkości zamówienia, a także możliwe wzrosty cen 
materiałów, jakie wykonawca musi nabyć w celu należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia.” 

 
Zamawiający zmienia zapis część pkt. XX  ust. 5 pkt. 4 SWZ  

 
„wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny produkcji budowlano-montażowej do 
końca realizacji przedmiotu zamówienia”. 

 
21. Dotyczy części XX ust. 5 pkt 4 SWZ: proszę podać jaki „wzrost cen towarów i usług mających 

wpływ na ceny produkcji budowlano-montażowej” wykonawca ma obowiązek uwzględnić w 
cenie oferty i cenach jednostkowych. Wykonawca wskazuje, że w 2024 roku może dojść do 
szeregu wydarzeń politycznych (np. związanych z wyborami czy dalszą eskalacją wojny w 
Ukrainie), społecznych (np. protesty rolników i kolejnych grup zawodowych i społecznych) i 
gospodarczych (np. uwolnienie cen energii), które – w trakcie wykonywania zamówienia – 
spowodują nieprzewidywalny wzrost ww. cen towarów i usług. W takiej sytuacji Zamawiający 
nie mógłby twierdzić, że wykonawca musi ponieść podwyższone koszty, bo miał obowiązek 
przewidzieć je i uwzględnić w cenie oferty i cenach jednostkowych – potrzebne jest zatem 
określenia wartości granicznej ww. wzrostu, którą wykonawcy mają obowiązek uwzględnić w 
cenach swoich ofert, przekroczenie której – spowodowane ww. zdarzeniami – co najmniej 
zwolni wykonawcę z obowiązku świadczenia na rzecz Zamawiającego wobec grożącej 
wykonawcy rażącej straty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje, że doświadczony Wykonawca nie będzie mieć problemów  
z prawidłowym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia oraz prawidłową kalkulacją ceny oferty 
uwzględniając wszystkie niezbędne czynniki cenotwórcze w tym dokonanie analizy kosztów 
materiałów budowalnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, analizy kosztów 
sprzętu budowlanego, oraz odpowiedniej analizy ryzyka. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż  uwzględnienie określonych ryzyk kontraktowych 
lub przyjętej w danej branży skali ich wystąpienia, gdy wynikają one ze specyfiki zamawianych 
przez inwestora dostaw, usług lub robót budowlanych, jest obowiązkiem każdego z podmiotów 
składających ofertę realizacji określonego świadczenia, w tym również ofertę wykonania 
zamówienia publicznego. Takie działanie jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym 
prowadzeniu działalności profesjonalnej lub zarobkowej i występuje również w relacjach między 
podmiotami niepublicznymi 

Zamawiający zgadza się, iż w trakcie trwania umowy mogą wystąpić okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia i niezależne od stron umowy między innymi: zjawiska gospodarcze zewnętrzne w 
stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, jak na przykład gwałtowna dekoniunktura, 
ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Zjawiska te muszą mieć 
charakter na tyle nadzwyczajny, że Wykonawca musi wykazać, że dochowując należytej 



  

 

staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich wystąpienia lub skali ich zaistnienia. Jeśli 
określone zjawiska były lub są obserwowane i cechuje je określona ciągłość lub cykliczność, to 
nie będą to okolicznościami, których Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć. Jednakże sam fakt wystąpienia w/w okoliczności, jest niewystarczający. Wykonawca 
musi wykazać, że okoliczności, których działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
mają wpływ np. na wzrost wartości umowy w stosunku do ceny oferty brutto, na przedłużenie 
terminu zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, zmianę sposobu wykonania 
zamówienia lub zmianę miejsca realizacji zamówienia. 

 
II. Zamawiający przekazuje Załączniki  

- załącznik nr 1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄC D.05.03.05B 
  - załącznik nr 2 NAWIERZCHNIA MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) D-05.03.13 
  - załącznik nr 4.1 do SWZ – kosztorys dla zamówienia podstawowego  
  - załączniki  - mapki 

 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowania ofert, w związku 
z tym, zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona w art. 286 ust. 3 
Pzp. 
 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 
„07.03.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 
„18.03.2024 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
„06.04.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„16.04.2024 r.” 
 

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 882913)podpis n 

p.o. Dyrektora 
z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP 

Z-ca Dyrektora ds. Transportu 
Rafał Grzegorzewski 
podpis nieczytelny 

……..………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


