"\ Zarzad Drég Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej

Wyjasnienia i Zmiana Nr 4

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 72 2023r., poz. 1605 z pézn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 05.03.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: ,Przebudowa ulicy teczyckiej w Bydgoszczy.”, nr sprawy
NF.2531.7.2024

. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SWZ, a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ:

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono tresé¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wptynety na
zmiane tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

Pytania — zestaw nr 4 z dnia 26.02.2024 r.

1. Dotyczy: Potwierdzenie kompletnosci informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w
dokumentacji przetargowej
Zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (SWZ)/ Rozdziat XX. Sposdb obliczania ceny/
pkt 6: ,W celu prawidfowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiajgcy zaleca wykonawcy {...)
uzyskaé  wszystkie niezbedne informacje potrzebne dla  sporzgdzenia oferty”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przedtozyt w dokumentacji przetargowe;j
komplet niezbednych informacji do prawidtowego sporzadzenia oferty.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy przedstawit komplet informacji (wraz z uzupetnieniami) do prawidtowego
sporzgdzenia oferty.

2. Dotyczy: Zakres dokumentacji, ktory bedzie zatgcznikiem do Umowy a brakujacy w
dokumentacji przetargowej
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 24, ust. 2: , Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi
postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy (...) opis
przedmiotu zaméwienia (OPZ) z przekrojem, projektem zagospodarowania terenu, mapg
uzbrojenia terenu...”.

Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wymieniony powyzej PZT oraz
mape uzbrojenia terenu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zatgcza kompletny plan sytuacyjny bez sieci oraz mape uwzgledniajgca
uzbrojenie terenu, stanowigce integralng czes¢ dokumentacji do zgtoszenia robét.

3. Dotyczy: Hierarchia dokumentéw
Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejno$ci waznosci dokumentéw. Przy braku ustalenia
takiej kolejnosci, wykonawca wnosi o wskazanie, jak beda rozpatrywane ewentualne
rozbieznosci. W przypadku braku jednoznacznych wyjasnien w tym zakresie wykonawca
zatozy, ze ewentualne rozbieznosci rozstrzygane bedg zawsze na korzys¢ wykonawcy.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Dokumenty nalezy czyta¢ tacznie. Szczegdtowy zakres robdt opisano w kosztorysie
ofertowym, opisie przedmiotu zamowienia oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Materialy do zgtoszenia robét — uproszczone projekty techniczne — sg materiatami
pomocniczymi do wyceny

Dotyczy: Niejasny zakres prac projektowych w ramach zadania

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 4: ,Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania
Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczqce wykonania prac projektowych (...), Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zawiesi¢ wykonanie prac do czasu spetnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie wydtuzenia termindw wykonania prac i robot wynikte z
powodu takiego zawieszenia obciqzqg Wykonawce”.

Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne wskazanie o jakich pracach projektowych mowa w
powyzszym fragmencie. Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie, z zadanie wykonywane
bedzie w formule ‘wybuduj’ i nie obejmuje jakiejkolwiek formy uzupetniania dokumentacji
projektowej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, Zze zadania nie obejmuje zadnej innej formy uzupetnienia
dokumentacji projektowej za wyjatkiem sporzgdzenia projektu czasowej organizacji ruchu

Dotyczy: Lewoskret z ul. Kamiennej/ Brakujgce przekroje konstrukcyjne
Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej na zakres wykonywanego
lewoskretu z ul. Kamiennej o przekroje konstrukcyjne — w miejscach wskazanych ponize;.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W sktad posiadanej przez Zamawiajgcego i przedtozonej do zgtoszenia robdt uproszczonej
dokumentacji technicznej nie wchodza wnioskowane przekroje konstrukcyjne. Zakres
rob6ét do wykonania opisany zostat w kosztorysie ofertowym, opisie przedmiotu
zamowienia oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

6. Dotyczy: ul. teczycka/ Miejsca przekrojowe
W zakresie dokumentacji projektowej na wykonanie zakresu na ul. teczyckiej dotgczono
(rys. 3) Przekroje poprzeczne. Wykonawca wnosi o uzupetnienie planéw sytuacyjnych o
wskazanie miejsc, ktorych dotyczg te przekroje.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przekroje poprzeczne w dokumentacji na przebudowe ulicy teczyckiej majg charakter
ogélny (nie wystepujg na nich konkretne wartosci i nie odnoszg sie do konkretnego miejsca)
i dotyczg odcinka ul. teczyckiej miedzy ulica Boczng a skrzyzowaniem teczycka/Curie-
Sktodowskiej. Zakres robét do wykonania opisany zostat w kosztorysie ofertowym, opisie
przedmiotu zaméwienia oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7. Dotyczy: Wyjasnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doswiadczenie/ Dopuszczenie
robot zwigzanych z rozbudowa

Zgodnie ze zmiang Zamawiajgcego w Rozdziat XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis:
,Wykonawca zobowiqgzany jest wykazac sie doswiadczeniem w wykonaniu, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwodch robdt budowlanych,
polegajgcych na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni scieralnej z SMA o
powierzchni minimum 5 000 m2 kazda”.

Czy warunek udziatu w postepowaniu dot. doswiadczenia wykonawcy bedzie spetniony
przez Oferenta w przypadku roboét polegajgcych na rozbudowie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uzna doswiadczenie polegajgce na rozbudowie drogi przy zachowaniu
pozostatych wymagan.

8. Dotyczy: Wyjasnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doswiadczenie/ Dopuszczenie
robo6t prowadzonych na drogach pozamiejskich

Zgodnie ze zmiang Zamawiajgcego w Rozdziat XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis:
»Wykonawca zobowiqzany jest wykazac sie doswiadczeniem w wykonaniu, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwdch robdt budowlanych,
polegajgcych na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni scieralnej z SMA o
powierzchni minimum 5.000 m2 kazda".
Czy warunek udziatu w postepowaniu dot. doswiadczenia wykonawcy bedzie spetniony
przez Oferenta w przypadku robét prowadzonych na drogach pozamiejskich?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ sie doswiadczeniem w wykonaniu, w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwoch robdt budowlanych,
polegajacych na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi potozonej na terenie miasta
zamieszkanego przez minimum 100.000 mieszkaricéw o docelowej nawierzchni Scieralnej
z SMA o powierzchni minimum 5.000 m2 kazda

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykazania sie dosSwiadczeniem przy realizacji robot
uwzgledniajgcych ich szczegdlny charakter w warunkach miejskich, tj. roboty wykonywane
pod ruchem (pieszym, samochodowym, transportem zbiorowym) czy obstugi zabudowy w
bliskosci prowadzonych robaét.

9. Dotyczy: Wyjasnienia z dn. 22.02.2024 r./ Wymagane doswiadczenie/ Dopuszczenie
robét prowadzonych na drogach pozamiejskich
Zgodnie ze zmiang Zamawiajgcego w Rozdziat XVIII/ pkt 1/ ppkt 1) SWZ wprowadzono zapis:
»Wykonawca zobowiqzany jest wykazac sie doswiadczeniem w wykonaniu, w okresie



10.

11.

12.

13.

ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwdch robdt budowlanych,
polegajgcych na budowie lub przebudowie ulicy o docelowej nawierzchni scieralnej z SMA o
powierzchni minimum 5 000 m2 kazda”.

Czy warunek udziatu w postepowaniu dot. doswiadczenia wykonawcy bedzie spetniony
przez Oferenta w przypadku robét bitumicznych wykonywanych z innej niz SMA mieszanki
mineralno-asfaltowej?

W przypadku braku zgody na powyzsze, Wykonawca wnosi o uzasadnienie decyzji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ, ze Wykonawca musi wykaza¢ sie robotami
bitumicznymi polegajagcymi na ukfadaniu warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA. Zamawiajgcy oczekuje od Oferentéw wykazania sie doswiadczeniem przy
wykonywaniu robdét tozsamych do zakresu objetego przedmiotem zamdwienia,
udowadniajac, ze jest mu znana technologia, oraz rezimy jakosciowe dotyczgce wykonania
i wykanczania warstwy Scieralnej z SMA.

Dotyczy: Zadanie podstawowe/ Wprowadzony podziat na czesci

Wykonawca wnosi o wskazanie, dlaczego wydzielono z ul. teczyckiej zakres: Czes¢ Il -
Przebudowa ulicy teczyckiej - roboty na dziatce nr 114/53 ob.208? Dodatkowo wykonawca
zauwaza, Zze nawierzchnia jezdni tej dziatki jest poza projektowang nawierzchniq (vide:
Plan sytuacyjny — rys.3).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wydzielit zakres robdt na dziatce nr 114/53 ob. 208 z uwagi na wymagane
dofinansowanie czesci zadania i nie wptywa to na zakres Wykonawcy oraz technologie
prowadzonych prac.

Dotyczy: Harmonogram robé6t/ Mozliwosé rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, ze nie ma przeszkdd do rozpoczecia
prac budowlanych niezwtocznie po podpisaniu umowy

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza terminy okreslone w paragrafie 3 wzoru umowy. Rozpoczecie
wykonania robét budowlanych jest zalezne od czynnosci po stronie Wykonawcy opisanych
we Wzorze umowy.

Dotyczy: Termin wykonania zamdwienia/ Potwierdzenie braku terminéw czesciowych
Zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, Rozdziat VI, pkt 1 ,Termin wykonania
zamowienia wynosi 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze nie istnieje podobny wymoéw w odniesieniu do
poszczegdlnych czesci zamdwienia podstawowego oraz zakresu w ramach opcji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nie istnieje wymog terminowy dla poszczegdlnych czesci zamowienia.

Dotyczy: Minimalny termin wykonania zakresu robét z prawa opcji

Zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamaodwienia, Rozdziat Il. Pkt 3: ,,Uruchomienie prawa

opcji moze nastgpi¢ najpdziniej do dnia 15 listopada 2024 roku, poprzez zfozenie
oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego”.
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Zgodnie ze SWZ, Rozdziat Ill. Pkt 3: ,, Termin wykonania zakresu wynikajgcego z opcji —
terminy okreslane bedg w oswiadczeniach uruchamiajgcych opcje, jednak nie péZzniej niz w
terminie umozliwiajgcym rzeczowe wykonanie opcji — do dnia 15.12.2024 roku”.

Biorac pod uwage oba zapisy Zamawiajacy zaktada, ze minimalny termin na ukonczenie
zadania w ramach prawa opcji wynosi 30 dni — liczac od dnia uruchomienia prawa opcji.
Wykonawca zauwaza, ze w ramach obowigzkéw poprzedzajgcych rozpoczecie robdt,
zgodnie z Umowag, zobowigzany bedzie m.in.: przygotowac projekt czasowej organizacji
ruchu, uzyskac opinie i zatwierdzenie dla tego projektu, uwzglednic¢ tydzien pomiedzy
poinformowaniem o] wprowadzeniu COR a jego wprowadzeniem.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uwzglednit powyzsze wymagania
ustalajgc wymienione w SWZ terminy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W przypadku wezwania Wykonawcy do zrealizowania prac objetych prawem opcji
najpdzniej do dnia 15.11.2024r. wezwanie bedzie dotyczy¢ takiego zakresu opcji aby jego
realizacja mogta zosta¢ wykonana do dnia 15.12.2024r.

Dotyczy: Roboty dodatkowe oraz zamienne kalkulowane wg stawek minimalnych
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 23, ust. 1: ,zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z
powodu jednej z nastepujgcych przyczyn niezaleznych od stron Umowy: (...)

e) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie ujetych w kosztorysie
ofertowym - roboty te wyceniane bedq na podstawie cennika (ORGBUD - wytqgcznie)
aktualnego na dzien ujawnienia sie prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M — nalezy wyceniac
w oparciu o wartosci_ minimalne (zawarte w ORGBUD) dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego,

f) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie ujetych w kosztorysie
ofertowym — roboty te wyceniane bedq na podstawie cennika (ORGBUD - wytqcznie)
aktualnego na dzieni ztoZenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M — nalezy wycenia¢ w oparciu o
wartosci minimalne (zawarte w ORGBUD) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego”.
Wykonawca wnosi o zmiane ww. zapisdbw Umowy — zamiast stawek minimalnych
wprowadzenie stawek Srednich.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy: Konsultacje spoteczne

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie
konsultacji spotecznych w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to takze konsultacji przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji
spotecznych.

Dotyczy: Roboty prowadzone na terenie budowy lub w jej poblizu — wptyw na realizacje
zadania

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie jest zobowigzany w ramach kalkulacji oferty
uwzgledni¢ koniecznos$¢ koordynowania swoich prac z podmiotami zewnetrznymi, tj.
Wykonawcami robdt prowadzonych bezposrednio w obszarze objetym zaméwieniem (w
tym opcji) lub w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca w przypadku braku jednoznacznych wyjasnien w tym zakresie przyjmie, ze w
przypadku powstania koniecznosci koordynowania prac podmioty zewnetrzne beda
dopasowywac sie do rozwigzan wprowadzanych przez Wykonawce.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje prac innych Wykonawcéw w obszarze objetym zamdwieniem
i nie przewiduje koniecznosci koordynacji robét z Wykonawcami robét w bezposrednim
sgsiedztwie.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Niepetne uwzglednienie zakresu COR w
pozycjach kosztorysu

Zgodnie z formularzem oferty — zakres podstawowy, cz. Il, poz. 48: ,Sporzqgdzenie projektu,
wprowadzenie | utrzymanie tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robot (w
tym tablice informacyjne zgodnie z Zarzgdzeniem nr 10/2014)” .

Wykonawca wnosi o wskazanie, dlaczego analogiczna pozycja kosztorysowa nie wystepuje
dla cz. | zakresu podstawowego oraz opcji? Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie, ze
w ww. pozycji uwzgledniony jest takze czasowa organizacja ruchu dla cz. Ill. zakresu
podstawowego, tj. nie jest wymagana odrebna dokumentacja na zakres robdt
wykonywanych na dziatce nr 114/53 0b.208.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W wymienionej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszt zaprojektowania, wprowadzenia,
utrzymania oraz demontazu tymczasowej organizacji ruchu dla catosci zadania, tj. czesci |,
it

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Wymogi podstawowe

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w dokumentacji przetargowej wymieniono
wszystkie wymogi i ograniczenia, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ na etapie
sporzadzenia projektu COR. W innym przypadku wnosimy o uzupetnienie tych informacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz
uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien. Projekt powinien uwzgledniaé
technologie prowadzenia robét, strukture ruchu oraz charakter zabudowy znajdujgcej w
sgsiedztwie planowanych robdt. Szczegétowe rozwigzania projektu czasowej organizacji
ruchu zalezg od sposobu organizacji robét Wykonawcy i bedy podlegaé¢ opiniom i
uzgodnieniom na etapie opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Ograniczony wptyw Wykonawcy na
czynnosci formalno-rzeczowe
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy uwzglednit fakt braku wptywu
Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzen projektu — tym samym nie bedzie
odpowiadac za opdznienie wynikajgce z rozpoczecia robdt spowodowane wydtuzajacy sie
procedurg formalno-rzeczowa.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie opinii i zatwierdzen projektu do
terminéw wykonania zadania.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Skutki utrudnien wynikajacych z
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 11: ,W trakcie prowadzenia robét Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia prac, aby umozliwic¢ bezpieczny dojazd i dostep
do wejs¢ do posesji domow, sklepdw, lokali ustugowych, gastronomicznych, infrastruktury
obstugi pasazerskiej, itp. W tym celu ma zastosowac przenosne pomosty z bocznymi
poreczami o dtugosci zapewniajgcej swobodne oraz bezpieczne dojscie do tych punktow.
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Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umozliwienia dojazdu samochodom
dostawczym z towarem do punktéw handlowo-ustugowych”.

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 13: , Wykonawca w miare mozliwosci zabezpiecza
ciggtosc ruchu pieszego i kofowego w miejscu prowadzonych robot w pasie drogowym”
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 9: ,WSszystkie roboty objete Umowg Wykonawca
wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w stopniu
wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejsciach oraz
terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub innych oséb...”.

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 10: ,Wykonawca zabezpiecza ciggtosc¢ ruchu
pieszego i kofowego w miejscu prowadzonych robot w pasie drogowym”.

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 14, ust. 10: ,Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt,
ma obowigzek zapewnic¢ bezpieczeristwo 0sOb trzecich, oraz jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody powstate w zwiqgzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie
wpfyng do Zamawiajgcego w_zwigzku z wykonywaniem robdt, bedg kierowane do
zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wszelkie wynikajace z wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu skutki niezbednych zamknie¢ (pojedynczych paséw lub catych
odcinkéw) ulic i wigzacy sie z tym brak dojazdéw do firm, prywatnych parkingéw, dojazd
do paczkomatéw, etc., a takze koszty objazdow (w tym dodatkowe wozokilometry tras
autobusow) nie beda w jakimkolwiek stopniu obcigzaty Wykonawcy. W przeciwnym
wypadku Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, w jaki sposéb nalezy te koszty
skalkulowac¢ i uwzglednié¢ w ofercie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca odpowiada za projekt, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowa¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ do zatwierdzenie szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, z
ktorego wynika¢ bedzie etapowanie przebudowy, w tym okresy zamkniec¢ jezdni lub
pojedynczych pasow i wynikajgce z tego utrudnienia dla obstugi zabudowy sgsiadujacej z
terenem budowy. Projekt organizacji ruchu powinien zawiera¢ informacje dotyczace
transportu zbiorowego, jesli sposéb organizacji prac ma na ten transport wptyw.
Opodinienia w realizacji zadania wzgledem harmonogramu spowodowane dziataniami
Wykonawcy (np. niewystarczajgcg liczbg brygad, sprzetu, przerwy w prowadzeniu prac,
stosowanie nieuzgodnionych materiatéw budowlanych, niestostowanie sie do polecen
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego itp.) wzgledem harmonogramu mogg powodowac
roszczenia stron trzecich i skutkowaé odpowiedzialnoscig odszkodowawczg Wykonawcy.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Zajecie miejsc parkingowych
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie bedzie zobowigzany do zapewnienia
zastepczych miejsc parkingowych w miejsce tych zajetych na czas wykonywania robét.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wyjasnienia zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 20

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Zapewnienie funkcjonowania komunikacji
tramwajowej

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 12: , Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej, ktore powstang w zwigzku z
realizowanymi pracami. Jego obowigzkiem jest takie zorganizowanie prac, aby tego
rodzaju przerwy wykluczyc”.

Zadanie podstawowe nie obejmuje odcinkdw, na ktéorym odbywa sie ruch tramwajowy.
Czy w cenach jednostkowych robdt wykonywanych w ramach opcji nalezy uwzglednié fakt,
ze roboty bedg odbywac sie w sgsiedztwie torowiska tramwajowego?
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Roboty wykonywane w ramach opcji nie bedg odbywac sie w bezposrednim sgsiedztwie
torowiska tramwajowego.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Komunikacja publiczna / Przystanki
tymczasowe

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach tymczasowej organizacji ruchu nie jest
konieczne zapewnienie przystankéw tymczasowych dla autobusow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zmiany w organizacji ruchu w
odniesieniu do transportu autobusowego, jezeli przyjety sposéb organizacji budowy
uniemozliwia utrzymanie dotychczasowych tras autobuséw linii miejskich. Za
wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu odpowiada Wykonawca.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Komunikacja publiczna / Zaplecze dla
kierowcow

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach tymczasowej organizacji ruchu nie jest
konieczne zapewnienie zastepczego zaplecza socjalnego dla kierowcéw autobusow w
miejsce wytgczonego z uzytkowania punktu przy skrzyzowaniu Sktodowskiej-Curie/
teczycka (fotografia ponizej).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nie jest wymagane zapewnienie zaplecza socjalnego dla
kierowcéw we wskazanym miejscu.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Tablice z informacja o utrudnieniach
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 5: , Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu
nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym co najmniej tydzien przed rozpoczeciem prac
budowlanych tgcznie z wdrozeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze dla catosci zadania podstawowego wystarczajacy
bedzie jeden komplet tablic obejmujgcy dwie tablice.

Wykonawca wnosi takze o potwierdzenie, ze nie przewiduje sie tablic z informacjg o
utrudnieniach na zakresie objetym opcja.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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llos¢ tablic informacyjnych zaleze¢ bedzie od z przyjetego w projekcie czasowej organizacji
ruchu etapowania inwestycji i jest zalezna od Wykonawcy.

Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Mozliwos¢ wykonania robét
szybkopostepujacych wg projektu uproszczonego

Czy Zamawiajacy dopusci projekty w formie wuproszczonej na zakres robdt
szybkopostepujacych, np. roboty wykonywane w ramach cz. | - Przebudowie lewoskretu z
ulicy Kamiennej w ulice teczycka?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ projekty uproszczone dla robot szybkopostepujgcych. Roboty
wykonywane w ramach czesci | wymagajg oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Dotyczy: Zakres dokumentacji fotograficznej do wykonania w ramach obowigzkéow
Wykonawcy

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 7, ust. 7: ,Wykonawca przed przystgpieniem do prac
realizacyjnych w terenie wykona dokumentacje fotograficznqg stanu technicznego
sqsiadujgcej zabudowy, a w trakcie realizacji robot bezwzglednie prowadzi¢ staty
monitoring zabudowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen zwigzanych z
prowadzonymi pracami”.

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze w ramach powyziszego wymagania
wystarczajgca bedzie dokumentacja fotograficzna elewacji budynkéow znajdujgcych sie w
strefie oddziatywania robot budowlanych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej i monitorowania stanu
zabudowy, w tym: budynkéw, bram, ogrodzen, urzadzen reklamowych, stupdéw
oswietleniowych, elementéw matej architektury, elementéw drég niepodlegajacych
rozbidrce, uzbrojenia terenu, zieleni itp. itd. pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
zwigzanych prowadzonymi pracami.

Dotyczy: Niejasny obowigzek uzytkowania myjki do két budowy

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 12, ust. 20: ,Wykonawca zobowiqzany jest do oczyszczenia
(z btota, ziemi, innych) kot pojazddow wyjezdzajqcych z terenu budowy na droge publiczng,
a takze nawierzchni ulic przylegtych do terenu budowy, z nieczystosci naniesionych przez
pojazdy zwiqzanych z prowadzong budowq”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach zadania nalezy zapewnic
myjke do kot pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy. Jezeli tak, to wykonawca wnosi takze o
potwierdzenie, ze wymaganie to dotyczy wytgcznie okresu wykonywania robdét ziemnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Sposdb utrzymania czystosci na drogach publicznych przylegajgcych do placu budowy
zalezy od Wykonawcy. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ, tj. ,Wykonawca zobowigzany
jest do oczyszczenia (z btota, ziemi, innych) két pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy
na droge publiczng, a takze nawierzchni ulic przylegtych do terenu budowy, z nieczystosci
naniesionych przez pojazdy zwigzane z prowadzong budowg

Dotyczy: Brak koniecznosci wykorzystania prawa opcji a umowna minimalna warto$¢
$wiadczenia stron
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Zgodnie ze wzorem Umowy, § 2, ust. 2: ,Opcja jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z
ktorego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z opcji, Wykonawcy nie przystugujq jakiekolwiek roszczenia z tego
tytutu, w tym roszczenie o realizacje zamowienia opcjonalnego”.
Zgodnie ze SWZ, Rozdziat V, pkt 2: ,,Zamawiajgcy okresla minimalng wartos¢ swiadczenia
stron na nie mniej niz 70% wartosci umowy”.

Na wartos¢ Umowy sktada sie warto$¢ zamowienia podstawowego oraz wartos¢ opcji,
dlatego Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy istnieje mozliwos¢ niewykorzystania prawa
opcji, jezeli warto$¢ zamdwienia podstawowego w ofercie Wykonawcy wynositaby mniej
niz 70% catej wartosci zamowienia?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zapis okreslajagcy minimalng warto$é swiadczenia stron wynoszacy 70% wartosci umowy
dotyczy wytgcznie zakresu podstawowego. Prawo opcji zostanie uruchomione w przypadku
gdy Zamawiajacy bedzie dysponowat srodkami finansowymi na wykonanie pozostatych
prac na ul. teczyckiej oraz lewoskrecie z ul. Kamiennej w ul. teczycka.

Dotyczy: Opcja/ Mozliwosé wykorzystania prawa opcji jako podstawe zlecen
remontowych

Zgodnie ze wzorem Umowy, §2, ust.4: ,Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z prawa opcji
wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robot objetego opcjq”.
Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne wskazanie konkretnej, maksymalne] liczby
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji. Brak takiej informacji uniemozliwia
prawidtowe skalkulowanie cen jednostkowych robét.

Wykonawca wnioskuje takze o potwierdzenie, ze zakres cen jednostkowych okreslony w
ramach opcji, nie bedzie wykorzystywany jako podstawa do kalkulacji utrzymaniowych
robét remontowych, jak wskazano to w SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE: ,Prace
objete niniejszq SST dotyczqg dziatan remontowych na terenie miasta Bydqgoszczy i w
wiekszosci przypadkow bedg miaty charakter interwencyjny. Ich szczeqotowa lokalizacja
oraz zakres bedqg wynikaty z doraznych potrzeb i wskazywane bedg kazdorazowo przez
Inspektora Nadzoru” [sic!].

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ. Roboty objete prawem opcji dotyczg pozostatych
zakresow na ulicy teczyckiej oraz lewoskretu z ulicy Kamiennej nieobjetych zamdwieniem
podstawowym. Nie dotyczg one robét utrzymaniowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Dotyczy: Opcja/ Lokalizacja robét objetych opcija

Formularz kosztorysu ofertowego, w zakresie opcji jest podsumowany nastepujaco:
,0gdtem przebudowa teczyckiej netto” oraz ,0gdtem brutto przedfuzenie lewoskretu z
Kamiennej wraz przebudowq teczyckiej”.

Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne potwierdzenie, ze zakres opcji bedzie dotyczyt
wyltagcznie lewoskretu z ul. Kamiennej oraz ul. teczyckiej (zakresu poza zadaniem
podstawowym).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, iz roboty objete prawem opcji dotyczg zakreséw robét na ulicy
teczyckiej oraz lewoskretu z ulicy Kamiennej nieobjetych zaméwieniem podstawowym.

Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujete w zamoéwieniu podstawowym a nieujete jako mozliwosé
opcji/ Siatka szklano-weglowa
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Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego — w zakresie opcji nie przewiduje sie pozycji:
,Utozenie siatki szklano-weglowej wzmacniajgcej nawierzchnie bitumiczng na styku starej
i nowej nawierzchni na szerokosci 2m” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego
—cz. 1, poz. 15).

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatozyt braku tego typu robot w
zakresie opcji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach opcji nie przewiduje sie pozycji ,utozenie siatki
szklano-weglanowej wzmacniajgcej nawierzchnie bitumiczng na styku starej i nowej
nawierzchni na szerokos$ci 2m

Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujete w zamowieniu podstawowym a nieujete jako mozliwos¢
opcji/ Podbudowa pomocnicza

z mieszanki niezwigzanej cementem 0/63

Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego — w zakresie opcji nie przewiduje sie pozycji:
»Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej cementem 0/63” (pozycja
istnieje w ramach zakresu podstawowego — cz. |, poz. 8). Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatozyt braku tego typu robét w zakresie opciji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach opcji nie przewiduje sie pozycji ,Wykonanie
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej cementem 0/63”

Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujete w zamoéwieniu podstawowym a nieujete jako mozliwosé
opcji/ Demontaz oznakowania pionowego

Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego — w zakresie opcji nie przewiduje sie pozycji:
,Demontaz tarcz znakdéw...” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego — cz. Il, poz.
6) oraz ,Demontaz stupkéw do znakow..” (cz. Il, poz. 7). Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatozyt braku tego typu robét w zakresie opciji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach opcji nie przewiduje sie pozycji ,Demontaz tarcz
znakow...” oraz ,,demontaz stupkéw do znakéw”

Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujete w zamowieniu podstawowym a nieujete jako mozliwos¢
opcji/ Wykopy i zasyp po robotach przy uzbrojeniu podziemnym

Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego — w zakresie opcji nie przewiduje sie pozycji:
»wykonanie wykopdw wraz z odwozem nieprzydatnego materiatu z wykopu w miejsce
wskazane przez Wykonawce” (pozycja istnieje w ramach zakresu podstawowego — cz. Il,
poz. 37 i cz. lll, poz. 65), a takze pozycji: ,,zasypanie wykopdw materiatem pochodzgcym z
wykopu lub dowozu” (w zakresie podstawowym poz. cz. Il, poz. 41 i cz. ll, poz. 69).
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatozyt braku tego typu robdét w
zakresie opcji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach opcji nie przewiduje sie pozycji ,wykonanie
wykopdw wraz z odwozem nieprzydatnego materiatu z wykopu w miejsce wskazane przez
Wykonawce”

Dotyczy: Opcja/ Pozycje ujete w zamoéwieniu podstawowym a nieujete jako mozliwosé
opcji/ Demontaz rur przykanalikow

Zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego — w zakresie opcji nie przewiduje sie pozycji:
,demontaz rur betonowych fi od 160-200 - uszkodzone przykanaliki” (pozycja istnieje w
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ramach zakresu podstawowego — cz. Il, poz. 38 i cz.lll, poz. 66). Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatozyt braku tego typu robét w zakresie opciji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze w ramach opcji nie przewiduje sie pozycji ,demontaz rur
betonowych fi od 160-200 - uszkodzone przykanaliki”

Dotyczy: Potwierdzenie braku wymogu ujednolicenia cen jednostkowych dla zakresu
podstawowego oraz opcji

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze dla réznych czesci (tj. trzech czesci zadania
podstawowego oraz zakresu w ramach opcji) mozliwe jest ztozenie rdézinych cen
jednostkowych na te same pozycje kosztorysowe, tj. nie ma obowigzku ujednolicenia cen
jednostkowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ceny jednostkowe tozsamych robdt powinny by¢ jednakowe dla
trzech czesci zadania podstawowego oraz dla zakresu opcji.

Dotyczy: Plan warstwicowy nawierzchni
Wykonawca wnosi o przedtozenie planu warstwicowego projektowanych nawierzchni.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dysponuje planem warstwicowym —nie byt on elementem uproszczonego
projektu technicznego do zgtoszenia robét.

Dotyczy: Brak ptytek strukturalnych na planach sytuacyjnych

Zgodnie z kosztorysami ofertowymi (zakres podstawowy — cz. Il, poz. 31 oraz opcja — poz.
29), do wykonania jest ,,Montaz pfytek strukturalnych 30x30 gr. 8 cm na podsyspce cem-
piask. 1:4 (polimerobeton)”.

Wykonawca wskazuje, ze na planach sytuacyjnych nie ma naniesionych ww. ptytek i wnosi
o skorygowanie rysunku.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Lokalizacja ptytek strukturalnych zostata przedstawiona w projekcie statej organizacji
ruchu.

Dotyczy: Rozbiérki/ Projekt rozbidrek

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC, pkt.
5.2: ,Jesli nie sporzgdzono dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzqdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw”.

Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o plansze rozbidrek
uwzgledniajgcej wymagania powyze;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dysponuje planszg rozbiérek — nie byta ona czescig uproszczonego
projektu technicznego do zgtoszenia robdt. Roboty rozbidrkowe oraz to kto jest
wiascicielem materiatu z rozbiérki opisano w kosztorysie ofertowym.

Dotyczy: Rozbiérki/ Materiat rozbiérkowy/ Zakres do zagospodarowania przez
Wykonawce oraz zakres do dostarczenia Zamawiajacemu
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Zgodnie ze specyfikacjg techniczng D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC, pkt.
5.2: ,..Inspektor Nadzoru wskaze, ktore elementy jako mozliwe do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgceqgo, a ktdre stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy.”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze sposéb zagospodarowania materiatami z rozbiorki
wskazany w opisach pozycji kosztorysowych nie ulegnie zmianie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zakres robdt rozbiérkowych oraz wyjasnienie kto jest wiascicielem materiatu z rozbidrki
opisano w kosztorysie ofertowym.

Dotyczy: Regulacja bram i furtek
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje regulacji bram i furtek do
posesiji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zadanie nie obejmuje regulacji bram i furtek do posesji.

Dotyczy: Roboty przy istniejagcych ogrodzeniach do posesji
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje przebudowy i/lub
odtworzenia istniejgcych ogrodzen posesji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zadanie nie obejmuje przebudowy i/lub odtworzenia istniejgcych ogrodzen do posesji.

Dotyczy: Stata organizacja ruchu/ Kompletnos¢ projektu SOR/ Brak projektu SOR dla
»Czes¢ | - Przebudowa lewoskretu z ulicy Kamiennej w ulice teczycky”

Przedtozona dokumentacja przetargowa zawiera projekt statej organizacji ruchu wytgcznie
dla ul. tawskiej (tj.:

Czesc Il - Przebudowa ulicy teczyckiej oraz Czesc Il - Przebudowa ulicy teczyckiej - roboty
na dziatce nr 114/53 0b.208). Zgodnie z formularzem kosztorysu ofertowego nalezy
skalkulowac takze zakres oznakowania poziomego dla Czes¢ | - Przebudowa lewoskretu z
ulicy Kamiennej w_ulice teczyckg — poz. 17 , Odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego” — 1 kpl.

Wykonawca wnosi o:

- uzupetnienie dokumentacji przetargowej o ww. projekt statej organizacji ruchu

- zmiane jednostki tej pozycji z kpl. na m2

- okreslenie, jakiego typu oznakowanie poziome bedzie do wykonania (cienkowarstwowe
czy grubowarstwowe)

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dokumentacja nie zawiera projektu statej organizacji ruchu dla ul. fawskiej, gdyz nie jest
ona objeta przedmiotem zamodwienia. Zamawiajgcy zleca w ramach niniejszego
postepowania odtworzenie oznakowania poziomego na frezowanym lewoskrecie z ulicy
Kamiennej w ulice teczyckg, na wykonanie ktdrego nie jest wymagany projekt statej
organizacji ruchu. Zmieniono jednostke pozycji w kosztorysie. Odtworzenie istniejgcego
oznakowania nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

17.

D 07.01.01 | Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego m? 30,00




45.

46.

47.

48.

Dotyczy: Stata organizacja ruchu/ Kompletnosé projektu SOR/ Brak projektu
PS033/2021

Zgodnie z uwagg zamieszczong na rys. projektu SOR, cze$¢ oznakowania pionowego
znajdujgcego sie na odcinku ul. ltawskiej objetym przedmiotem zamdwienia jest
»-.przewidziane w projekcie PS033/2021 (odrebne opracowanie inwestycyjne)” .
Wykonawca wnosi o zamieszczenie tego projektu (wraz z trescig zatwierdzenia) lub
potwierdzenie, ze oznakowanie wyrdznione tym zapisem nie dotyczy tego zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dokumentacja nie zawiera projektu statej organizacji ruchu dla ul. fawskiej, gdyz nie jest
ona objeta przedmiotem zamdwienia. Zamawiajgcy potwierdza, ze oznakowanie
wyrdznione zapisem ... przewidziane w projekcie PS033/2021 (odrebne zadanie
inwestycjne)” nie dotyczy tego zadania.

Dotyczy: Stata organizacja ruchu/ Oznakowanie poziome/ Zakres gwarancji na
oznakowanie grubowarstwowe

Zgodnie ze wzorem Umowy, §16, ust.1: ,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na wykonane roboty (..) z wyjgtkiem cienkowarstwowego oznakowania
poziomego, dla ktérego Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci, liczony od daty
odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych...”

Zadanie obejmuje rdézne typy oznakowania poziomego. Wykonawca wnosi o0
potwierdzenie, ze powyzszy zapis Umowy dotyczy takie oznakowania
chemoutwardzalnego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia zapis umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, z okresem
gwarancji _ lat (5 lub 6 lub 7 lat), z wyjatkiem cienkowarstwowego oraz
grubowarstwowego oznakowania poziomego, dla ktérego Wykonawca udziela
odpowiednio rocznej i trzyletniej gwarancji jakosci oraz prac zieleniarskich dla ktérych
udziela rocznej gwarancji liczcony od daty odbioru korcowego wykonanych robdt
budowlanych, na warunkach okreslonych w Oswiadczeniu gwarancyjnym, stanowigcym
zatgcznik Nr 7 do Umowy.

Dotyczy: Stata organizacja ruchu/ Oznakowanie poziome/ Oznakowanie
grubowarstwowe w ramach opcji

Przedtozony formularz kosztorysu ofertowego, w zakresie opcji obejmuje wytgcznie
oznakowanie cienkowarstwowe (poz. 33): ,,0znakowanie cienkowarstwowe biafe w wersji
odblaskowej” .

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach opcji nie przewiduje sie wykonywania
oznakowania grubowarstwowego (brak takiej pozycji w formularzu kosztorysu
ofertowego).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje w ramach opcji oznakowania grubowarstwowego

Dotyczy: Stata organizacja ruchu/ Oznakowanie pionowe/ Istniejace oznakowanie
aktywne przejscia dla pieszych

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach docelowe] organizacji ruchu nie
przewiduje sie wymiany na nowe oznakowania aktywnego zabezpieczajgcego przejscie dla
pieszych (fotografia ponizej).



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje wymiany na nowe oznakowania aktywnego
zabezpieczajgcego przejscie dla pieszych

49. Dotyczy: Zielen/ Okres gwarancji

Zgodnie ze wzorem Umowy, §16, ust.1: ,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na wykonane roboty (..) z wyjgtkiem cienkowarstwowego oznakowania
poziomego, dla ktérego Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci, liczony od daty
odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych...”

Wykonawca wnosi o wytgczenie z gtdwnego okresu gwarancji takze zakresu zwigzanego z
wykonaniem zieleni (trawniki) oraz odgdrne ustalenie gwarancji jako jednoroczng. W
przeciwnym razie wigzatoby sie to z koniecznoscig wykonywania robét utrzymaniowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia zapis dotyczacy gwarancji w umowie — tresc jak w odpowiedzi na
pytanie nr 46

Pytania — zestaw nr 5 z dnia 26.02.2024 r.

1. Dotyczy D-04.07.01 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
podbudowy z AC 22 P, KR 3-7 w pkt. 2.3 podano wymaganie witasciwosci dla kruszywa
grubego w zakresie nasigkliwosci (Wa24) i mrozoodpornosci (F) a dla kruszywa drobnego
tamanego i nietamanego w zakresie nasigkliwosci (Wa24) niezgodne z obowigzujgcym
dokumentem technicznym WT-1 2014. Prosimy o zmiane i dostosowanie zapisow SST w
tym zakresie na zgodnos¢ z dokumentem WT-1 2014, ktéry zostat przywotany w SST w pkt.
10.3 lub potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki na warstwe podbudowy z AC 22 P
nalezy zastosowac materiaty o witasciwosciach zgodnych z obowigzujgcym dokumentem
technicznym WT-1 2014.

Dotyczy D-04.07.01 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
podbudowy z AC 22 P, KR 3-7 w pkt. 5.7 tablica 15 podano niewtasciwe wartosci wolnych
przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, ze wolna przestrzed w
wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
podbudowy ma by¢ zgodna z tablicg 16 obowigzujacych wymagan technicznych WT-2 2016,
czesc Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wymagan dla kruszyw do projektowanej warstwy
podbudowy AC 22P. Zamawiajacy zatacza poprawiong specyfikacje nr D-04.07.01.
Dodatkowo, Zamawiajgcy zatgcza poprawiong specyfikacje na wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego — warstwy wigzgcej D.05.03.05B, ujednolicajgc wymagania dla kruszyw
do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej dla catego pakietu bitumicznego.

2. W dokumentacji przetargowej stwierdzilismy niespdjnosé¢ w zakresie rodzaju asfaltu jaki
nalezy zastosowac do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe scieralng
z SMA 11. W opisie technicznym ,,Przebudowa ul. teczyckiej w Bydgoszczy” wskazano do
zastosowania asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 natomiast w kosztorysie robot i SST
wskazano asfalt modyfikowany PMB 45/80-65. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie
rodzaju asfaltu modyfikowanego jaki nalezy zastosowac do projektowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng z SMA 11.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Do warstwy scieralnej z SMA 11 nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 dla
catosci zadania (lewoskret z Kamiennej oraz jezdnia ulicy teczyckiej). Zamawiajacy zatgcza
poprawiong SST 05.03.13

3. Dotyczy D-05.03.13 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
Scieralng z SMA 11, KR 3-7 w pkt. 2.2 podano wymaganie wtasciwosci dla kruszywa grubego
w zakresie nasigkliwosci (Wa24) i mrozoodpornosci (F) a dla kruszywa drobnego tamanego
w zakresie nasigkliwosci (Wa24) niezgodne z obowigzujagcym dokumentem technicznym
WT-1 2014. Prosimy o zmiane i dostosowanie zapiséw SST w tym zakresie na zgodnos¢ z
dokumentem WT-1 2014, ktéry zostat przywotany w SST w pkt. 10.3 lub potwierdzenie, ze
doprojektowanej mieszanki na warstwe sScieralng z SMA 11 nalezy zastosowa¢ materiaty o
wiasciwosciach zgodnych z obowigzujgcym dokumentem technicznym WT-1 2014.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wymagan dla kruszyw do projektowanej warstwy
Scieralnej SMA 11. Zamawiajgcy zatacza poprawiong SST-05.03.13. Dodatkowo,
Zamawiajgcy zatacza poprawiong specyfikacje na wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego — warstwy wigzacej D.05.03.05B, ujednolicajagc wymagania dla kruszyw do
projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowe] dla catego pakietu bitumicznego.

4. Dotyczy D-05.03.13 W pkt. 5.1 tablica 4 jednym z wymaganych parametréw mieszanki SMA
11, dla kategorii ruchu KR 5 jest wspétczynnik luminancji. Zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem technicznym "WT-2 2016-cze$¢ II" ograniczono zastosowanie tego parametru
do tuneli oraz obiektéw inzynierskich w ciggu gtéwnym drég krajowych i autostrad o
nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robdt nie kwalifikuje sie do powyzszych
wymagan w zakresie jasnosci nawierzchni. W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie
zapisu dotyczgcego wspotczynnika luminancji lub potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie
wymagat wspédtczynnika luminancji dla projektowanej mieszanki SMA 11.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie bedzie wymagat wspotczynnika luminacji dla projektowanej mieszanki SMA
11. Zataczono poprawiong SST D-05.03.13.

Pytania — zestaw nr 6 z dnia 01.03.2024 r.
1. Prosimy o dodanie do zakresu robét przestawienie lamp na lewoskrecie ulicy Kamiennej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy wyjasnia, iz przestawienie lamp na lewoskrecie ulicy Kamiennej okreslone
zostato w odrebnym postepowaniu i roboty te nie beda miaty wptywu na zakres i termin
robot objetych niniejszym postepowaniem.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie kruszywa wapiennego
zgodnego WT1-2014 na podbudowe pod chodnikami?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza kruszywa wapiennego na podbudowe chodnika.

Prosze podac wartos¢ zamowienia powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug,
ustalong przed wszczeciem postepowania, tj. wartos¢, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt
1 Pzp.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy najpdiniej przed otwarciem ofert udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

Prosze podaé, czy Zamawiajacy dokonat aktualizacji wartosci zamdwienia powiekszone;j
o nalezny podatek od towardw i ustug z uwzglednieniem okoliczno$ci, ktére nastgpity po
wszczeciu postepowania (w szczegdlnosci z uwzglednieniem istotnej zmiany cen
rynkowych), a zatem czy Zamawiajgcy dokonat aktualizacji, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2
pkt 2 Pzp. Jesli doszto do aktualizacji, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp — prosze
podacd zaktualizowang warto$¢ zamdwienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Podstawg ustalenia wartosci zamdwienia zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
jest catkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towardw i ustug,
ustalone z nalezytg starannoscia. Ustalenia wartosci zamowienia dokonuje sie nie wczesniej
niz 3 miesigce przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli
przedmiotem zamdwienia sg dostawy lub ustugi, oraz nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli przedmiotem zamdwienia
sg roboty budowlane. Majac na uwadze fakt, iz przedmiotowe postepowania zostato
wszczete 13 lutego 2024 roku, zamawiajgcemu nie sg znane zadne istotne fakty ani
okolicznosci ,ktdre nastgpity po wszczeciu postepowania (w szczegdlnosci z
uwzglednieniem istotnej zmiany cen rynkowych)”, w zwigzku z powyzszym wycena wartosci
zamowienia dokonana przez zamawiajgcego przed wszczeciem postepowania przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan ustawy Pzp, nadal pozostaje aktualna.

. Dotyczy zatagcznika nr 1 do SWZ: prosze zweryfikowaé oraz w razie potrzeby skorygowac
numeracje poszczegdlnych jednostek redakcyjnych. Wykonawca wskazuje, ze w zatgczniku
nr 1 do SWZ sg dwa paragrafy oznaczone liczbg ,17”: pierwszy w kolejnosci zostat
zatytutowany ,Rozliczanie odebranych robét, ptatnosci”, a drugi w kolejnosci (nastepujacy
bezposrednio po powyzszym) —,,Cesja wierzytelnosci”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia numer paragrafu dla ,Cesji wierzytelnosci” ktéry otrzymuje jednostke
redakcyjng 17a

. Dotyczy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 zatacznika nr 1 do SWZ: prosze podaé¢ minimalny termin na
wykonanie zakresu wynikajgcego z opcji. Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do SWZ Zamawiajgcy moze do 15.11.2024 ztozy¢ oswiadczenie uruchamiajgce opcje, a
termin na wykonanie zakresu wynikajgcego z opcji, wskazanego w ww. o$wiadczeniu, moze



by¢ dowolny — nie moze tylko przekroczy¢ 15.12.2024. Oznacza to, ze Zamawiajgcy moze
ztozy¢ ww. oswiadczenie juz w dniu podpisania umowy i wyznaczyé w nim termin do
15.12.2024 — ale oznacza to réwniez, ze Zamawiajacy moze ztozy¢ ww. oswiadczenie
dopiero 15.11.2024 Zamawiajacy i wyznaczy¢ w nim termin wynoszacy 1 dzien. Tak duza
rozpieto$¢ mozliwosci, ktére zastrzegt sobie Zamawiajgcy, oznacza skrajng niepewnos¢ dla
wykonawcy — i to co do kluczowej okolicznosci, jakg jest termin wykonania czesci
zamowienia. Co wiecej, art. 436 pkt 1 Pzp wymaga, aby umowa podawata planowany
termin zakonczenia robdt budowlanych — trudno uzna¢ ten wymaog za spetniony, kiedy dla
zakresu wynikajgcego z opcji jest to termin nieznany w chwili zawarcia umowy i,
potencjalnie, bardzo krétki.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W przypadku wezwania Wykonawcy do zrealizowania prac objetych prawem opcji
najpdzniej do dnia 15.11.2024r. wezwanie bedzie dotyczy¢ takiego zakresu opcji aby jego
realizacja mogta zosta¢ wykonana do dnia 15.12.2024r.

. Dotyczy § 3 ust. 2 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy teren, ktéry ma zostac przekazany wykonawcy
w ciggu 14 dni od podpisania umowy, bedzie terenem budowy dot. tylko zamdwienia
podstawowego? Jesli tak — w jakim terminie i liczonym od kiedy wykonawcy zostanie
przekazany teren budowy dot. zakresu wynikajacego z opcji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przekazanie terenu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 dotyczy zakresu podstawowego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ramach opcji w terminie
umozliwiajgcym wykonanie robét zgodnie z technologig wykonania.

. Dotyczy § 3 ust. 3 zatacznika nr 1 do SWZ: czy termin wykonania zakresu wynikajacego z
opcji, ktdry zostanie podany w oswiadczeniu Zamawiajgcego, zostanie okreslony zgodnie z
art. 436 pkt 1 Pzp, tj. w dniach, tygodniach lub miesigcach?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze termin wykonania zakresu wynikajgcego z opcji zostanie
okreslony w dniach.

. Dotyczy § 3 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy wsérdd zmian zapowiedzianych w ostatnim
zdaniu tego przepisu (,W przypadku gdyby termin realizacji robét w ramach opcji miat
wykraczaé poza termin okreslony w pkt 2, Strony wprowadzg aneksem do Umowy
odpowiednie zmiany”) jest dodanie do umowy postanowien regulujagcych waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy? Wniosek o wyjasnienie powyzszego wynika z tego, ze ,termin
okreslony w pkt 2”, a zatem termin wynoszacy 170 dni od zawarcia umowy, jest niewiele
krotszy od szesciomiesiecznego okresu, o ktdrym mowa w art. 439 ust. 1 Pzp. Wykonawca
uczula, ze podziat przedmiotu zamodwienia na (i) zamodwienie podstawowe z terminem
wykonania krétszym niz 6 miesiecy oraz (ii) zakres wynikajgcy z opcji z nieokreslonym w
umowie terminem wykonania nie moze stuzy¢ do omijania przepisu art. 439 ust. 1 Pzp ani
pomijania w umowie postanowief dotyczacych zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze termin realizacji zadania wynosi 170 dni i nie podlega waloryzacji.



10.Dotyczy § 4 ust. 1 i 7 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze potwierdzi¢, ze wynagrodzenie
wykonawcy nie jest ryczattowe oraz zostanie rozliczone na podstawie obmiaru odebranych
robot.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wynagrodzenie Wykonawcy nie jest ryczattowe i zostanie rozliczone na podstawie obmiaru
odebranych robot

11.Dotyczy § 4 ust. 1 lit. d i ust. 7 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy wynagrodzenie za wykonanie
zakresu wynikajgcego z opcji jest ryczattowe? Jesli nie: czy wynagrodzenie za wykonanie
zakresu wynikajgcego z opcji zostanie rozliczone na podstawie obmiaru odebranych robot?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wynagrodzenie Wykonawcy z zakresu opcji nie jest ryczattowe i zostanie rozliczone na
podstawie obmiaru odebranych robot

12.Dotyczy § 4 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy podstawg wystawienia faktur VAT
czesciowych, oktédrych mowa w tym przepisie, bedzie protokdét z odbioru robdt
czesSciowego, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 zatgcznika nr 1 do SWZ? Jesli nie — na jakiej
podstawie majg zostac¢ wystawione ww. faktury?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowe] bedzie protokdt z czesciowego odbioru
robét

13.Dotyczy § 4 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wyjasni¢ jak nastgpi rozliczenie zakresu
wynikajgcego z opcji, a takze na jakiej podstawie zostanie wystawiona faktura dotyczaca
tego zakresu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zasady realizacji robdt objetych opcjg i ich rozliczenie okresla zatagczony wzdér umowy.
Podstawg wystawienia faktury jest podpisany protokdét odbioru zleconych prac wraz z
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym.

14.Dotyczy § 7 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wymienic¢ wszystkie warunki po spetnieniu
ktérych harmonogram finansowo-rzeczowy zostanie zatwierdzony/Zamawiajgcy nie wniesie
uwag do harmonogramu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierac liste zadan, terminy ich realizacji oraz
koszty poszczegdlnych dziatan. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w nim zatozenia projektu
czasowej organizacji ruchu.

15.Dotyczy § 7 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy harmonogram finansowo-rzeczcowy moze
ograniczac sie do podania termindw wykonania Etapow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-
3 zatgcznika nr 1 do SWZ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Jak dla pytania 14.

16.Dotyczy § 12 ust. 12 zatgcznika nr 1 do SWZ: jaki jest cel tego przepisu? Wykonawca wskazuje,
ze ul. teczycka w Bydgoszczy nie odbywa sie komunikacja tramwajowa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:



Zamawiajgcy wprowadzit powyzszy zapis z uwagi na bliskie sgsiedztwo ul. Fordonskiej, ktorg
odbywa sie ruch tramwajowy, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ organizujgc roboty
i dostawy materiatéw na plac budowy.

17.Dotyczy § 15 ust. 4 zatacznika nr 1 do SWZ: prosze zweryfikowac, czy postanowienia § 15 ust.
4 majg prawidtowa tresc.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy zmienia zapis § 15 ust. 4:

1. Odbiorrobot czesciowy:

1) tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu muszg zostac¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru,

2) trasowanie oznakowania poziomego wg projektu statej organizacji ruchu musi
zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Po odbiorze trasowania Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania oznakowania poziomego.

3) Po zakonczeniu robét etapu li Il zgodnie z § 4 ust. 1

18.Dotyczy § 15 ust. 4 zatgcznika nr 1 do SWZ. Prosze okresli¢ co najmnie;j: (i) sposéb zgtoszenia
gotowosci do odbioru czesciowego, (ii) dokumenty, ktére wykonawca ma przedtozy¢ do
odbioru czesciowego, (iii) termin na dokonanie albo odmowe dokonania odbioru czesciowego,
(iv) wskaza¢ kto dokonuje odbioru czesSciowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SST D-00.00.00 punkt 8.2 tj.:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

19.Dotyczy czesci XX ust. 5 pkt 4 SWZ: zgodnie z tym postanowieniem cena oferty i ceny
jednostkowe majg uwzgledniaé¢ m.in. ,wzrost cen towardw i ustug majgcych wptyw na ceny
produkcji budowlano-montazowej do korica realizacji przedmiotu zaméwienia”. Ze wzgledu na
to, ze zamdwienie obejmuje zakres wynikajgcy z opcji, ktérego termin wykonania nie jest
znany, prosze wyjasni¢ jaki termin wykonawca ma przyjg¢ jako ww. ,koniec realizacji
przedmiotu zamdwienia”. Czy chodzi 0 15.12.2024°

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz termin realizacji zamodwienia ustalony zostat na 170 dni.
Uruchomienie prawa opcji moze nastgpi¢ na kazdym etapie realizacji zadania i nie moze
trwac dtuzej niz do 15.12.2024r.

20.Dotyczy czesci XX ust. 5 pkt 4 SWZ: zgodnie z tym postanowieniem cena oferty i ceny
jednostkowe majg uwzgledniaé m.in. ,,wzrost cen towardw i ustug majgcych wptyw na ceny
produkcji budowlano-montazowej do konca realizacji przedmiotu zamoéwienia, z
uwzglednieniem klauzul waloryzacyjnych zawartych we wzorze Umowy”. Wykonawca zwraca
uwage, ze we wzorze umowy, tj. zatgczniku nr 1 do SWZ, nie zawarto klauzul waloryzacyjnych,
zatem ich uwzglednienie w ww. cenach nie jest mozliwe. Wykonawca wnosi o korekte czesci
XX ust. 5 pkt 4 SWZ polegajgcg na wykresleniu stéw ,,z uwzglednieniem klauzul waloryzacyjnych
zawartych we wzorze Umowy” albo o uzupetnienie zatacznika nr 1 do SWZ o klauzule
waloryzacyjne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:



Zamawiajacy zmienia zapis czes¢ pkt. XX ust. 5 pkt. 1 SWzZ

,forme wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego tylko za faktycznie wykonane i odebrane
roboty budowlane, ustalanego wedtug cen jednostkowych netto ujetych w kosztorysie
ofertowym dla zamdwienia podstawowego oraz objetego prawem opcji, stanowigcym
integralng czes¢ oferty wykonawcy, niezmiennych do korca realizacji przedmiotu zamodwienia.
Cena jednostkowa zaoferowana przez wykonawce powinna uwzglednia¢ zysk wykonawcy, oraz
wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia okreslonego w SWZ w tym
wszystkie naktadu wynikajgce z obowigzkéw zapisanych w projektowanych postanowieniach
Umowy, jak réwniez mozliwe odchytki wielkosci zamdwienia, a takze mozliwe wzrosty cen
materiatow, jakie wykonawca musi nabyé w celu nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia.”

Zamawiajacy zmienia zapis czes¢ pkt. XX ust. 5 pkt. 4 SWzZ

,wzrost cen towardw i ustug majgcych wptyw na ceny produkcji budowlano-montazowej do
konca realizacji przedmiotu zamdwienia”.

21.Dotyczy czesci XX ust. 5 pkt 4 SWZ: prosze podac jaki ,,wzrost cen towardéw i ustug majacych
wpltyw na ceny produkcji budowlano-montazowej” wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ w
cenie oferty i cenach jednostkowych. Wykonawca wskazuje, ze w 2024 roku moze dojs¢ do
szeregu wydarzen politycznych (np. zwigzanych z wyborami czy dalszg eskalacja wojny w
Ukrainie), spotecznych (np. protesty rolnikdw i kolejnych grup zawodowych i spotecznych) i
gospodarczych (np. uwolnienie cen energii), ktére — w trakcie wykonywania zamodwienia —
spowodujg nieprzewidywalny wzrost ww. cen towardw i ustug. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
nie mogtby twierdzié¢, ze wykonawca musi ponies¢ podwyzszone koszty, bo miat obowigzek
przewidzie¢ je i uwzgledni¢ w cenie oferty i cenach jednostkowych — potrzebne jest zatem
okreslenia wartosci granicznej ww. wzrostu, ktérg wykonawcy majg obowigzek uwzgledni¢ w
cenach swoich ofert, przekroczenie ktérej — spowodowane ww. zdarzeniami — co najmniej
zwolni wykonawce zobowigzku $wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego wobec grozacej
wykonawecy razgcej straty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy oczekuje, ze doswiadczony Wykonawca nie bedzie mie¢ problemow
z prawidtowym rozpoznaniem przedmiotu zamdwienia oraz prawidtowa kalkulacjg ceny oferty
uwzgledniajgc wszystkie niezbedne czynniki cenotwdrcze w tym dokonanie analizy kosztéow
materiatdw budowalnych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, analizy kosztow
sprzetu budowlanego, oraz odpowiedniej analizy ryzyka.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz uwzglednienie okreslonych ryzyk kontraktowych
lub przyjetej w danej branzy skali ich wystgpienia, gdy wynikajg one ze specyfiki zamawianych
przez inwestora dostaw, ustug lub robét budowlanych, jest obowigzkiem kazdego z podmiotéw

sktadajgcych oferte realizacji okreslonego s$wiadczenia, w tym réwniez oferte wykonania
zamowienia publicznego. Takie dziatanie jest naturalnym zjawiskiem towarzyszgcym

prowadzeniu dziatalnosci profesjonalnej lub zarobkowej i wystepuje rdwniez w relacjach miedzy
podmiotami niepublicznymi

Zamawiajgcy zgadza sie, iz w trakcie trwania umowy mogg wystgpi¢ okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia i niezalezne od stron umowy miedzy innymi: zjawiska gospodarcze zewnetrzne w
stosunku do stron umowy i w petni od nich niezalezne, jak na przyktad gwattowna dekoniunktura,
ograniczenie dostepnosci surowcéw, istotny wzrost cen materiatéw. Zjawiska te muszg mieé
charakter na tyle nadzwyczajny, ze Wykonawca musi wykazaé, ze dochowujac nalezytej



starannosci, nie moégt obiektywnie przewidzie¢ ich wystgpienia lub skali ich zaistnienia. Jesli
okreslone zjawiska byty lub sg obserwowane i cechuje je okreslona ciggtosc lub cyklicznosé, to
nie bedg to okolicznosciami, ktérych Wykonawca, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzieé. Jednakze sam fakt wystgpienia w/w okolicznosci, jest niewystarczajgcy. Wykonawca
musi wykazaé, ze okolicznosci, ktdrych dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
majg wptyw np. na wzrost wartosci umowy w stosunku do ceny oferty brutto, na przedtuzenie
terminu zakonczenia ustugi, dostawy lub robdét budowlanych, zmiane sposobu wykonania
zamowienia lub zmiane miejsca realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy przekazuje Zatgczniki

- zatacznik nr 1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZAC D.05.03.05B
- zatgcznik nr 2 NAWIERZCHNIA MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) D-05.03.13

- zatacznik nr 4.1 do SWZ — kosztorys dla zamdwienia podstawowego

- zatgczniki - mapki

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia i wymaga od
wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowania ofert, w zwigzku
z tym, zachodzi konieczno$é przedtuzenia terminu skfadania ofert, okreslona w art. 286 ust. 3
Pzp.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq date:

,07.03.2024 r.”, zawartqg w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczqcqg sktadania i otwarcia ofert na date:
,18.03.2024 r.”

GodZziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

,06.04.2024 r.”, zawartq w pkt XV. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania ofertq na date:
,16.04.2024 r.”

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 tre$ci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcoéw
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na
stronie internetowej prowadzonego postepowania (ID 882913)

Z upowaznienia Dyrektora ZDMIiKP
Z-ca Dyrektora ds. Transportu
Rafat Grzegorzewski
podpis nieczytelny

(podpis kierownika zamawiajgcego)



