Budowa obwodnicy Rogozna

w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

L.p. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Wa;os’é
1 2 3
1 Branza drogowa

2a Branza mostowa. Most M-1

2b Branza mostowa. Przepust OM-1

2c Branza mostowa. Wiadukt WD-1

2d Branza mostowa. Przepust OM-2

2e Branza mostowa. Przepusty i zarurowania

3 Branza wod-kan. Kanalizacja deszczowa i sie¢ drenarska
4 Branza wod-kan. Sie¢ wodociggowa

5a Branza gazowa. Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia
5b Branza gazowa. Sie¢ gazowa sredniego ci$nienia
6 Oswietlenie drogowe

7 Branza elektroenergetyczna

8 Branza telekomunikacyjna

9 Wzmochienie podtoza

RAZEM

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza drogowa

LP | Nr Specyfikacii Opis pozyciji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1 D-01.01.01 |wytyczenie drogi wraz z przebiegami budowanych i 12,68| km
przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu
2 | Dororor e e s s | os|
3 D-01.01.01 |Wytyczenie drogowych obiektéw inzynierskich 1,61 km
4 D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 12| szt
5 D-01.0201 |Scinanie-drzew-o-$rednicy<15-cm 203| szt
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: <15 cm 203| szt
7 D-01.02.01 |Scinanie-drzew-o-érednicy:16-25cm 54| szt
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 51 szt
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 164| szt
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 180 szt
14 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 290 szt
16 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 170 szt
17 D-01.02.01 |Scinanie-drzew-o-érednicy: 66-75cm 88| szt
18 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 88 szt
19 D-01.02.01 |Scinanie-drzew-o-$rednicy:>75cm 64| szt
20 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 61 szt
21 D-01.02.01 Karczowanie krzewow i podszycia 0,12 ha
22 D-01.02.01 uOt;ﬁizzj:;enie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem i 1151 m2
23 D-01.02.01 V}f/?;;zec;\ilg]?;;dirﬁ;;/iZnaacj;;owierzchniach le$nych wraz z 0,01 ha
25 D-01.02.01 |Transport karpiny - na sktadowisko Wykonawcy 465 mp
26 D-01.02.01 |Transport gatezi - na sktadowisko Wykonawcy 1342 mp
27 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 102867 m3
| Dovcece [Jnde sty sl uane i (e | szl ma
Roboty ziemne z transportem urobku, w ziemi uprzednio
29 D-01.02.02 |zmagazynowanej w hatdach wraz z wywozem i utylizacjg na 102867 m3
sktadowisku Wykonawcy
30 D-01.02.04 zc;zer:‘li)er?g:igsxieﬁc::: z mieszanek mineralno-bitumicznych o 2aa| ma
31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 439 m2
32 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 20| szt
33 D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych 26| szt
34 D-01.02.04 |Zdjecie drogowskazoéw i tablic kierujgcych 9 szt
35 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw blokujgcych 11 szt
Transport przydatnych materiatéw z rozbiérki na plac OD
36 D-01.02.04 |Wagrowiec, ul. Gnieznienska 53 wraz z roztadunkiem, po 366 m3
ustaleniu z wlasciwymi zarzgdcami drég
37 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego gr. 8 cm 177 m3
38 D-01.02.04 gsjzbit;r;nzig z;dbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej 500| m3
39 D-01.02.04 gsjzbit;r;n;g z;dbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej 66| m3
40 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15cm 22 m2




Rozebranie kraweznikéw trapezowych, na podsypce cementowo-

41 D-01.02.04 ) ) 27 m
piaskowej

42 D-01.02.04 Rongrame obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o 319 m
wymiarach: 8x30 cm

43 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu 17,45 m3

44 D-01.02.04 Rozbioérka zasilania solarnego znaku aktywnego na stupie ol st
stalowym

45 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia segmentowego U-12a 61 m

46 D-01.02.04 |Rozebranie szyldéow reklamowych na stupach stalowych 4| szt

47 D-01.02.04 Rozbidrka fundamentéw pod tablice reklamowe i zasilania 437 m3
solarnego

48 D-01.02.04 |Likwidacja oznakowania poziomego 105 m2

49 D-01.02.04 WyW|eZ|e_n|e gruzu z t?reny rozbiérki, z _zaladunklem i 1032| m3
wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

50 D-02.01.01 Robpty ziemne z tran_sportem urobku wraz z wywozem i 21157 ma
utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy

51 D-02.03.01 Formowanle_ nasypéw z zageszczeniem nasypu, z ziemi 281621 ma
dostarczanej srodkami transportu kotowego
Formowanie nasypow zbrojonych georusztem

52 D-02.03.01c |jednokierunkowym, z zageszczeniem nasypu, z ziemi 187431 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego

53 D-04.01.01 Prof!lowanlg i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 05207 m2
nawierzchni
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

54 D-04.02.01 CBR>=20%, uktadana w dwoch warstwach - grubo$¢ po 2745] m2
zageszczeniu 25 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

55 D-04.02.01 CBR>=60%, uktadana w dwéch warstwach - grubos$¢ po 62666 m2
zageszczeniu 17 cm

] Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

56 D-04.02.01 CBR>=60% - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm 1820/ m2

57 D-04.02.01 Warstwa mroz'ogchronna z gruntu stab|I|zow§nego cementem 2488 m2
C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm

58 D-04.02.02 Plelggnaqa piaskiem z polewaniem wodg warstwy z gruntu 2488 m2
stabilizowanego cementem

59 D-04.03.01 |Czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 91010 m2

60 D-04.03.01  |Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 138927 m2

61 D-04.03.01 Skrople.me naywerzchm d!'ogowych asfaltem wraz z 220937|  m2
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

62 D-04.04.02 Podbu’dt.)wy z mleszankl.mezwazanej z kruszywem C90/3 o 24621 m2
grubosci po zageszczeniu: 20 cm

63 D-04.04.02 Podbu’dt.)wy z mleszankl.mezwazanej z kruszywem C50/30 o 20771 m2
grubosci po zageszczeniu: 15 cm

64 D-04.04.02 Podbu’dc_Jwy z mleszankllnlezquanej z kruszywem C50/30 o 1903 m2
grubosci po zageszczeniu: 10 cm

65 D-04.05.01 Podbu’dc_Jwa z gruntu stablllzowanegg cementem C3/4, o 1903 m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm

66 D-04.05.01 Plele_gnaqa piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu 1903 m2
stabilizowanego cementem
Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego o

67 D-04.06.01b  |grubosci warstwy po zageszczeniu 25 cm na warstwie 534 m2
poslizgowe;j z folii PE

68 D-04.06.01b Pl_elegnac_Ja plasklem z polewaniem wodg podbudowy z 534 m2
mieszanki betonowej

69 D-04.07.01 Warstwa podbudowy z petonu asfaltowe_go AC 22I’D - warstwa 57259] m2
podbudowy zasadniczej po zageszczeniu o grubosci 18 cm

70 D-04.07.01 Warstwa podbudow.y z petonu asfaltowggo AC 22I'3 - warstwa 1670 m2
podbudowy zasadniczej po zageszczeniu o grubosci 14 cm

71 D-04.08.01 Warst\’/va. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej 311 m2
grubosci 11 cm

72 D-05.02.01 NaW|erzchn|.a z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po 60| m2
zageszczeniu: 10 cm

73 D-05.03.01 r.\lavs.nerzc.hnle z kostki kamiennej gran.ltowej 1§x17 spoinowane;j 534 m2
zywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

74 D-05.03.05a Wla(stwa wigzgca z betqnu asfaltoyvggo AC 16W - warstwa 79300 m2
wigzaca po zageszczeniu o grubosci 8 cm

75 D-05.03.05a Wla(stwa wigzaca z betqnu asfaItO\’m.ago AC 16W - warstwa 206|  m2
wigzaca po zageszczeniu o grubosci 6 cm

76 D-05.03.05b YV?rstwa Scieralna z betqnu ana|t0\'N§gO AC 11S - warstwa 206 m2
Scieralna po zageszczeniu o grubosci 5 cm

77 D-05.03.05b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa 23107 m2

Scieralna po zageszczeniu o grubosci 4 cm




78 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 13 cm 499,5| m3
79 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 18 cm 144 m3
Transport materiatéw z rozbiérki na plac OD Wagrowiec, ul.
80 D-05.03.11 Gnieznienska 53 wraz z roztadunkiem, po ustaleniu z wtasciwymi 836,5 m3
zarzadcami drog

81 D-05.03.13 NaW|erzchn|.a z mlesze'znfak SMA 11 - warstwa $cieralna po 56664] m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

82 D-05.03.23 Namerzchmg z kostki brukowej betonong fazowe.mej o grubosci: 2077 m2
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

83 D-05.03.26 Qeos!atka z widkna s;kllano-weglowego wzmacniajgca warstwy 811 m2
bitumiczne o szerokosci 1m

84 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow 115418 m2

85 D-06.01.01 Humusow?me i obs.l’am.e skarp przy grubosci warstwy humusu 10 115418| m2
cm (materiat z rozbiorki)

86 D-06.01.01 ;Jg?nc"meme skarp i dna rowéw narzutem kamiennym o grubosci go| m2

87 D-06.01.01 (l:Jr:mcmeme skarp i dna rowow ptytami azurowymi o grubosci 10 2| me

88 D-06.01.01 \é\r/T)]/konanle umocnien dna i skarp rowéw faszyng o grubosci 15 709 m
Umocnienie dna i skarp rowdw geokratami o wysokosci 10 cm, o

89 D-06.01.01 wym!arze I.(orr!orek 25x3§ cm wraz z mt.)com{amem szplllfalrm 2938 m2
kotwigcymi o ér. 10 mm i dt. 75 cm, utozonej na geotkaninie o
funkcji separacyjnej

90 D-06.01.01 Odmulenie rowéw melioracyjnych z warstw namutu 11,5 100 m

91 D-06.03.01 Umognlenle‘pob‘oclzy mieszankg _kruszywa famanego o jasnej 33079 m2
barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm
Umocnienie powierzchni ronda mieszankg kruszywa tamanego o

92 D-06.03.01  |jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm utozong na 661 m2
geowtokninie

93 D-07.01.01 Oznakowa.me 'p02|ome grubovyarstwowe jezdni - linie 2621 m2
segregacyjne i krawedziowe ciggte

04 D-07.01.01 Oznakowa‘nle poziome grubowarstwowe jezdni - linie s40| m2
segregacyjne i krawedziowe przerywane

95 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - strzatki i inne 209 m2
symbole

96 D-07.01.01  |oznakowanie cienkowarstwowe 1728 m2

o7 D-07.01.01 Oznakoyvar!le punktowe - dwukierunkowe elementy odblaskowe 602| szt
barwy biatej

98 D-07.01.01 Oznakoyvanle punktovye - dwukierunkowe elementy odblaskowe 206 szt
barwy biato-czerwonej

99 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych ocynkowanych 237| szt

100 D-07.02.01  |Przymocowanie aktywnych tablic kierujgcych U-6a 3[ szt

101 D-07.02.01  |Przymocowanie aktywnych tablic prowadzacych U-3a 21 szt

102 D-07.02.01  |Przymocowanie aktywnych znakéw drogowych C-9 3[ szt

103 D-07.02.01 Prlzymooowannl-*-T niepodswietlonych tablic znakéw drogowych - 164| szt
folia Il generaciji

104 D-07.02.01 Prlzymooowame:mepodSW|etIonych tablic znakéw drogowych - 62| szt
folia Il generaciji

105 D-07.02.01 Prlzymooowannl-*-T mepodSW|etI.ony<?,r’1 tab|I.C znakoéw drogowych - i
folia Il generacji fluorescensyjna zotto-zielona

106 D-07.02.01 Prlzymocowanle“nlepodSW|etI0lnyc.h'tabI|(_: znakoéw drogowych - 16| szt
folia Il generacji fluorescensyjna zétto-zielona

107 D-07.02.01 Pr_Z)_/mocovt/a‘nle nlepodSW|_et!onych tablic znakoéw kierunku i 71 sat
miejscowosci oraz uzupetniajgcych
Przymocowanie niepodswietlonych tablic:

108 D-07.02.01 przeddrogowowskazowych, drogowskazéw, znakéw 58 szt
prowadzgcych, rozdzielajgcych i kierujgcych

109 D-07.02.01  |Wbudowanie gniazd montazowych do stupkéw drogowych RS 59 szt

110 D-07.02.01  |Ustawienie aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 4] szt

11 D-07.02.01 l1J252aW|en|e stupkoéw krawedziowych U-2a oraz blokujgcych U- sl st

112 D-07.02.02 |Ustawienie stupkéw hektometrowych/prowadzacych U-1a i U-1b 150| szt

113 D-07.05.01  |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 3588 m

114 D-07.05.01 |Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W3 612 m

115 D-07.05.01 Barieroporecze ochronne stalowe jednostronne H2W2B 41 m




116

D-07.06.02

Ogrodzenie segmentowe U-12a koloru zéttego

17

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

2282

118

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15) na fuku

91

119

D-08.01.01

Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach 15/21x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

866

120

D-08.01.02

Krawezniki kamienne wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

57

121

D-08.01.02

Krawezniki kamienne wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15) na fuku

299

122

D-08.02.01

Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,4m - kolor zotty

72

123

D-08.02.01

Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szerokos$¢ 0,6m - kolor zotty

26

124

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
na fawie z oporem z betonu C12/15 (B15)

2008

125

D-08.05.02

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci:
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
(szerokos$¢ 2 rzedow na ptask) i tawie z oporem z betonu C12/15
(B15)

349,4

m2

126

D-08.05.01

Utozenie prefabrykowanych $ciekdéw drogowych korytkowych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

374

127

D-09.01.01

Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dofach o $rednicy i
gtebokosci 0,70-0,70 m (klon zwyczajny acer platanoides)

606

szt

128

D-09.01.01

Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dofach o $rednicy i
gtebokosci 0,70-0,70 m (dgb szyputkowy quercus robur)

605

szt

129

D-09.01.01

Pielegnacja drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym

1211

szt

130

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (gtdg crataegus)

363

szt

131

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (wierzba salix)

85

szt

132

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (dzika réza rosa canina)

627

szt

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza mostowa

Budowa mostu M-1

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-03.01.01  |Wykonanie prefabrykowanego wylotu $rednicy 400mm 4 szt
2 D-03.01.03  |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm 48,45 m
3 D-05.03.13 Namerzchmva z mlesza?ngk mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po 204| m2

zageszczeniu o grubosci: 4cm
4 D-05.03.23 V\(ykonan!e nawmr;chnl z kOSt!(I brukowej betonowej wysokosci 8 cm na podsypce cemontowo- 884| m2
piaskowej gr. 3cm i podbudowie gr. 10cm z betonu C12/15
5 M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) mechaniczne 412,08 m3
6 M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) reczne 45,78 m3
7 M-11.01.01 Roboty zu;mne z transportem urobku: namuly i torfy wraz z ich utylizacjg (pomigdzy $ciankami 457.88] m3
szczelnymi)
8 M-11.01.04 [Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej 1465,46] m3
9 M-11.01.04 [Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 1465,46] m3
10 M-11.03.02 Wykona_nle pali i oczepow wrgz ze .zbrOJe.nlem i z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez 152 m
rurowanie, z betonu C30/37; $rednica pali 500 mm
Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi
1" M-11.07.01 . . . R . L o 540 m2
pionowo i montazem/demontazem rozparé/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m

12 M-11.07.01 [Obcigcie stalowej $cianki szczelnej 90 m
13 M-12.01.02 rF;r;ygotowanle zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 16-25 31,7 t

14 M-12.01.02 Montaz zbrojenia fl'mdan_wentow Przyczotkow mostowych (w tym spawanie do $cianek 31,7 t

szczelnych ), przy $rednicy pretéw: 16-25 mm

15 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 19,68 t

16 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 19,68 t

17 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 26,21 t

18 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 26,21 t

19 M-12.01.02 [Montaz kotew kap chodnikowych 108| szt

20 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 4,91 t

21 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 16 mm - stal nierdzewna 0,07 t

22 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 4,98 t

23 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty przejsciowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 4,33 t

24 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty przejsciowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 4,33 t

25 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,97 t

26 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,97 t

27 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,99 t

28 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 16 mm - stal nierdzewna 0,04 t

29 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia tawy zelbetowej, przy $rednicy pretow: 10-16 mm 1,03 t

30 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 8-10 mm 0,55 t

31 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,03 t

32 M-13.01.01  [Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych przyczotkéw mostowych 210 m3

33 M-13.01.04 [Betonowanie betonem C30/37 przyczotkow 243] m3

34 M-13.01.04 |[Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 550 m2

35 M-13.01.04 [Betonowanie betonem C40/50 ciosy 3[ m3

36 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 6] m2

37 M-13.01.05 Betonowanle. betonlem C30/37 ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosacych mostow 150 m3

zelbetowych i sprezonych

38 M-13.01.05 UstrOJ_e niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowe;j i belek 155 m2

nadtozyskowych

39 M-13.01.07 [Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych 48| m3

40 M-13.01.07 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie 6] m2

41 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 plyt przejsciowych 36| m3

42 M-13.01.08 |Ptyty przejsciowe - deskowanie 14| m2

43 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 14,7 m3

44 M-13.01.08 [Opor zelbetowy - deskowanie 98| m2

45 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 tawa zelbetowa 13] m3

46 M-13.01.07 [tLawa Zelbetowa - deskowanie 25 m2

47 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 tawa pod $ciek 18] m3

48 M-13.01.07 [tawa pod $ciek - deskowanie 38| m2

49 M-13.02.02 [Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu ptyt przejsciowych 25,93 m3

50 M-13.02.02 [Betonowanie korka pod fundamentami przyczotkow z betonu C12/15 133,01 m3

51 M-13.03.03 [Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T szer. 90 cm o rozpietosci L =27,0m 16| element

52 M-13.03.04 [Montaz gzymsoéw prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 83,2 m

53 M-15.01.01 Wykonanle na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych nal 580.78| m2

zimno z roztworu asfaltowego

54 M-15.02.03 Wykonanle izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicg i posypka 51246 m2

piaskowg

55 M-15.02.03 Wykongnle na. oblektgch mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod 198,71 m2

kapami chodnikowymi
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu

56 M-15.03.03 [modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem 2191 m2

bazaltowym

57 M-15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubos$ci: 5 cm - obiekt 2176 m2




58 M-15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 cm (Sciek) 13,6/ m2
59 M-15.04.02 [Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 84,2 m
60 M-16.01.01 Wykonanie el_emen.tow odwognlenla ustrojow mostowych niosgcych - wpustéw z 8l szt
odprowadzeniem pionowym $r. 150 mm
61 M-16.01.02 [Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm 8| szt
62 M-16.01.02 [Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm 72,6 m
63 M-16.01.02  [Rury ostonowe PP $rednicy min. wewn. 315,0 mm 10 m
64 M-16.01.02 [Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia 2[  kpl
65 M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosacych - saczkéw odwadniajgcych 2| szt
z tworzywa sztucznego
66 M-16.01.03 |Wykonanie drenazu podiuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 121 m2
67 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 2800kN (nosnos¢ obliczeniowa) 1 szt
68 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2800kN (no$nos¢ obliczeniowa) 1 szt
69 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2800kN (no$no$¢ obliczeniowa) 8| szt
70 M-18.01.01 'L(Jaltsenle dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 40mm (z blachg maskujaca w rejonie 30,3 m
71 M-18.02.01 [Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV (korpus przyczétka) 20,4 m
72 M-18.02.01 [Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajgcg 64,9 m
73 M-19.01.01 Montaz na obiektach mo;tovyych krawgirjlkow kamlelnnych 20>$20vcm na tawie z grysu 54,5 m
bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
74 M-19.01.01 Montaz na oblektacr? m.ostowych ll<ra_1wezn|kow k.amlennych 29)(30 cm na fawie betonowej z 36,4 m
oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
75 M-19.01.01 [tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,28/ m3
76 M-19.01.02 [Bariera ochronne stalowe jednostronna 83,2 m
77 M-20.01.02 [Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczoétka 175,71 m2
78 M-20.01.03 Utozenie rur qrenarsklch pgrforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. 12,8 m
wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu
79 M-20.01.07 [Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1 kpl
80 M-20.01.08 Przygotowanie poldbozla betonowego |lwyklonan|e powierzchniowego zabezpieczenia betonu 4995 m2
poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)
81 M-20.01.09 [Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 144] m3
82 M-20.01.09 [Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3
83 M-20.01.09 [Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 578 m3
84 M-20.01.11  [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 219,36| m2
85 M-20.01.11 Wykongme umgcmema kostka kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm 219.36| m2
z zalaniem spoin zaprawg cementowg
86 M-20.01.11 [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 92,32 m
87 M-20.01.11 [Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 554 m3
88 M-20.01.15 [Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 22| szt
89 M-20.01.15 [Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych, wraz z posadowieniem na palach, belkg
90 M-19.01.07 [podwalinowg na styku z gruntem - ekrany POZA obiektem, wraz z opracowaniem projektu 334,5 m2
technologicznego (warsztatowego)
o1 M-19.01.07 Zakup i mF)ntaz ekranéw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 2105 m2
technologicznego (warsztatowego)
92 M-20.02.06 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy $redniej grubosci warstwy do 20 cm 799,2[ m2
23 M-20.02.06 WyW|eZ|e'n|e humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i 150.84| m3
wytadunkiem mechanicznym .
94 M-20.02.06 [Roboty ziemne z transportem urobku 159,84 m3
95 M-20.02.06 [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 799,2[ m2
% M-20.02.06 \é\:yl;gr;ranme narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia ciezkiego lub $redniego o 1332 m3
o7 M-20.02.06 Wykovname umocmema kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 3552| m2
zalaniem spoin zaprawg cementowg
98 PB-O .ﬂ‘l .l’\1 i 1 y) 1 262_1, m_g
99 M-20.02.06 [Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 2,0 m 1058| szt
100 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 111 m
101 M-20.02.07 [Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 75,5 m

Suma
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Branza mostowa

Przepust OM-1 (rzeka Rudka)

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-03.01.01 Budowa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknietym - cze$¢ przelotows 13| szt
o wym. 3,0x4,5m, L=1,0m
2 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 1477,29] m3
3 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 164,14] m3
4 M-11.01.01 Roboty memne z transportem urobku: namuty i torfy wraz z ich utylizacjg (pomigedzy $ciankami 164144 m3
szczelnymi)
5 M-11.01.06 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej (grunt zbrojony geosiatkami, samonosny) 2078,9] m3
6 M-11.01.04 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 50,4] m3
7 M-11.01.04 |Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2129,3] m3
Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych TYMCZASOWYMI grodzicami
8 M-11.07.01 X . . . L . 2096 m2
stal. i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m
9 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia fundamentow, przy srednicy pretéw: 12 mm 6,09 t
10 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia fundamentdw, przy $rednicy pretow: 12 mm 6,09 t
11 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $ciany czotowej, przy srednicy pretéw: 8-25 mm 25,23 t
12 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia $ciany czotowej, przy srednicy pretéw: 8-25 mm 25,23 t
13 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 2,73 t
14 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 2,73 t
15 M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem fgcznikéw $rednicy 16 mm 200| szt
16 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 1,92 t
17 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,92 t
18 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 fundamentéw ekranéw przeciwol$nieniowych 87| m3
19 M-13.01.01 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 290 m2
20 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 213 m3
21 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 766 m2
22 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 plyty zespalajgcej 22| m3
23 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajgcej 10 m2
24 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 oporu Zelbetowego 29,11 m3
25 M-13.01.07 |Opor Zelbetowy - deskowanie 194 m2
26 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 31,66] m3
27 M-13.02.02 |Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 419,76] m3
28 M-15.01.01 Wykonanle na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na 1360,78| m2
zimno z roztworu asfaltowegc
29 M-15.03.03 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 41,68 m2
30 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV ($ciana czotowa) 49 m
31 M-20.01.08 Przygotowanie pthoz_a betonowego |_wykpnan|e powierzchniowego ;abezp|eczen|a betonu 37115 m2
poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu
32 M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 8,1 m
33 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementdéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3
34 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementdéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,57] m3
35 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 63,43 m2
36 M-20.01.11 Wyko.nanle umocnlenla kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 6343 m2
zalaniem spoin zaprawg cementowg
37 M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 41,42 m
38 M-20.01.11  |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 2,49 m3
39 M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
40 D-07.06.01 [Wykonanie podestéw na dojsciach oraz wewnatrz przepustu 30,11 m2
41 M-19.01.07 Za}(up i montaz ekranéw prz.emwols.nlenlowych, wraz z posadowieniem na stopach, POZA 561 m2
obiektem wraz z opracowaniem projektu wykonawczegc
42 M-19.01.07 Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 230 m2
wykonawczego
43 M-20.02.06 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy $redniej grubosci warstwy: do 20 cm 302,75| m2
44 M-20.02.06 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem 61,51 m3
45 M-20.02.06 |Roboty ziemne z transportem urobku 61,5 m3
46 M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 116,78| m2
47 M-20.02.06 \é\(l)ycl::nanle narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia cigzkiego lub sredniego o gr. 4725 m3
48 M-20.02.06 Wyl_(onanle umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 621 m2
spoin zaprawg cementowg
49 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 20
50 M-20.02.07  |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35

Suma
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Branza mostowa

Budowa wiaduktu WD-1
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-M-00.00.00 petnienie-p! Wk ©-Fobot-Wy gan-Ogélaych-(d " ie-d yrogow-+ L godni b 1 kpt
2 D-05.03.13 glrau\gloesv;crlr;l;z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o 2448 m2
3 D-07.07.01 |Montazindywidualnego-uszynienia-wiaduktu-{wg-dokt ji-proj H 1
4 D-07.07.01 Montai u.szynier'\ indywidualnych przewpdami u.ktadanymi w ppdboiu na.wier.zchni torowej, iskiernik 1 kpl
niskonapieciowy TZD - 1 NR wraz z uziemnieniem w obudowie OS (zwiernik tyrystorowy)
5 D-07.07.01 |Montaz katownika mocujgcego zwiernik 1 kpl
6 D-07.07.01 |Segmentowy tgcznik rozporowy SR M10x130 1 kpl
7 D-07.07.01 |Montaz przewodoéw: przewdd ALYd 1x120mm 40| 1m/przew
8 D-07.07.01  |Montaz uchwytéw. Uchwyt do rur stupowy SF 75 8 szt
9 D-07.07.01 |Montaz koficéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: ponad 50 do 120 mm2 10 szt
10 D-07.07.01  |Montaz rur ostonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 25 m
1M D-07.07.01  |Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 5 szt
12 D-07.07.01 |Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 1 kpl
13 D-07.07.01 |Wykonanie potaczen konstrukcji bednarkg Fe/Zn 30x4 15| m
14 D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1 szt
15 D-07.07.01 |Badania powykonawcze wykonane testerem zwiernikow 1 szt
16 M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 583,38 m3
17 M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 64,82 m3
18 M-11.01.04 feocr&t;\lc;iri\z::gsgpow z ziemi dowozonej - grunt zbrojony, samonos$ny wraz z opracowaniem projektu 16770,3 m3
19 M-11.01.04 [Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 16770,31 m3
Wykonanie pali i oczepéw wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie, z
20 M-11.03.02 be%onu 025/%0; s’redni?:a pali 500 mm : i i 160 m
21 M-11.07.01 Umocqienie $cian W)./kOp('JW Iiniquch w.grruntach nawodnvio.nych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo i 288 m2
montazem/demontazem rozparé/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m
22 M-11.07.01 |Obcigcie stalowej $cianki szczelnej 48 m
23 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretéw: 16-25 mm 52,6 t
24 M-12.01.02 gzg:‘aizyzs:gizwf1fgf\2d5a::nmow przyczdtkéw mostowych (w tym spawanie do $cianek szczelnych ), przy 52,6 t
25 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia przyczotkow mostowych, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 32,9] t
26 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia przyczotkow mostowych, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 32,89 t
27 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 21,47| t
28 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 21,47| t
29 M-12.01.02  [Montaz kotew kap chodnikowych 124 szt
30 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 5,67 t
31 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 5,67 t
32 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 8,48 t
33 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 8,47 t
34 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 4,32 t
35 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 4,32 t
36 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,24 t
37 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,24 t
38 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 5,61 t
39 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 3,89 t
40 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 3,89 t
41 M-13.01.01  [Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych przyczoétkdw mostowych 270 m3
42 M-13.01.01 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 70 m2
43 M-13.01.04 [Betonowanie betonem C30/37 przyczdtkow 470 m3
44 M-13.01.04 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 960 m2
45 M-13.01.04 [Betonowanie betonem C40/50 ciosy 6 m3
46 M-13.01.04 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 12,96 m2
47 M-13.01.05 ?::g;;\:;i?e betonem C30/37 plyt petnych i belek nadiozyskowych ustrojéw niosgcych mostéw zelbetowych i 114 m3
48 M-13.01.05 [Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek nadtozyskowych 470 m2
49 M-13.01.05 [Montaz i demontaz rusztowan 1 kpl
50 M-13.01.07 |Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych 52 m3
51 M-13.01.07 [Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie 6 m2
52 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejsciowych 90 m3
53 M-13.01.08 [Plyty przej$ciowe - deskowanie 28 m2
54 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 162,9 m3
55 M-13.01.08 [Opodr zelbetowy - deskowanie 676,5] m2
56 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 tawy zelbetowej 16 m3
57 M-13.01.07 |tawa Zelbetowa - deskowanie 40 m2
58 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu 56 m3
59 M-13.01.07 [Fundament prefabrykatu - deskowanie 120 m2
60 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 oczep 52,2 m3
61 M-13.01.08 [Oczep zelbetowy - deskowanie 106 m2
62 M-13.02.02 [Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 121,2 m3
63 M-13.03.04 [Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 162 m
64 M-14.01.02 Zakup, transport. i montaz.eleme.nto'w konstrulfcji stalowej vyiaduktu - diwigary blachownicowe, poprzecznice 80,11 t
wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z STWiIORB
65 M-15.01.01 \rlt\)lgz/x)gin;es;'\aaltgx:g;ach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z 1435,51 m2
66 M-15.02.03 [Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza zywicg i posypka piaskowg 452,88 m2
67 M-15.02.03 \é\rl]gél;z?:gxy;ai obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami 21114 m2
68 M-15.03.03 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 27745 m2

polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem bazaltowym




69 M-15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm - obiekt 244.8 m2

70 M-15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 cm (Sciek) 15,3 m2

71 M-15.04.02 [Przyklejenie taSmy uszczelniajacej 99,2 m

72 M-16.01.01 Wykonanle elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - wpustéw z odprowadzeniem pionowym 8 szt
$r. 150 mm

73 M-16.01.02 |Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm 8 szt

74 M-16.01.02 [Rurociggi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm 75,8 m

75 M-16.01.02  [Rury ostonowe PP $rednicy min. wewn. 315,0 mm 18 m

76 M-16.01.02 [Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trojniki, kolana, zawiesia 2 kpl

77 M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - sgczkéw odwadniajgcych z tworzywa 12 szt
sztucznego

78 M-16.01.03  [Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 70,4] m2

79 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 1600kN (no$nos¢ obliczeniowa) 1 szt

80 M-17.01.04 |Montaz fozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (no$no$¢ obliczeniowa) 499,5 m3

81 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (nosno$¢ obliczeniowa) 144 m3

82 M-18.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE

83 M-18.01.01  [Utozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 40mm (z blachg maskujgca w rejonie kap) 33 m

84 M-18.02.01 (Wykonanie dylatacji - tasmy dylatacyjne PCV (korpus przyczdtka) 52,2 m

85 M-18.02.01 [Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajacg 95,77 m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu bazaltowego wraz z

86 M-19.01.01 . . . - 61,2 m
kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wraz z

87 M-19.01.01 . . . - 38 m
kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem

88 M-19.01.01  [tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,42 m3

89 M-19.01.02 [Bariera ochronne stalowe jednostronna 99,2] m

90 M-20.01.02 [Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytoéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka 357,96 m2

o1 M-20.01.03 Utozenie rur.drena.rsklch perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 170 m
odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu

92 M-20.01.07  [Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1 kpl

93 M-20.01.08 Przygoto.wan.le podioza betor_]owggo i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 977,66 m2
hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

94 M-20.01.09 [Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 42,2 m

95 M-20.01.09 [Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 10,9 m3

96 M-20.01.09 [Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 65,4/ m3

97 M-20.01.11  [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow 1998,13| m2

98 B-07-04-04 ie-cinek 2621 m2

99 M-20.01.11 Wylfoname umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 1998,13 m2
spoin zaprawa cementowg

100 M-20.01.11  [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 183,38 m

101 M-20.01.11  [tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 1M m3

102 M-20.01.15 [Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 22 szt

103 M-20.01.15 [Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt

104 M-19.01.07 Zakup i moptaz ekranow przeciwol$nieniowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 3405 m2
opracowaniem projektu wykonawczego
Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych szczelnych (funkcja oston przeciwporazeniowych) NA

105 M-19.01.07 |obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - wypetnienie typu plexiglas lub poliweglan 153,5 m2
(nieprzepuszczajacy $wiatta)

106 M-19.01.07 Za!(upll montaz ekranéw pr;eC|wol§n|en|0wych szczelnych (funkf:]a 'osion pr;emwporazenlowych) NA 2485 m2
obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - wypetnienie drewniane

107 M-20.02.11  [Wykonanie $ciany w technologii gruntu zbrojonego 950,67 m2

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza mostowa

Przepust OM-2 (rzeka Struga Sokotowska)

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-03.01.01 ?’l:)ii\%a:‘frfgty)gygowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - cze¢$¢ przelotowa o wym. 1| szt
2 D-03.01.01  [Wykonanie prefabrykowanego wylotu $rednicy 400mm 4| szt
3 D-03.01.03  [Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm - zarurowania 33,9] m
4 D-08.05.01  |Scieki z elementéw betonowych na tawie betonowe;j - $ciek skarpowy 46,2 m
5 D-08.05.01 [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 12 m
6 D-08.05.01  [Roboty ziemne - warstwa filtracyjna z grubego kruszywa o wymiarach 1,0x1,0x1,0m w geosiatce 3] m3
7 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 2028,26 m3
8 M-11.01.01  |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 225,36 m3
9 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: namuty i torfy wraz z ich utylizacja (pomigdzy $ciankami szczelnymi) 2253,64f m3
10 M-11.01.04 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej 2376 m3
1 M-11.01.04 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 441 m3
12 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 24201 m3
13 M-11.07.01 Umocr]ienie $cian w?rkopéw Iinigwych w.grvuntach nawodnrio.nych TYMCZASOWYMI grodzicami stal. i 1710] m2

montazem/demontazem rozparc/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m

14 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $ciany czotowej, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 50,91 t
15 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia $ciany czotowej, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 50,91 t
16 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia plyty zespalajgcej, przy $rednicy pretéw: 12-20 mm 4,55 t
17 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty zespalajacej, przy $rednicy pretéw: 12-20 mm 4,55 t
18 M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tgcznikéw $rednicy 16 mm 952| szt
19 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia plyty przej$ciowej, przy srednicy pretéw: 12-16mm 57 t

20 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty przejsciowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 5,7 t

21 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,95 t

22 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejSciowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,96 t

23 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 439 m3

24 M-13.01.04 |Podpory mostowe i ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 1255 m2

25 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty zespalajgcej 30| m3

26 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajacej 30| m2

27 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejSciowych 36/ m3

28 M-13.01.08 |Plyty przejsciowe - deskowanie 20| m2

29 M-13.01.08 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 28| m3

30 M-13.01.08 |Opdr zelbetowy - deskowanie 158 m2

31 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 77,75 m3

32 M-13.02.02 |Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 322,84 m3

33 M-15.01.01 \rlt\)lgz/x;\;n;esfr;a“g:’f:;ach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z 1390,42] m2

34 M-15.03.03 Wy.konaniej izolacjonawierzchni na gzymsi'e gr. 6 mm z gmulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 745 m2

polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem bazaltowym

35 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV ($ciana czotowa) 89,6 m

36 M-20.01.03 Elcbiopirzali:dr:;j:gr;:r:’lizz Ezrfsir:xzn:ac:yiﬁednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 87l m

S T e wore| ne

38 M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szeroko$ci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 7.8 m

39 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,5/ m3

40 M-20.01.11  |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 126,48 m2

41 M-20.01.11 \;\:};;l;sr;zr;i;:vrgzzr;ir:;;:stka kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 12648 m2

42 M-20.01.11  |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg 68,02] m

43 M-20.01.11  |Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 4,08[ m3

44 M-20.01.15 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 16 szt

45 M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1| szt

46 D-07.06.01  (Wykonanie podestéw na dojsciach oraz wewnatrz przepustu 44,41 m2

47 M-19.01.07 isr:cpmil‘:sg;ipergzpzwwzf::;v\:rvcizé;\;niowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 1975 m2

48 M-19.01.07 |Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego 125 m2

49 M-20.02.06 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy sredniej grubosci warstwy: do 20 cm 357,06 m2

50 M-20.02.06 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem 71,411 m3

51 M-20.02.06 |Roboty ziemne z transportem urobku 71,411 m3

52 M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 357,06 m2

53 M-20.02.06 |Wykonanie narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30cm 123,9] m3

54 M-20.02.06 Z\;);I?gcvznicee;::gu:nia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin 233,16 m2

55 M-20.02.06 |Whbijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 2,0 m - odcinek dowigzania 809,17 szt

56 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 78,94 m

57 M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 68 m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno
Branza mostowa

Przepusty oraz zarurowania

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.02.03 |Rozebranie przewodow przepustdw z rur betonowych do $rednicy 80cm 30,30 m
2 D-01.02.03 |Rozbidrka elementow zelbetowych 3,60 m3
3 D-01.02.03 |Rozbidrka elementéw kamiennych wraz z ich odtworzeniem (z nowych elementow) 3,60 m3
4 D-01.02.03 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu 12,52 m3
5 D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych na tawie betonowej 183,92] m

Budowa prefabrykowanych przepustow skrzynkowych, o przekroju zamknietym - czes¢ przelotowa o wym.
6 D-03.01.01 |1,5x2,0m, diugosci 1,0m 2600 M
Budowa prefabrykowanych przepustow skrzynkowych, o przekroju zamknietym - czes¢ przelotowa o wym.
7 D-03.01.01 |1,5x1,5m, diugosci 1,0m 168,00 ™
8 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm 389,80, m
9 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm 2412 m

10 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm 2572 m
11 D-04.05.01 |Warstwa z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C3/4 58,50 m3
12 D-05.03.26 |Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralng) 250,00 m2
13 M-11.01.01 [Roboty ziemne z wywozem urobku 8697,85| m3
14 M-11.01.04 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej 14487,900 m3

Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej - grunt zbrojony, samono$ny wraz z opracowaniem projektu

5 | M11.01.04 |technologicznego 52900 ™
16 M-11.01.04 |[Formowanie nasypow z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 260,40 m3
17 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 15277,30f m3
18 Forrpov@nie nasypow z ziemi dowozonej - fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka m3

M-11.01.06 |wspierajgca 1075,30

19 M-11.01.06 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 487,25 m3
20 M-11.01.06 |Utozenie geotkaniny 299,78 m2
21 M-11.01.06 [Utozenie geowtdkniny polipropylenowej 3580,05 m2
22 M-11.01.06 [Utozenie geosiatki 3580,05 m2

Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z
23 wycigganiem grodzic i montazem/demontazem rozparc/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - Scianki m2
M-11.07.01 [H=8,0-12,0m 2244,00

24 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 10-20 mm 47,99 t
25 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 10-20 mm 48,00 t
26 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia kotnierzy zelbetowych, przy srednicy pretéow: 10-12 mm 1,46 t
27 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia kotnierzy Zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,46 t
28 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia ptyt nadbetonu, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 10,53 t
29 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyt nadbetonu, przy $rednicy pretow: 12-16 mm 10,53] t
30 M-12.01.02 [Wiercenie otwor6éw o $rednicy 18 mm L=10 cm wraz z wklejeniem pretow $rednicy 16 mm 1400,00] szt
31 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia plyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 3,02 t
32 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 3,02 t

33 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia murkéw stozkéw, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 1,71 t

34 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia murkow stozkéw, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,71 t

35 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,46 t

36 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,46 t

37 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia fundamentdw pod bariery/barieroporecze, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,20 t

38 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia fundamentéw pod bariery/barieroporecze, przy srednicy pretow: 10-12 mm 0,20 t

39 M-13.01.03 [Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 370,000 m3

40 M-13.01.03 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie $cian czotowych 1536,000 m2

41 M-13.01.03 [Betonowanie betonem C30/37 kotnierzy zelbetowych 10,80 m3

42 M-13.01.03 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie kotnierzy zelbetowych 54,000 m2

43 M-13.01.05 [Betonowanie betonem C30/37 plyty nadbetonu 71,70 m3

44 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty nadbetonu 117,30] m2

45 M-13.01.08 (Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejéciowych 22,000 m3

46 M-13.01.08 |Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptyt przejsciowych 12,00 m2

47 M-13.01.03 [Betonowanie betonem C30/37 murkéw stozkéw 21,000 m3

48 M-13.01.03 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie murkéw stozkdw 140,00] m2

49 M-13.01.01 [Betonowanie betonem C30/37 faw na wlocie i wylocie przepustu 3,84/ m3

50 M-13.01.01 [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie faw 23,04 m2

51 M-13.01.07 [Betonowanie betonem C30/37 fundamentu pod bariery 2,50 m3

52 M-13.01.07 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie fundamentu barier 15,00 m2

53 M-13.02.02 [Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 142,57 m3

54 M-13.02.02 [Wykonanie korka betonowego z betonu C12/15 - metoda kontraktor 399,50 m3

55 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z m2

M-15.01.01 [roztworu asfaltowego 1515,19
56 M-15.02.03 [Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podioza 1243,77) m2
Wykonanie nawierzchni na gzymsach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji kationowej modyfikowanej
57 M-15.03.03 |polimerami wraz z zagruntowaniem podfoza i wypetnieniem grysem bazaltowym 82,20 m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez

58 M-20.01.08 [hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu) 275,62 m2

59 M-20.01.11  [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 1692,30] m2

60 M-20.02.06 [Roboty ziemne, z transportem urobku - odmulenie cieku 226,25 m3

Wykonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z

61 M-20.01.11 |zalaniem spoin zaprawg cementowg 1692,30 m2

62 M-20.01.11  [Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem 46,000 m

63 M-20.01.11 |[Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem. 1857,700 m

64 M-20.01.11 |tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 111,46) m3

65 D-07.06.01 |Plotki naprowadzajgce prefabrykowane 7455,000 m

66 M-20.01.21 [Wykonanie podestéw na dojéciach oraz wewnatrz przepustu 117,75 m2

67 M-20.02.07 |[Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 376,50 m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno
Branza wod-kan

Budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenarskiej

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-03.02.01 |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 4917,49] m3
2 D-03.02.01 |Wykopy z zatadunkiem i transportem 546,39 m3
3 D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 2624,89 m3
4 D-03.02.01  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 19637,5| m2
5 D-03.02.01  |lgtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4 m. 400| szt
6 D-03.02.01  |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrow i bezposrednio z dna wykopu 800( godz.
7 D-03.02.01 |Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 333,03] m3
8 D-03.02.01 |Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 1023,21] m3
9 D-03.02.01 |Podsypka pod drenaz 361,2] m3
10 D-03.02.01 |Obsypka drenazu materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 mm 1223,69] m3
1M D-03.02.01 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 2432,96 m3
12 D-03.02.01 |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 2624,89 m3
13 D-03.02.01 |Zageszczanie nasypow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 5057,85 m3

1,2 D-03.02.01 |Roboty montazowe
14 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 633,5| m
15 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 lite - wykopy umocnione 37,1 m
16 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 902,3] m
17 D-03.02.01 Rura drena.rska DMOO (s.qcz.aco pmeprowg) z perforacjg yvykonana w gornej czgsci rury na 120st obwodu 5160 m

symetrycznie do pionowej osi rury o perforacji PP, tgczona kielichowc

18 D-03.02.01 |Studnia drenarska tworzywowa DN400 mm z osadnikiem min. 0,50m 70| szt
19 D-03.02.01 |Studnia kanalizacyjna z elementdw betonowych o $rednicy DN1000 mm; kompletna z wiazem klasy D400 44| stud.
20 D-03.02.01 (S;:::icazg:g?iioacgracﬁ 6evle(:rr‘:zrym')w betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wtazem klasy D400 3| stud.
21 D-03.02.01 \}::/::yst[)s;gglio;vi);;zrgzl;:}yozdg;azgqil;ijg 1,0 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem typowym 79| szt
22 D-03.02.01 |Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajgcg 4( elem.
23 D-03.02.01 |Ubezpieczenie skarp ptytami azurowymi na podsypce 10 cm 200 m2
24 D-03.02.01 |Wylot przykanalika wg KPED i rys nr 5 7| elem.
25 D-03.02.01 |Ubezpieczenie skarp ptytami azurowymi na podsypce 10 cm 231 m2
26 D-03.02.01 |Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 13,86] m3
27 D-03.02.01 |Osadnik typ S1500 z nadbudowsg i ksztattkami przejsciowymi - dla wylotu nr 2, 3, 4 3| stud.
28 D-03.02.01 |Osadnik typ S1000 z nadbudows i i ksztaltkami przej$ciowymi — dla wylotu nr 1 1] stud.
29 D-03.02.01 |Kamerowanie 1572,9] m
30 D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 13| odc. -1
31 D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm 1| odc. -1
32 D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 19| odc. -1

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza wod-kan

Przebudowa sieci wodociggowej
Lp [Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartosc
1 D-01.03.05 |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 546,7 m3
2 D-01.03.05 |Wykopy z zatadunkiem i transportem 60,75 m3
3 D-01.03.05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 123,71 m3
4 D-01.03.05 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 895,1 m2
5 D-01.03.05 |[lgtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. 80 szt.
6 D-01.03.05 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltréw i bezposrednio z dna wykopu 160 godz.
7 D-01.03.05 |Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 40,36 m3
8 D-01.03.05 |Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rurg 67,84 m3
9 D-01.03.05 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 494,86 m3
10 D-01.03.05 |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 123,71 m3
11 D-01.03.05 |Zageszczanie nasypow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 312,6 m3
12 D-01.03.05 |Rury ci$nieniowe PEHD100 SDR11 Dz200 mm 107,2 m
13 D-01.03.05 S’v;:(a;:pzyelnjzgz;ip;]l;etylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - 18 Zacz.
14 D-01.03.05 ﬁ:gic:/izic;cwqgowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy 1051 m
15 D-01.03.05 S’v;:(aocpzyelnjz;z;ip;]l;etylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - 16 zacz
16 D-01.03.05 |Rury ci$nieniowe PEHD100 SDR11 Dz32mm 30,1 m
17 D-01.03.05 |Oznakowanie wodociggu za pomocg tasmy w kolorze niebieskim 2424 m
18 D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg drutu 2424 m
19 D-01.03.05 |Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek tworzywowych 4 szt
20 D-01.03.05 |Likwidacja istniejgcego wodociggu wraz z armaturg 170 m
21 D-01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa DN200 PN16 z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw 2 kpl.
22 D-01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 z obudows i skrzynka uliczng do zasuw 2 kpl.
23 D-01.03.05 [Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg 3 szt.
24 D-01.03.05 |Tuleja kotnierzowa 200/200 z kotnierzem i uszczelkg 4 szt.
25 D-01.03.05 |tacznik typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajgcg DN200 2 szt.
26 D-01.03.05 [tacznik typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajgcg DN100 1 szt.
27 D-01.03.05 [tacznik kotnierzowy typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajacg DN100 1 szt.
28 D-01.03.05 |Kolano Dz200 PE, 45stopni 4 ztacz.
29 D-01.03.05 |Kolano Dz200 PE, 30 stopni 4 ztgcz.
30 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 45stopni 1 ztacz.
31 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 30stopni 3 ztgcz.
32 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 15stopni 2 ztacz.
33 D-01.03.05 |Blok oporowy 13 kpl.
34 D-01.03.05 |Blok podporowy pod armature 5 kpl.
35 D-01.03.05 Studnig wodomierzowa tworzywowa I;)N1000mm; kpl. wraz z zestawem wodomierzowym (schemat studni 1 kpl.

wodomierzowej oraz zestawu wodomierzowego rys. nr 4)

36 D-01.03.05 |Opaska do nawiercania dla rur Dz200PE z gwintem wewnetrznym DN 1 1/4" 1 szt.
37 D-01.03.05 f:::j\:,va z gwintem zewnetrznym DN1 1/4" oraz ztgczem do rur Dz32PE z obudowg i skrzynkg uliczng do 4 kpl.
38 D-01.03.05 |Mufa elektrooporowa dla rury Dz32PE 1 ztacz.
39 D-01.03.05 [Rura ostonowa PEHD100 SDR17 Dz355mm 27,5 m
40 D-01.03.05 |Rura ostonowa PEHD100 SDR17 Dz90mm 22,5 m
M D-01.03.05 ::::Sc;ae%ame rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 32 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem pt6z i 275 m
42 D-01.03.05 ::::Sc;ae%anie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem ptoz i 25 m
3 D-01.03.05 ::::Sc;ae%anie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem ptéz i 2 m
44 D-01.03.05 |Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 200 mm 1 200m -1
45 D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 200 mm 1 0dc.200m
46 D-01.03.05 |Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 1 o0dc.200m
47 D-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér. 200 mm 1 200m -1
48 D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 0dc.200m
49 D-01.03.05 |Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1 0dc.200m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza gazowa

Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia

Lp | Nr Specyfikacji |Opis pozycji llosé| J.m. |[Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
2 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 168,73 m3
3 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 65,74 m3
4 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 301,78 m2
5 D-01.03.06  |Odwodnienie wykopow - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
6 D-01.03.06 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 65,68 m3
7 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypdw z gruntu sypkiego 65,68 m3
8 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 99,02 m3
9 D-01.03.06 fassyr/r?ywame wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 4244 m3
10 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 141,46 m3
11 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 77,67 m3
12 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 124,27 t
13 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej 400-500 mm - montaz rurociggu 61 m
14 D-01.03.06 |Przecigganie rur o $r. nominalnej 400 mm przez rury przeciskowe 700 mm 34,5 m
15 D-01.03.06 [LUKI PIONOWE GIETE DN400 R=2032mm (katy okresli¢ na budowie) 4,06 m
16 D-01.03.06 |[LUK GIETY 57° DN400 R=2032mm $r. nominalnej 2,03 m
17 D-01.03.06 [LUK PIONOWY 7° GIETY DN400 R=571mm 057 m
18 D-01.03.06 |[LUK GIETY 69° DN400 R=2032mm 2,03 m
19 D-01.03.06 [LUK GIETY 49° DN400 R=2032mm 203 m
20 D-01.03.06 |[LUK PIONOWY 5° GIETY DN400 R=571mm 0,57 m
21 D-01.03.06 [LUK GIETY 60° DN400 R=2032mm 203 m
22 D-01.03.06 |[LUKI PIONOWE GIETE DN400 R=2032mm (katy okresli¢ na budowie) 4,06 m
23 D-01.03.06 |lzolacja tasmami izolacyjnymi stykéw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 10| szt
24 D-01.03.06 Naprawa uszlfodzonEJ fabrycznej izolacji PE na rurach o $r. nominalnej do 800 mm 25,12 m
obwodowo tasma PE
25 D-01.03.06 |Obcigzniki betonowe siodtowe dla gazociggéw o $r. nominalnej 400 mm 24| szt
26 D-01.03.06 |Obcigzniki betonowe siodtowe dla gazociggéw o $r. nominalnej 700 mm 11| szt
27 D-01.03.06  |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1] kpl.
28 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym 4] kpl.
29 D-01.03.06  |Rury ochronne o ér. nominalnej 700 mm, 34,5 m
30 D-01.03.06 |Uszczelnienie korica rury ochronnej o $r.nom. 400 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl
31 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN700/400 2| kpl.
32 D-01.03.06 |Wykonanie jednostronnego balonowania 0,1 km
33 D-01.03.06  |Krdcce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| kpl
34 D-01.03.06  |Sluzy nadawcze o ér. nominalnej 400 mm 1 kpl.
35 D-01.03.06  |Sluzy odbiorcze o $r. nominalnej 400 mm 1] kpl.
36 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu 1  kpl.
37 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 95,5 m
38 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu - ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 1] kpl.
39 D-01.03.06 |Badanie izolacji na gazociggach o $r. nominalnej 400 mm 95,5 m
40 D-01.03.06 Proba pneurnatyczna' wy%rzymaioscn i szczelnosci gazociggdw wysokiego cisnienia przy 01| Kkm
zastosowaniu 1 sprezarki
41 D-01.03.06 Préba hydrauliczna wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociggédw wysokiego ci$nienia - naktady 0.1 Kkm
na 1km
42 D-01.03.06 |Dokumentacja powykonawcza 1  kpl.
43 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
44 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3
45 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 19,42 m3
46 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu 45,32 m3
47 D-01.03.06 fassyrfywame wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 1942| m3
48 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 64,7] m3
49 D-01.03.06 Demqntgz ruroc_iagu stalowego o ztaczach spawanych o $r. zewnetrznej 406/10.0 - kolizyjne 83 m
uzbrojenie podziemne
50 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 83 m
51 D-01.03.06 Zaladunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg zurawia kotowego; masa 588 t
jednego tadunku do 0,50 t
52 D-01.03.06 |Odwdz materiatéw z demontazu do utylizacji 1| kurs
53 D-01.03.06  |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 324 m2
54 D-01.03.06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm 32,4 m2
55 D-01.03.06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zaggszczeniu 10 cm 32,4 m2
56 D-01.03.06 NaW|erlzchn|e z plyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, spoiny 324| m2
wypetnione zaprawg cementowa
57 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 52| m3




58 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 26| m
59 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1]  kpl
60 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
61 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 141,67 m3
62 D-01.03.06  |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 552 m3
63 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 260,06 m2
64 D-01.03.06  |Odwodnienie wykopow - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
65 D-01.03.06 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 4791 m3
66 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypdw z gruntu sypkiego 479 m3
67 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 94,71 m3
68 D-01.03.06 fassyr/r?ywame wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 2050 m3
69 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 135,3] m3
70 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 48,69] m3
71 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 77,9 t
72 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej do 100 mm - montaz rurociggu 100,8 m
73 D-01.03.06  |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 23,5 m
74 D-01.03.06 [LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm (katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
75 D-01.03.06 |[LUK POZIOMY GIETY 27° DN100 R=571mm 0,57 m
76 D-01.03.06 [LUK PIONOWY 12° GIETY DN100 R=571mm 057 m
77 D-01.03.06 |[LUK POZIOMY GIETY90° DN100 R=571mm 0,57 m
78 D-01.03.06 LUK POZIOMY GIETY 63° DN100 R=571mm 057 m
79 D-01.03.06  |[LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
80 D-01.03.06 |lzolacja tasmami izolacyjnymi stykéw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 9| szt
81 D-01.03.06 Naprawa uszlfodzonEJ fabrycznej izolacji PE na rurach o $r. nominalnej do 800 mm 5,65 m
obwodowo tasmg PE
82 D-01.03.06 |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1] kpl.
83 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym 2| kpl
84 D-01.03.06  |Rury ochronne o ér. nominalnej 250 mm 23,5 m
85 D-01.03.06 |Uszczelnienie korica rury ochronnej o $r.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl
86 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2| kpl.
87 D-01.03.06 |Montaz krécca wydmuchowego DN100 dla balonowania 1  kpl.
88 D-01.03.06 |Montaz krécca upustowego DN100 dla balonowania 1 kpl.
89 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4] kpl.
90 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu 1] kpl.
91 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 100,8 m
92 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu 1]  kpl.
93 D-01.03.06 Badanie yltradzwllelfolwe cljoczolowych ztgczy spawanych rur stalowych o ér. nominalnej do ol szt
820 mm i grubosci $cianki do12.0 mm
94 D-01.03.06 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o $r. nominalnej 100 mm 100,8 m
95 D-01.03.06 Proba pneurnatyczna' wy%rzymaioscn i szczelnosci gazociggdw wysokiego cisnienia przy 01| Kkm
zastosowaniu 1 sprezarki
9% D-01.03.06 Préba hydrauliczna wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociggédw wysokiego ci$nienia - naktady 0.1 Kkm
na 1km
97 D-01.03.06 |Dokumentacja powykonawcza 1] kpl.
98 b. n7'r\1 ‘m k i i k 262_1, FHQ
99 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4 m3
gruncie
100 D-01.03.06  |Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3
101 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 18,02 m3
102 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow 42,04 m3
103 D-01.03.06 fassyr/r?ywanle wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8- 18.02| m3
104 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypdw z gruntu spoistego 60,06 m3
105 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 77
106 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 77
107 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 0,95 t
108 D-01.03.06 |Odwoz materiatéw z demontazu do utylizacji 1] kurs
109 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 7 m3
110 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 35| m
111 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1 kpl.
112 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
113 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 242,41 m3
114 D-01.03.06  |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 94,44 m3
115 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 509,78 m2
116 D-01.03.06  |Odwodnienie wykopow - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
117 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatow sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 71,84 m3
118 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypdw z gruntu sypkiego 71,84 m3
119 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 169,14 m3
120 D-01.03.06 fassyrfywame wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 7249 m3
121 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 241,63 m3
122 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 73,17 m3
123 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 117,07 t
124 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej do 100 mm - montaZ rurociggu 168,8 m




125 D-01.03.06 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 26 m
126 D-01.03.06 |[LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
127 D-01.03.06 [LUK POZIOMY GIETY 73° DN100 R=571mm 057 m
128 D-01.03.06 |[LUK PIONOWY 13° GIETY DN100 R=571mm 0,57 m
129 D-01.03.06 [LUK POZIOMY GIETY 86° DN100 R=571mm 057 m
130 D-01.03.06 |[LUK POZIOMY GIETY 9° DN100 R=571mm 0,57 m
131 D-01.03.06 [LUK POZIOMY GIETY 21° DN100 R=571mm 1 057 m
132 D-01.03.06 |[LUK PIONOWY 4° GIETY DN100 R=571mm 0,57 m
133 D-01.03.06 [LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=57 1mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
134 D-01.03.06 |lzolacja tasmami izolacyjnymi stykéw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 11| szt
135 D-01.03.06 Naprawa uszlfodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o $r. nominalnej do 800 mm 6.91 m
obwodowo tasmg PE
136 D-01.03.06 |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1  kpl.
137 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym 3| kpl
138 D-01.03.06  |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm 26 m
139 D-01.03.06 |Uszczelnienie korica rury ochronnej o $r.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl.
140 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2| kpl
141 D-01.03.06  |Montaz krécca wydmuchowego DN100 dla balonowania 1]  kpl.
142 D-01.03.06 |Montaz krécca upustowego DN100 dla balonowania 1  kpl.
143 D-01.03.06 |Wykonanie jednostronnego balonowania 0,17 km
144 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4] kpl.
145 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 168,6 m
146 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu 1  kpl.
147 D-01.03.06 Badanie _ultradi\'Niglfo.we cpczolowych ztgczy spawanych rur stalowych o ér. nominalnej do 1| szt
820 mm i grubosci $cianki do12.0 mm
148 D-01.03.06 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o ér. nominalnej 100 mm 168,6 m
149 D-01.03.06 Préba pneurnatyczna- wyFrzymaioéci i szczelno$ci gazociggdw wysokiego cisnienia przy 017| km
zastosowaniu 1 sprezarki
150 D-01.03.06 :;o::ir:ydraullczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw wysokiego ci$nienia - naktady 017 km
151 D-01.03.06  |Dokumentacja powykonawcza 1] kpl.
152 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4 m3
gruncie
153 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 81,08[ m3
154 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 31,59 m3
155 D-01.03.06 |Zasypywanie wykop6w z przemieszczeniem gruntu 73,71 m3
156 D-01.03.06 fassyr/r?ywanle wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8- 3159 m3
157 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypow 105,3] m3
158 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 135
159 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 135
160 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1,67 t
161 D-01.03.06 |Odwoz materiatéw z demontazu do utylizacji 1] kurs
162 D-01.03.06  |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 32,4 m2
163 D-01.03.06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm 32,4 m2
164 D-01.03.06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm 32,4 m2
165 D-01.03.06 Nawier;chnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, spoiny 324 m2
wypetnione zaprawg cementowa
166 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 7 m3
167 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 35| m
168 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1]  kpl.

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza gazowa

Przebudowa sieci gazowej sredniego cis$nienia

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.06 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m 2| m3
2 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 90,94 m3
3 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 3543 m3
4 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 381,9] m2
5 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 28,02] m3
6 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 28,02] m3
7 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 63,06] m3
8 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 27,02 m3
9 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 90,8/ m3
10 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 273 m3
1 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 43,68 t
12 D-01.03.06 Monlai. rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 114 m

umocnione

13 D-01.03.06 Montaz i demoptaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m

wykopy umocnione

14 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
15 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 3| szt
16 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
17 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
18 D-01.03.06 |Podtaczenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o ér. 100 mm 2| szt
19 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 21| szt
20 D-01.03.06 |Krdcce kotnierzowe o ér. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.
21 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasow na czas remontu 4 kpl.
22 D-01.03.06 |Zasuwy odcinajgce o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
23 D-01.03.06 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 27,5 m
24 D-01.03.06 |Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
25 D-01.03.06 |Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 23| kpl.
26 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pierscieniem samouszczelniajgcym 2| szt
27 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 114 m
28 D-01.03.06 |Prdba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa 1 m
29 D-01.03.06 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
30 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 67,94 m3
31 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 26,47 m3
32 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 61,76 m3
33 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m 26,47 m3
34 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 88,23] m3
35 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 104 m
36 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 104 m
37 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1 t
38 D-01.03.06 |Odwdz materiatow z demontazu do utylizacji 1] kurs
39 D-01.03.06 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3

40 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 84,02] m3

41 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 32,74] m3

42 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 351,98 m2

43 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 26,1 m3

44 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego 26,1 m3

45 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 58,11 m3

46 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m 2491 m3

47 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 83,02] m3

48 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 26,1 m3

49 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 41,76 t
50 D-01.03.06 Monlai. rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 1035 m

umocnione

51 D-01.03.06 Montaz i demoptaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m

wykopy umocnione

52 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
53 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
54 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 1| szt
55 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
56 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 1| szt
57 D-01.03.06 |Podtaczenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o ér. 100 mm 2| szt
58 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 19,25| szt
59 D-01.03.06 |Krdcce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.
60 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasow na czas remontu 4 kpl.
61 D-01.03.06 |Zasuwy odcinajgce o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
62 D-01.03.06 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 21 m
63 D-01.03.06 |Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
64 D-01.03.06 |Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 19| kpl.




65 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pierscieniem samouszczelniajgcym 2| szt
66 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 103,5 m
67 D-01.03.06 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa 1 m
68 D-01.03.06  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
69 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 71,76 m3
70 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 27,96 m3
7 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 65,24 m3
72 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 27,96 m3
73 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 93,2 m3
74 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 109 m
75 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 109 m
76 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1 t
77 D-01.03.06 |Odwdz materiatow z demontazu do utylizacji 1] kurs
78 D-01.03.06 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
79 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 135,47] m3
80 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 40,64 m3
81 D-01.03.06  |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 569,4] m2
82 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 43,31 m3
83 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego 43,31 m3
84 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 92,83 m3
85 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 39,79 m3
86 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego 132,62 m3
87 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 43,31 m3
88 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 69,28 t
89 D-01.03.06 Monlai. rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 160 mm z rur prostych - wykopy 175 m
umocnione
9 D-01.03.06 Montaz i demoptaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m
wykopy umocnione
91 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 4 szt
92 D-01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
93 D-01.03.06 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 1| szt
94 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
95 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 3| szt
9% D-01.03.06 Podtaczenie instalacji do §ieci wodocizlagowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. ol st
150 mm - wykopy umocnione nawodnione
97 D-01.03.06 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione 21| szt
98 B-07-01-04 2621 m2
99 D-01.03.06 |Krdcce kotnierzowe o ér. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.
100 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasow na czas remontu 4 kpl.
101 D-01.03.06 |Zasuwy odcinajgce o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
102 D-01.03.06 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 29 m
103 D-01.03.06 |Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
104 D-01.03.06 |Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 27| kpl.
105 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pier$cieniem samouszczelniajgcym 4 szt
106 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 175 m
107 D-01.03.06 |Prdba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej do 250 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1 m
108 D-01.03.06 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
109 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 114,67 m3
110 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie z zatadunkiem i transportem 44,68 m3
111 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 104,24 m3
112 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 44,68 m3
113 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow 148,92 m3
114 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 170 m
115 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 170 m
116 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1,5 t
17 D-01.03.06 |Odwdz materiatow z demontazu do utylizacji 1,5 kurs

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza elektroenergetyczna

Budowa oswietlenia drogowego i oznakowania aktywnego

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D.07.07.01 |Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 2| szt
2 D.07.07.01 |Posadowienie szafki na potrzeby utrzymania zieleni z wyposazeniem i fundamentem 1| szt
3 D.07.07.01 |Wykopy wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m 22,5/ m3
4 D.07.07.01 Stav.vianivevsiup.o'w oéwigtleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 6m z sl szt

wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0m
5 D.07.07.01 mﬁgﬁ:ii:::;}:gnz?;vrﬁi:‘;mvysZS?stumndamenme prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 10m z 39| szt
6 D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy: 35W, 45W i 55W (optyka drogowa) 39| szt
7 D.07.07.01 2/::22{1:;)3 zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka dedykowana do przejs¢ dla 6l szt
8 D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 375 m
9 D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 800 m

10 D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 1175 m
1 D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 117 m
12 D.07.07.01 E:['):Tf;pii v;:})(m\/(a:%k;:i])ﬁwych. kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, 1337 m
13 D.07.07.01 |Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 117 m
14 D.07.07.01 |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 1175 m
15 D.07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 375 m
16 D.07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 800 m
17 D.07.07.01 |Wcigganie przewodéw w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm 491 m
18 D.07.07.01 |Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wkiadkg DO1 4A 45| szt
19 D.07.07.01 |Montaz ztaczki 2-biegunowej we wnece stupowej 45| szt
20 D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 1310 m
21 D.07.07.01 |Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 180 m
22 D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 48| szt

23 D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 48| odc

24 D.07.07.01 |Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 94 m3

25 D.07.07.01 |Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakéw 5| szt

26 D.07.07.01 |Stawianie stupkow z rury stalowej fi 76 dla znakow aktywnych wraz z gniazdami montazowymi 7| szt

27 D.07.07.01 ?(/I):;lfﬁozrgzgnwcsjr:gﬂ\:vgz: eprgcijéiv_viﬁt_lggych na: gotowym maszcie lub konstrukciji: znak drogowy aktywny z 7l sat

28 D.07.07.01 ?(/I):;lfﬁozrgzgnwcsjr:gﬂ\:vgz: eprgcijéiv_viét_lgnych na: gotowym maszcie lub konstrukgji: znak drogowy aktywny z 71 sat

29 D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 172 m

30 D.07.07.01 ggzz?girenrowéw dla kabli koparko-spycharkg 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu 500 m

31 D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 672 m

32 D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 114 m

33 D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 313 m

34 D.07.07.01 E:['):Tf;pii v;:})(m\/(a:;k;:]):gwych. kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, 5041 m

35 D.07.07.01 |Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x16mm 41

36 D.07.07.01 Uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, 10

kabel typu YAKY 4x35mm

37 D.07.07.01 |Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 313 m

38 D.07.07.01 |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 672 m

39 D.07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 500 m

40 D.07.07.01 |Pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 150 m

41 D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 150 m

42 D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 5| szt

43 D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 5| odc

44 D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-zytowy 7| odc

45 D.07.07.01 |Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 53,76 m3

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza elektroenergetyczna

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-01.03.01 'Wykop pod stupy wirowane 1-Zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m z deskowaniem 10 stan
2 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP122, z Zzerdziami o diugosci: 13,5m; stup 2| swp

Kgr-13,5/15kN
y Montaz i ianie stupow wi ych jednoz iowych, z ustojem SFP133, z zerdziami o diugosci: 13,5m; stup

3 D-01.0301 [t 0kN 4| sp

4 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z Zzerdziami o diugosci: 13,5m; stup 4 stup
Kgr-13,5/25kN

5 D-01.03.01 [Montaz na stupach uktadéw odtgcznikowych typu: RN/III 24/4 10 szt
6 D-01.03.01 |Montaz ogranicznikow przepig¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18 30| kpl
7 D-01.03.01 Montaz gltowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. glowica POLT-24D/1X0-12A 30 szt
8 D-01.03.01 Montaz konstrukcji do uziemiaczy przenosnych ZUO-CH 10 szt
9 D-01.03.01 [Montaz tancuchéw odciggowych £O 30 szt
10 D-01.03.02 |Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz tréjpalczatkg uszczelniajacg 10 kpl
11 D-01.03.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 16 mm 600 m
12 D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 750 m
13 D-01.03.02  |Kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 90| m
14 D-01.03.02 ﬁopanle rowdw dla kabli koparko-spycharkg 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 300 m
15 D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 390 m
16 D-01.03.02 |Uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 1203 m
17 D-01.03.02 |Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mmz2 (12/20) 447 m
18 D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o srednicy 160mm (rury karbowane SRS160) 149 m
19 D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 390 m

20 D-01.03.02 anasypywame rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtgbokosci rowu do 0,8 90| m

21 D-01.03.02 |Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 300 m

22 D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 15 odc

23 D-01.03.01 [Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 10| pomiar

24 D-01.03.01 [Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN 7| szt

25 D-01.03.01 ngontaz pr ych linii r nej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na 095| kmiprz.

26 D-01.03.02 [Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 31,2 m3

27 D-01.03.02  |Kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 75| m

28 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o $ci:do0.4m - 75| m

29 D-01.03.02 |PrzefoZenie trasowe kabla SN (wigzka 3 kabli) 75 m

30 D-01.03.02 |PrzefoZenie trasowe rurociggu $wiattowodowego 75 m

31 D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS) 136 m

32 D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane SRS160) 68 m

33 D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 75 m

34 D-01.03.02 g}asypywame rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 75 m

35 D-01.03.02 [Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 6| m3

36 D-01.03.01  |Wykop pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 12,0 m - urzagdzenie wiertnicze z deskowaniem 2| stan

-~ Montaz i ianie stupow wi ych jednoz iowych, z ustojem Us15, z zerdziami o diugosci: 13,5m; stup

37 D-01.03.01 Kgr-12/20kN 2[  slup

38 D-01.03.01 [MontaZ na stupach uktadéw odtgcznikowych typu: RN/III 24/4 2| szt

39 D-01.03.01 MontaZz glowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. glowica POLT-24D/1X0-12A 6| szt

40 D-01.03.01 [Montaz tancuchéw odciggowych £O 6| szt

41 D-01.03.02 |Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz tréjpalczatkg uszczelniajacg 2| kpl

42 D-01.03.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 120 m

43 D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 160 m

44 D.07.07.01 'Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, p i Z powrotnym rur: HDPEp o $rednicy 160 62| m

45 D-01.03.02  |Kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 5| m

46 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 5| m

47 D-01.03.02 |Uktadanie w rurze przepustowej i na konstrukgji stupa kabla XRUHAKXS 1x120mm2 (12/20) 270 m

48 D-01.03.02 |Montaz przewodow: przewod ALYd 1x120mm 20| 1m/przew

49 D-01.03.02  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 5 m

50 D-01.03.02  [Zasypywanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtgbokosci rowu do 0,8 m 5 m

51 D-01.03.02  [Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 2 kpl

52 D-01.03.02  [Badanie linii kablowej: $redniego napigcia 3| odc

53 D -01.03.01 |Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2| pomiar

54 D-01.03.01 ngontaz pr ych linii r nej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na 0,10| kmiprz.

Suma|




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza telekomunikacyjna

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢

1 D-01.03.04 [Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wcigganiem rur RHDPE $r.110 mm 24 m

2 D-01.03.04 [Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 105 m

3 D-01.03.04 [Budowa rurociagu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 1 m 0,36 km

4 D-01.03.04 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2 4 szt

5 D-01.03.04 Wcjlagame kabli swmﬂo‘l/vodowych do rurociggéw kablowych z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z warstwg 031 km
poslizgowg,kabel w odcinkach diug.2km

6 D-01.03.04 [Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli- 1 535 m

7 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 48| zacze
ztgczowa termokurczliwa

8 D-01.03.04 Montgz'ﬂalczy réwnolegtych kabh. wypemlonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

9 D-01.03.04 Montgz'ﬂalczy réwnolegtych kabh. wypemlonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 30

10 D-01.03.04 Montgz'ﬂalczy réwnolegtych kabh. wypemlonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tgcznikdw 2yt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 70

1 D-01.03.04 Montaz'ﬂalczy przelotowych kabh. wypemlonych opancerzonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 100

12 D-01.03.04 [Montaz skrecanych zigczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 4 szt

13 D-01.03.04 [Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 4 szt

14 D-01.03.04 [Montaz w studni puszki hermetycznej 4 szt

15 D-01.03.04 [Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 8 szt

16 D-01.03.04 [Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 4 szt

17 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiatlowod 2| odcinek

18 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd 22| odcinek

19 D-01.03.04 Pomlary ref’lelftomet}'yczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 2| odcinek
zmierzony $wiattowdd

20 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometryc;ne ko.ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 22| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod

21 D-01.03.04 Eomlary |’ndyW|duaIne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. 1 zmierzony 2| odcinek
Swiattowdd

2 D-01.03.04 Pomlaw |nc’|yvy|dualr'1e ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. Kazdy nastepny 22| odcinek
zmierzony $wiattowdd

23 D-01.03.04 [Pomiary kofcowe pragdem statym kabla o 30 parach 1| odcinek

24 D-01.03.04 [Pomiary kofcowe pradem statym kabla o 70 parach 1| odcinek

25 D-01.03.04 [Pomiary kofcowe pragdem statym kabla o 100 parach 1| odcinek

26 D-01.03.04  [Pomiar thtumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach 1| odcinek

27 D-01.03.04  [Pomiar thtumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 parach 1| odcinek

28 D-01.03.04  [Pomiar thtumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 100 parach 1| odcinek

29 D-01.03.04 Pomiar ttumienno$ci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 1| odcinek
parach, 1 odc

30 D-01.03.04 Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 3| odcinek
parach

31 D-01.03.04 Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 100 1| odcinek
parach

3 D-01.03.04 Wcigganie kabli s$wiattowodowych do kanalizacji wtérnej.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 01 km
dtug.2km

33 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 144 zacze
ztgczowa termokurczliwa

34 D-01.03.04 [Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

35 D-01.03.04 [Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

36 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony swiatlowod 1| odcinek

37 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd 143| odcinek

38 D-01.03.04 Pomlaw ret’lelftomet'wczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowod

39 D-01.03.04 I?o.mlary |’ndyW|duaIne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowod

40 D-01.03.04 Pomlary |nqy\/f/|dualr?e tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. Kazdy nastepny 143| odcinek
zmierzony $wiattowod

41 D-01.03.04 [Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wcigganiem rur RHDPE $r.160 mm 44 m

42 D-01.03.04 [Montaz dla 1 ztgcza zasobnikow ztgczowych z tworzywa sztucznego,skrzynkowych 2 szt

43 D-01.03.04 [Budowa rurociggu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m 0,98 km

44 D-01.03.04 [Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 5 szt

45 D-01.03.04 [Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli- 1 210 m




Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

46 D-01.03.04 |\ onikew 2yt. Zigeze na kablu o liczbie par - 2 1| #acze

47 D-01.03.04 [Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 1 szt

48 D-01.03.04 [Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

49 D-01.03.04 Wcigganie !(?bll swmﬂowodowygh do kanalizacji wtérnej z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z 1,04 km
warstwgposlizgowa,kabel w odcinkach dtug.4 km

50 D-01.03.04 Wy'c.|agan|e kabli smathwodowych do kanalizacji wtérnej z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z warstwg 1,04 km
poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.4 km

51 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kat?lach svtna'ﬂowodovyych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 1| zacze
ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodéw

52 D-01.03.04 Montaz ztgczy pr;elotowych na kablach swlaﬂgwgdowy'ch utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 47| sacze
ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany swiattowod

53 D-01.03.04 Montaz' ztgczy odgateznych na kablach svylatloyvo.dowyc'h tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 1| zlacze
odgatezny,mufa ztgczowa skrecana,1 spajany $wiattowdd

54 D-01.03.04 Montaz' ztgczy odgateznych na kab.lach swatlowgdquch vtubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 47| sacze
odgatezny,mufa ztgcz.skrecana,kazdy nastepny $wiattowdd

55 D-01.03.04 Demon’taz ztgczy odgateznych na kablachl swm'tlolwodov’vych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 2| ztacze
odgatezny,mufa ztagczowa skrecana,1 spajany $wiattowdd

56 D-01.03.04 Demon’taz ztgczy odgateznych na k_ablach swmtlc’)wgdowy'ch tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 04| zacze
odgatezny,mufa ztgcz.skrecana,kazdy nastgpny $wiattowdd

57 D-01.03.04 [Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 4 szt

58 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiatlowod 1] odcinek

59 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd 47| odcinek

60 D-01.03.04 Pomlary ref’lelftomet}'yczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1 odcinek
zmierzony $wiattowdd

61 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometryc;ne ko.ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 47| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod

62 D-01.03.04 Eomlary |’ndyW|duaIne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowdd

63 D-01.03.04 Pomlary |nqy\/f/|dualr?e tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. Kazdy nastepny 47| odcinek
zmierzony $wiattowdd

64 D-01.03.04 [Utozenie rury SRS 110/6,3 w wykopie otwartym 26 m

65 D-01.03.04 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 2 szt

66 D-01.03.04 [Budowa mikrokanalizacji w zwojach na gtebokosci 1 m w wykopie 0,14 km

67 D-01.03.04 Uktadanie kablalo $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym. Liczba 150 m
uktadanych kabli - 1

68 D-01.03.04 Mont?z'zlquy réwnolegtych kabll. wy;l:elmonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| ztacze
tacznikéw zyt. Ztagcze na kablu o liczbie par - 2

69 D-01.03.04 Wcigganie !(?bll swmﬂowodowygh do mikrokanalizacji metodg pneumatyczng ttoczkowa.Rury z 021 km
warstwgposlizgowa,kabel w odcinkach dtug.2 km

70 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotpwych na kablach s$wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 144| ziacze
ztgczowa termokurczliwa

71 D-01.03.04 [Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

72 D-01.03.04 [Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

73 D-01.03.04 [Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

74 D-01.03.04 [Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 4 szt

75 D-01.03.04 Pomlaw ret’lelftomet'wczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowod

76 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometrycz_ne ko’ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 95| odcinek
nastgpny zmierzony $wiattowdd

77 D-01.03.04 Eomlary |’ndyW|duaIne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowdd

78 D-01.03.04 Pomlary |nqy\/f/|dualr?e tlumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna. Kazdy nastepny 95| odcinek
zmierzony $wiattowdd

79 D-01.03.04 [Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 34 m

80 D-01.03.04 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 2 szt

81 D-01.03.04 [Budowa rurociggu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 1 m w wykopie 0,28 km

82 D-01.03.04 [Montaz skrecanych zigczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 2 szt

83 D-01.03.04 [Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli - 1 150 m

84 D-01.03.04 Mont?z'zlquy réwnolegtych kabll. wy;l:elmonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 1| zacze
tacznikdw zyt. Ztagcze na kablu o liczbie par - 2

85 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotpwych na kablach s$wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 48| zlacze
ztgczowa termokurczliwa

86 D-01.03.04 [Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

87 D-01.03.04 [Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

88 D-01.03.04 [Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

89 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiatlowod 1] odcinek

90 D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd 23| odcinek

o1 D-01.03.04 Pomlaw ret’lelftomet'wczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowod

92 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometrycz'ne ko'ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 23| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowéd

93 D-01.03.04 I?o.mlary |’ndyW|duaIne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowod

% D-01.03.04 Pomlary |nqy\/f/|dualr?e tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. Kazdy nastepny 23| odcinek
zmierzony $wiattowdd

95 D-01.03.04 [Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 70 m

96 D-01.03.04 [analog. Przektadanie rurociggu kablowego do rowu. Pierwszy rurocigg 22 m




Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem. Liczba

o7 D-01.03.04 | \iadanych kabli- 1 25 m
29 D-01.03.04 :\;g;ﬁ(zoaq;;y Zr;ﬁqu;zligtizrgltagllii ;{J;i::l;;orn_y;h typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| ztacze
100 D-01.03.04 [Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
101 D-01.03.04 [XzZTKMXpw 2x2x0,8 740 m
102 D-01.03.04 [XzZTKMXpw 15x4x0,8 135 m
103 D-01.03.04 [XzZTKMXpw 35x4x0,8 60 m
104 D-01.03.04 [XzZTKMXpw 50x4x0,8 135 m
105 D-01.03.04 [Z-XOTKtsd 8J 140 m
106 D-01.03.04 [Z-XOTKtsd 12 J 250 m
107 D-01.03.04 [Z-XOTKtsd 24J 200 m
108 D-01.03.04 [Z-XOTKtsd 16J 170 m
109 D-01.03.04 [Z-XOTKtsd 48J 1940 m
110 D-01.03.04 [Z-XOTKtsmd 12x12 J 210 m
111 D-01.03.04 [LTMC 6x24 C&C 210 m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza drogowa

Wzmocnienie podtoza

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
Nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowtoknina) wypetniony kruszywem tamanym 0/63 o

1 D-02.03.01c . H . e 300 m2
grubosci po zageszczeniu: 40-80 cm, $r. 60 cm - strefa przejsciowa

2 D-02.03.01¢ Nasyp' zpro;ony geokompozytem (geosiatka ora’z.geowioknlna) wypeniony kruszywem tamanym 0/63 o 300 m2
grubosci po zageszczeniu: 80 cm - strefa przej$ciowa

3 D-02.03.01¢ Materac kruszywowy - 'nzlisyp zbrojony ggokompozytem (geosiatka oraz 2x geotkanina) wypetniony kruszywem 26832 m2
tamanym 0/63 o grubo$ci po zageszczeniu: 50cm
Platforma robocza - nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowtéknina) wypetniony kruszywem

4 D-02.03.01c P . . . o . 11000 m2
tamanym 0/63 o grubosci po zageszczeniu: przyjgto 50cm + 50cm niwelacji - fgcznie 100cm

5 D-02.03.01c |Utozenie (geowtdkniny i geosiatki) 1802,11 m2

6 D-02.03.04 Ulozeni iatki-300/50-20 18021 m2

7 M-11.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku (wymiana gruntu) 770 m3

8 M-11.01.04 [Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej - wymiana gruntu 770 m3

9 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 770 m3

10 M-11.02.01 Whijanie pa!l 2e|betoyv¥ch z ?ere.znu. lub rusthwan (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej 20444| mb
oraz rozkuciem gtowic i wywiezieniem materiatu o - pale 30x30cm
Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej

1" M-11.02.01 N A o X 8773 mb
oraz rozkuciem gtowic i wywiezieniem materiatu o - pale 40x40cm

12 M-11.02.06 [Prébne obcigzenie pali 24| szt
Tymczasowe $cianki szczelne - umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami

13 M-11.07.01 [stal. ($ciankami szczelnymi) wbijanymi/wycigganymi pionowo i montazem/demontazem rozparc/zakotwien przy 548 m2
gtebokosci wykopu do 2,00 m
Tymczasowe $cianki szczelne - umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami

14 M-11.07.01 [stal. ($ciankami szczelnymi) wbijanymi/wycigganymi pionowo i montazem/demontazem rozparc/zakotwien przy 2227 m2
gtebokosci wykopu do 4,00 m

15 M-11.08.05 Wykonanie przestony pvzecwvfllt.ra.cyjrlej metodg 'SC.)IL.CRE.TE (JET GROUTING) - kolumny cementowo- 12825 m
gruntowe wykonywane metodg iniekcji wysokocisnieniowej

16 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia plyty zespalajacej, przy srednicy pretow: 12 mm 363,3 t

17 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy $rednicy pretéw: 12 mm 363,3 t

18 M-12.01.02 [Przygotowanie zbrojenia podbetonu, przy $rednicy pretéw: 12 mm 13,7] t

19 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy $rednicy pretéw: 12 mm 13,7] t

20 M-12.01.02 Zakup, transport i montaz .elementow konstrukgji stalowej dla oparcia zbrojenia podbetonu - ptaskowniki 1,24 t
stalowe wraz z pretem gwintowanym

21 M-13.01.05 (Betonowanie betonem C30/37 ptyty zespalajgcej 2592| m3

22 M-13.01.05 [Ustroje niosace mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajacej 714 m2

23 M-13.02.02 [Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 12211 m3

24 M-13.01.03  [Prefabrykowane oczepy pali (zazbrojone zgodnie z dokumentacjg projektowa) 198 m3

25 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z 76734 m2
roztworu asfaltowego

26 M-15.02.03 (Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 63,5 m2

27 M-18.02.01 [Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV 144 m

28 M-20.01.03 [Utozenie drenazu z kruszywa w otulinie filtracyjnej 496 m

29 M-20.01.08 Przygoto.wan.le podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 4216 m2
hydrofobizacje

30 M-20.01.15 [Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 40| szt

31 M-20.01.15 [Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 2| szt

Suma




