
Wartość

zł
1 2 3

1 Branża drogowa

2a Branża mostowa. Most M-1

2b Branża mostowa. Przepust OM-1

2c Branża mostowa. Wiadukt WD-1

2d Branża mostowa. Przepust OM-2

2e Branża mostowa. Przepusty i zarurowania

3 Branża wod-kan. Kanalizacja deszczowa i sieć drenarska

4 Branża wod-kan. Sieć wodociągowa

5a Branża gazowa. Sieć gazowa wysokiego ciśnienia

5b Branża gazowa. Sieć gazowa średniego ciśnienia

6 Oświetlenie drogowe

7 Branża elektroenergetyczna

8 Branża telekomunikacyjna

9 Wzmocnienie podłoża

Budowa obwodnicy Rogoźna 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychL.p.

RAZEM

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie drogi wraz z przebiegami budowanych i 
przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu

12,68 km

2 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m

0,59 km

3 D-01.01.01 Wytyczenie drogowych obiektów inżynierskich 1,61 km

4 D-01.01.01 Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 12 szt

5 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy <15 cm 203 szt

6 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: <15 cm 203 szt

7 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 16-25 cm 51 szt

8 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm 51 szt

9 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 26-35 cm 164 szt

10 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm 164 szt

11 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 36-45 cm 180 szt

12 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm 180 szt

13 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 46-55 cm 290 szt

14 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm 290 szt

15 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 56-65 cm 170 szt

16 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm 170 szt

17 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: 66-75 cm 88 szt

18 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm 88 szt

19 D-01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy: >75 cm 61 szt

20 D-01.02.01 Karczowanie pni o średnicy: >75 cm 61 szt

21 D-01.02.01 Karczowanie krzewów i podszycia 0,12 ha

22 D-01.02.01
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem i 
utylizacją

1151 m2

23 D-01.02.01
Karczowanie drzew na powierzchniach leśnych wraz z 
wywiezieniem i utylizacją

0,01 ha

24 D-01.02.01 Transport dłużyc - na składowisko Zamawiającego 459 m3

25 D-01.02.01 Transport karpiny - na składowisko Wykonawcy 465 mp

26 D-01.02.01 Transport gałęzi - na składowisko Wykonawcy 1342 mp

27 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 102867 m3

28 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ (materiał do 
ponownego wbudowania - humusowanie skarp i rowów)

11542 m3

29 D-01.02.02
Roboty ziemne z transportem urobku, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach wraz z wywozem i utylizacją na 
składowisku Wykonawcy

102867 m3

30 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
średniej grubości 11 cm

244 m3

31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 439 m2

32 D-01.02.04 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych 20 szt

33 D-01.02.04 Zdjęcie tablic znaków drogowych 26 szt

34 D-01.02.04 Zdjęcie drogowskazów i tablic kierujących 9 szt

35 D-01.02.04 Rozebranie słupków blokujących 11 szt

36 D-01.02.04
Transport przydatnych materiałów z rozbiórki na plac OD 
Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53 wraz z rozładunkiem, po 
ustaleniu z właściwymi zarządcami dróg

366 m3

37 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego gr. 8 cm 177 m3

38 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o średniej 
grubości 23 cm

509 m3

39 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o średniej 
grubości 15 cm

66 m3

40 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15cm 22 m2
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41 D-01.02.04
Rozebranie krawężników trapezowych, na podsypce cementowo-
piaskowej

27 m

42 D-01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o 
wymiarach: 8x30 cm

319 m

43 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, przy ławie: z betonu 17,45 m3

44 D-01.02.04
Rozbiórka zasilania solarnego znaku aktywnego na słupie 
stalowym

2 szt

45 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia segmentowego U-12a 61 m

46 D-01.02.04 Rozebranie szyldów reklamowych na słupach stalowych 4 szt

47 D-01.02.04
Rozbiórka fundamentów pod tablice reklamowe i zasilania 
solarnego

4,37 m3

48 D-01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego 105 m2

49 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i 
wyładunkiem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy

1032 m3

50 D-02.01.01
Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy

21157 m3

51 D-02.03.01
Formowanie nasypów z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego

281621 m3

52 D-02.03.01c
Formowanie nasypów zbrojonych georusztem 
jednokierunkowym, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego

187431 m3

53 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

95297 m2

54 D-04.02.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>=20%, układana w dwóch warstwach - grubość po 
zagęszczeniu 25 cm

2745 m2

55 D-04.02.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>=60%, układana w dwóch warstwach - grubość po 
zagęszczeniu 17 cm

62666 m2

56 D-04.02.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>=60% - grubość po zagęszczeniu 15 cm

1820 m2

57 D-04.02.01
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 
C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm

2488 m2

58 D-04.02.02
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem

2488 m2

59 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 91010 m2

60 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 138927 m2

61 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem wraz z 
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

229937 m2

62 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o 
grubości po zagęszczeniu: 20 cm

24621 m2

63 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o 
grubości po zagęszczeniu: 15 cm

2977 m2

64 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o 
grubości po zagęszczeniu: 10 cm

1903 m2

65 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 
grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm

1903 m2

66 D-04.05.01
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem

1903 m2

67 D-04.06.01b
Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm na warstwie 
poślizgowej z folii PE

534 m2

68 D-04.06.01b
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z 
mieszanki betonowej

534 m2

69 D-04.07.01
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa 
podbudowy zasadniczej po zagęszczeniu o grubości 18 cm

57259 m2

70 D-04.07.01
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa 
podbudowy zasadniczej po zagęszczeniu o grubości 14 cm

1670 m2

71 D-04.08.01
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej 
grubości 11 cm

311 m2

72 D-05.02.01
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po 
zagęszczeniu: 10 cm

69 m2

73 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15x17 spoinowanej 
żywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

534 m2

74 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa 
wiążąca po zagęszczeniu o grubości 8 cm

79390 m2

75 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa 
wiążąca po zagęszczeniu o grubości 6 cm

296 m2

76 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa 
ścieralna po zagęszczeniu o grubości 5 cm

296 m2

77 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa 
ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm

23107 m2



78 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 13 cm 499,5 m3

79 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 18 cm 144 m3

80 D-05.03.11
Transport materiałów z rozbiórki na plac OD Wągrowiec, ul. 
Gnieźnieńska 53 wraz z rozładunkiem, po ustaleniu z właściwymi 
zarządcami dróg

836,5 m3

81 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4 cm

56664 m2

82 D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

2977 m2

83 D-05.03.26
Geosiatka z włókna szklano-węglowego wzmacniająca warstwy 
bitumiczne o szerokości 1m

811 m2

84 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów 115418 m2

85 D-06.01.01
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 
cm (materiał z rozbiórki)

115418 m2

86 D-06.01.01
Umocnienie skarp i dna rowów narzutem kamiennym o grubości 
10 cm

89 m2

87 D-06.01.01
Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o grubości 10 
cm

23 m2

88 D-06.01.01
Wykonanie umocnień dna i skarp rowów faszyną o grubości 15 
cm

799 m

89 D-06.01.01

Umocnienie dna i skarp rowów geokratami o wysokości 10 cm, o 
wymiarze komórek 25x35 cm wraz z mocowaniem szpilkami 
kotwiącymi o śr. 10 mm i dł. 75 cm, ułożonej na geotkaninie o 
funkcji separacyjnej

4938 m2

90 D-06.01.01 Odmulenie rowów melioracyjnych z warstw namułu 11,5 100 m

91 D-06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego o jasnej 
barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm

33079 m2

92 D-06.03.01
Umocnienie powierzchni ronda mieszanką kruszywa łamanego o 
jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm ułożoną na 
geowłókninie

661 m2

93 D-07.01.01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe

2621 m2

94 D-07.01.01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie 
segregacyjne i krawędziowe przerywane

549 m2

95 D-07.01.01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - strzałki i inne 
symbole

299 m2

96 D-07.01.01 oznakowanie cienkowarstwowe 1728 m2

97 D-07.01.01
Oznakowanie punktowe - dwukierunkowe elementy odblaskowe 
barwy białej

602 szt

98 D-07.01.01
Oznakowanie punktowe - dwukierunkowe elementy odblaskowe 
barwy biało-czerwonej

206 szt

99 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych ocynkowanych 237 szt

100 D-07.02.01 Przymocowanie aktywnych tablic kierujących U-6a 3 szt

101 D-07.02.01 Przymocowanie aktywnych tablic prowadzących U-3a 21 szt

102 D-07.02.01 Przymocowanie aktywnych znaków drogowych C-9 3 szt

103 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - 
folia II generacji

164 szt

104 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - 
folia III generacji

62 szt

105 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - 
folia II generacji fluorescensyjna żółto-zielona

4 szt

106 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - 
folia III generacji fluorescensyjna żółto-zielona

16 szt

107 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków kierunku i 
miejscowości oraz uzupełniających

7 szt

108 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic: 
przeddrogowowskazowych, drogowskazów, znaków 
prowadzących, rozdzielających i kierujących

58 szt

109 D-07.02.01 Wbudowanie gniazd montażowych do słupków drogowych RS 59 szt

110 D-07.02.01 Ustawienie aktywnych słupków przeszkodowych U-5a/C-9 4 szt

111 D-07.02.01
Ustawienie słupków krawędziowych U-2a oraz blokujących U-
12c

8 szt

112 D-07.02.02 Ustawienie słupków hektometrowych/prowadzących U-1a i U-1b 150 szt

113 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 3588 m

114 D-07.05.01 Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W3 612 m

115 D-07.05.01 Barieroporęcze ochronne stalowe jednostronne H2W2B 41 m



116 D-07.06.02 Ogrodzenie segmentowe U-12a koloru żółtego 9 m

117 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 20x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z 
betonu C12/15 (B15)

2282 m

118 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 20x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z 
betonu C12/15 (B15) na łuku

91 m

119 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach 15/21x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z 
betonu C12/15 (B15)

866 m

120 D-08.01.02
Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z 
betonu C12/15 (B15) 

57 m

121 D-08.01.02
Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z 
betonu C12/15 (B15) na łuku

299 m

122 D-08.02.01
Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura 
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szerokość 0,4m - kolor żółty

72 m

123 D-08.02.01
Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura 
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szerokość 0,6m - kolor żółty

26 m

124 D-08.03.01
Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)

2008 m

125 D-08.05.02

Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 
(szerokość 2 rzędów na płask) i ławie z oporem z betonu C12/15 
(B15)

349,4 m2

126 D-08.05.01
Ułożenie prefabrykowanych ścieków drogowych korytkowych na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

374 m

127 D-09.01.01
Sadzenie drzew w terenie płaskim, w dołach o średnicy i 
głębokości 0,70-0,70 m (klon zwyczajny acer platanoides)

606 szt

128 D-09.01.01
Sadzenie drzew w terenie płaskim, w dołach o średnicy i 
głębokości 0,70-0,70 m (dąb szypułkowy quercus robur)

605 szt

129 D-09.01.01 Pielęgnacja drzew liściastych w okresie gwarancyjnym 1211 szt

130 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i 
głębokości 0,50-0,50 m (głóg crataegus)

363 szt

131 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i 
głębokości 0,50-0,50 m (wierzba salix)

85 szt

132 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i 
głębokości 0,50-0,50 m (dzika róża rosa canina)

627 szt

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanego wylotu średnicy 400mm 4 szt

2 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 400 mm 48,45 m

3 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4cm

204 m2

4 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 8 cm na podsypce cemontowo-
piaskowej gr. 3cm i podbudowie gr. 10cm z betonu C12/15

88,4 m2

5 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%)  mechaniczne 412,08 m3

6 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) ręczne 45,78 m3

7 M-11.01.01
Roboty ziemne z transportem urobku: namuły i torfy wraz z ich utylizacją (pomiędzy ściankami 
szczelnymi)

457,88 m3

8 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej 1465,46 m3

9 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 1465,46 m3

10 M-11.03.02
Wykonanie pali i oczepów wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 
rurowanie, z betonu C30/37; średnica pali 500 mm

152 m

11 M-11.07.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi 
pionowo i montażem/demontażem rozparć/zakotwień, przy głębokości wykopu do 4,00 m 

540 m2

12 M-11.07.01 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej 90 m

13 M-12.01.02
Przygotowanie zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 
mm

31,7 t

14 M-12.01.02
Montaż zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych ( w tym  spawanie do ścianek 
szczelnych ), przy średnicy prętów: 16-25 mm

31,7 t

15 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm 19,68 t

16 M-12.01.02 Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm 19,68 t

17 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 12-25 mm 26,21 t

18 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 12-25 mm 26,21 t

19 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 108 szt

20 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 10 mm 4,91 t

21 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 16 mm - stal nierdzewna 0,07 t

22 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 10 mm 4,98 t

23 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 4,33 t

24 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 4,33 t

25 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,97 t

26 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,97 t

27 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,99 t

28 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 16 mm - stal nierdzewna 0,04 t

29 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ławy żelbetowej, przy średnicy pretów: 10-16 mm 1,03 t

30 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 8-10 mm 0,55 t

31 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,03 t

32 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 ław fundamentowych przyczółków mostowych 210 m3

33 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczółków 243 m3

34 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 550 m2

35 M-13.01.04 Betonowanie betonem C40/50 ciosy 3 m3

36 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 6 m2

37 M-13.01.05
Betonowanie betonem C30/37 płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów 
żelbetowych i sprężonych

150 m3

38 M-13.01.05
Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek 
nadłożyskowych

155 m2

39 M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych 48 m3

40 M-13.01.07 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie 6 m2

41 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych 36 m3

42 M-13.01.08 Płyty przejściowe - deskowanie 14 m2

43 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego 14,7 m3

44 M-13.01.08 Opór żelbetowy - deskowanie 98 m2

45 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 ława żelbetowa 13 m3

46 M-13.01.07 Ława żelbetowa - deskowanie 25 m2

47 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 ława pod ściek 18 m3

48 M-13.01.07 Ława pod ściek - deskowanie 38 m2

49 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu płyt przejściowych 25,93 m3

50 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczółków z betonu C12/15 133,01 m3

51 M-13.03.03 Montaż prefabrykowanych dźwigarów mostowych typu T szer. 90 cm o rozpiętości  L =27,0m 16 element

52 M-13.03.04 Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnień 83,2 m

53 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na 
zimno z roztworu asfaltowego

580,78 m2

54 M-15.02.03
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża żywicą i posypką 
piaskową

512,46 m2

55 M-15.02.03
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod 
kapami chodnikowymi

198,71 m2

56 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu 
modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i wypełnieniem grysem 
bazaltowym

219,1 m2

57 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm - obiekt 217,6 m2

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 
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58 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4-6 cm (ściek) 13,6 m2

59 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 84,2 m

60 M-16.01.01
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów z 
odprowadzeniem pionowym śr. 150 mm

8 szt

61 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 200 mm 8 szt

62 M-16.01.02 Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 200 mm 72,6 m

63 M-16.01.02 Rury osłonowe PP średnicy min. wewn. 315,0 mm 10 m

64 M-16.01.02 Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia 2 kpl

65 M-16.01.03
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających 
z tworzywa sztucznego

22 szt

66 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 121 m2

67 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych nieprzesuwnych 2800kN (nośność obliczeniowa) 1 szt

68 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2800kN (nośność obliczeniowa) 1 szt

69 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2800kN (nośność obliczeniowa) 8 szt

70 M-18.01.01
Ułożenie dylatacji mostowej modułowej o przesuwie do 40mm (z blachą maskującą w rejonie 
kap)

30,3 m

71 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji pozornej - taśmy dylatacyjne PCV (korpus przyczółka) 20,4 m

72 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 64,9 m

73 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z grysu 
bazaltowego wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

54,5 m

74 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

36,4 m

75 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,28 m3

76 M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna 83,2 m

77 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka 175,7 m2

78 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. 
wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

112,8 m

79 M-20.01.07 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) 1 kpl

80 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 
poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

499,5 m2

81 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 144 m3

82 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3

83 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 5,78 m3

84 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 219,36 m2

85 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm 
z zalaniem spoin zaprawą cementową

219,36 m2

86 M-20.01.11 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 92,32 m

87 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 5,54 m3

88 M-20.01.15 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 22 szt

89 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt

90 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych, wraz z posadowieniem na palach, belką 
podwalinową na styku z gruntem - ekrany POZA obiektem, wraz z opracowaniem projektu 
technologicznego (warsztatowego)

334,5 m2

91 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 
technologicznego (warsztatowego)

210,5 m2

92 M-20.02.06 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy średniej grubości warstwy do 20 cm 799,2 m2

93 M-20.02.06
Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym .  

159,84 m3

94 M-20.02.06 Roboty ziemne z transportem urobku 159,84 m3

95 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 799,2 m2

96 M-20.02.06
Wykonanie narzutu kamiennego  na geosiatce z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o 
gr. 30cm

133,2 m3

97 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 
zalaniem spoin zaprawą cementową

355,2 m2

98 D-07.01.01 oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 M-20.02.06 Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 12-14 cm na głębokość: do 2,0 m 1058 szt

100 M-20.02.06 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 111 m

101 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 75,5 m

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-03.01.01
Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa 
o wym. 3,0x4,5m, L=1,0m

13 szt

2 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 1477,29 m3

3 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 164,14 m3

4 M-11.01.01
Roboty ziemne z transportem urobku: namuły i torfy wraz z ich utylizacją (pomiędzy ściankami 
szczelnymi)

1641,44 m3

5 M-11.01.06 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej (grunt zbrojony geosiatkami, samonośny) 2078,9 m3

6 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - warstwa drenażowa przy przepuście gr. 30cm 50,4 m3

7 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2129,3 m3

8 M-11.07.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych TYMCZASOWYMI grodzicami 
stal. i montażem/demontażem rozparć/zakotwień, przy głębokości wykopu do 4,00 m 

2096 m2

9 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentów, przy średnicy prętów: 12 mm 6,09 t

10 M-12.01.02 Montaż zbrojenia fundamentów, przy średnicy prętów: 12 mm 6,09 t

11 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ściany czołowej, przy średnicy prętów: 8-25 mm 25,23 t

12 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ściany czołowej, przy średnicy prętów: 8-25 mm 25,23 t

13 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,73 t

14 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,73 t

15 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 18 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 16 mm 200 szt

16 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,92 t

17 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,92 t

18 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych 87 m3

19 M-13.01.01 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 290 m2

20 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 ścian czołowych 213 m3

21 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 766 m2

22 M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 płyty zespalającej 22 m3

23 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty zespalającej 10 m2

24 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego 29,1 m3

25 M-13.01.07 Opór żelbetowy - deskowanie 194 m2

26 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 31,66 m3

27 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 419,76 m3

28 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na 
zimno z roztworu asfaltowego

1360,78 m2

29 M-15.03.03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 41,68 m2

30 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji pozornej - taśmy dylatacyjne PCV (ściana czołowa) 49 m

31 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 
poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

371,15 m2

32 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 8,1 m

33 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3

34 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,57 m3

35 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 63,43 m2

36 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 
zalaniem spoin zaprawą cementową

63,43 m2

37 M-20.01.11 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 41,42 m

38 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 2,49 m3

39 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt

40 D-07.06.01 Wykonanie podestów na dojściach oraz wewnątrz przepustu 30,1 m2

41 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych, wraz z posadowieniem na stopach, POZA 
obiektem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

561 m2

42 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 
wykonawczego

239 m2

43 M-20.02.06 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy średniej grubości warstwy: do 20 cm 302,75 m2

44 M-20.02.06 Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem 61,5 m3

45 M-20.02.06 Roboty ziemne z transportem urobku 61,5 m3

46 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 116,78 m2

47 M-20.02.06
Wykonanie narzutu kamiennego  na geosiatce z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o gr. 
30cm

47,25 m3

48 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 
spoin zaprawą cementową

62,1 m2

49 M-20.02.06 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 20 m

50 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35 m

Branża mostowa 

Przepust OM-1 (rzeka Rudka) 

Suma

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-M.00.00.00
Spełnienie przez Wykonawcę robót Wymagań Ogólnych (dostosowanie do wymogów kontraktu zgodnie z D-
M.00.00.00, uzgodnienia z PKP, wyłączenia torowe) - przyjęto 5%

1 kpl

2 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 4cm

244,8 m2

3 D-07.07.01 Montaż indywidualnego uszynienia wiaduktu (wg dokumentacji projektowej) 1

4 D-07.07.01
Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni torowej, iskiernik 
niskonapięciowy TZD - 1 NR  wraz z uziemnieniem w obudowie OS (zwiernik tyrystorowy)

1 kpl

5 D-07.07.01 Montaż kątownika mocującego zwiernik 1 kpl

6 D-07.07.01 Segmentowy łącznik rozporowy SŁR M10x130 1 kpl

7 D-07.07.01 Montaż przewodów: przewód ALYd 1x120mm 40 1m/przew

8 D-07.07.01 Montaż uchwytów. Uchwyt do rur słupowy SF 75 8 szt

9 D-07.07.01 Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju: ponad 50 do 120 mm2 10 szt

10 D-07.07.01 Montaż rur osłonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 25 m

11 D-07.07.01 Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 5 szt

12 D-07.07.01 Montaż uszynienia: kołek gwintowany do połączeń szynowych 1 kpl

13 D-07.07.01 Wykonanie połączeń konstrukcji bednarką Fe/Zn 30x4 15 m

14 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1 szt

15 D-07.07.01 Badania powykonawcze wykonane testerem zwierników 1 szt

16 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 583,38 m3

17 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 64,82 m3

18 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - grunt zbrojony, samonośny wraz z opracowaniem projektu 
technologicznego

16770,3 m3

19 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 16770,31 m3

20 M-11.03.02
Wykonanie pali i oczepów wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, z 
betonu C25/30; średnica pali 500 mm

160 m

21 M-11.07.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo i 
montażem/demontażem rozparć/zakotwień, przy głębokości wykopu do 4,00 m 

288 m2

22 M-11.07.01 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej 48 m

23 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 mm 52,6 t

24 M-12.01.02
Montaż zbrojenia fundamentów przyczółków mostowych ( w tym  spawanie do ścianek szczelnych ), przy 
średnicy prętów: 16-25 mm

52,6 t

25 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 12-25 mm 32,9 t

26 M-12.01.02 Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 12-25 mm 32,89 t

27 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 21,47 t

28 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 21,47 t

29 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 124 szt

30 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 10 mm 5,67 t

31 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy prętów: 10 mm 5,67 t

32 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 8,48 t

33 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 8,47 t

34 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 4,32 t

35 M-12.01.02 Montaż zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 4,32 t

36 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,24 t

37 M-12.01.02 Montaż zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,24 t

38 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 5,61 t

39 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 3,89 t

40 M-12.01.02 Montaż zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 3,89 t

41 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 ław fundamentowych przyczółków mostowych 270 m3

42 M-13.01.01 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 70 m2

43 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczółków 470 m3

44 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 960 m2

45 M-13.01.04 Betonowanie betonem C40/50 ciosy 6 m3

46 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 12,96 m2

47 M-13.01.05
Betonowanie betonem C30/37 płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów żelbetowych i 
sprężonych

114 m3

48 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek nadłożyskowych 470 m2

49 M-13.01.05 Montaż i demontaż rusztowań 1 kpl

50 M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych 52 m3

51 M-13.01.07 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie 6 m2

52 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych 90 m3

53 M-13.01.08 Płyty przejściowe - deskowanie 28 m2

54 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego 162,9 m3

55 M-13.01.08 Opór żelbetowy - deskowanie 676,5 m2

56 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 ławy żelbetowej 16 m3

57 M-13.01.07 Ława żelbetowa - deskowanie 40 m2

58 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu 56 m3

59 M-13.01.07 Fundament prefabrykatu - deskowanie 120 m2

60 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oczep 52,2 m3

61 M-13.01.08 Oczep żelbetowy - deskowanie 106 m2

62 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 121,2 m3

63 M-13.03.04 Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnień 162 m

64 M-14.01.02
Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej wiaduktu - dźwigary blachownicowe, poprzecznice 
wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z STWiORB)

80,11 t

65 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z 
roztworu asfaltowego

1435,51 m2

66 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża żywicą i posypką piaskową 452,88 m2

67 M-15.02.03
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami 
chodnikowymi

211,14 m2

68 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 
polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i wypełnieniem grysem bazaltowym

277,45 m2

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża mostowa 

Budowa wiaduktu WD-1 



69 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm - obiekt 244,8 m2

70 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4-6 cm (ściek) 15,3 m2

71 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 99,2 m

72 M-16.01.01
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów z odprowadzeniem pionowym 
śr. 150 mm

8 szt

73 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 200 mm 8 szt

74 M-16.01.02 Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 200 mm 75,8 m

75 M-16.01.02 Rury osłonowe PP średnicy min. wewn. 315,0 mm 18 m

76 M-16.01.02 Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia 2 kpl

77 M-16.01.03
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z tworzywa 
sztucznego

12 szt

78 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 70,4 m2

79 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych nieprzesuwnych 1600kN (nośność obliczeniowa) 1 szt

80 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność obliczeniowa) 499,5 m3

81 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność obliczeniowa) 144 m3

82 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

83 M-18.01.01 Ułożenie dylatacji mostowej modułowej o przesuwie do 40mm (z blachą maskującą w rejonie kap) 33 m

84 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - taśmy dylatacyjne PCV (korpus przyczółka) 52,2 m

85 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 95,77 m

86 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z grysu bazaltowego wraz z 
kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

61,2 m

87 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz z 
kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

38 m

88 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,42 m3

89 M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna 99,2 m

90 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka 357,96 m2

91 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 
odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

170 m

92 M-20.01.07 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) 1 kpl

93 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 
hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

977,66 m2

94 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 42,2 m

95 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 10,9 m3

96 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 65,4 m3

97 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 1998,13 m2

98 D-07.01.01 oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 
spoin zaprawą cementową

1998,13 m2

100 M-20.01.11 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 183,38 m

101 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 11 m3

102 M-20.01.15 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 22 szt

103 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt

104 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 
opracowaniem projektu wykonawczego

340,5 m2

105 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych szczelnych (funkcja osłon przeciwporażeniowych) NA 
obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - wypełnienie typu plexiglas lub poliwęglan 
(nieprzepuszczający światła)

153,5 m2

106 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych szczelnych (funkcja osłon przeciwporażeniowych) NA 
obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - wypełnienie drewniane

248,5 m2

107 M-20.02.11 Wykonanie ściany w technologii gruntu zbrojonego 950,67 m2

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-03.01.01
Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa o wym. 
3,0x4,5m, L=1,0m

11 szt

2 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanego wylotu średnicy 400mm 4 szt

3 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 400 mm - zarurowania 33,9 m

4 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej - ściek skarpowy 46,2 m

5 D-08.05.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 12 m

6 D-08.05.01 Roboty ziemne - warstwa filtracyjna z grubego kruszywa o wymiarach 1,0x1,0x1,0m w geosiatce 3 m3

7 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 2028,26 m3

8 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 225,36 m3

9 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: namuły i torfy wraz z ich utylizacją (pomiędzy ściankami szczelnymi) 2253,64 m3

10 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej 2376 m3

11 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - warstwa drenażowa przy przepuście gr. 30cm 44,1 m3

12 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2420,1 m3

13 M-11.07.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych TYMCZASOWYMI grodzicami stal. i 
montażem/demontażem rozparć/zakotwień, przy głębokości wykopu do 4,00 m 

1710 m2

14 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ściany czołowej, przy średnicy prętów: 8-25 mm 50,91 t

15 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ściany czołowej, przy średnicy prętów: 8-25 mm 50,91 t

16 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12-20 mm 4,55 t

17 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12-20 mm 4,55 t

18 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 18 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 16 mm 952 szt

19 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16mm 5,7 t

20 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 5,7 t

21 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,95 t

22 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,96 t

23 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 ścian czołowych 439 m3

24 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie 1255 m2

25 M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 płyty zespalającej 30 m3

26 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty zespalającej 30 m2

27 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych 36 m3

28 M-13.01.08 Płyty przejściowe - deskowanie 20 m2

29 M-13.01.08 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 28 m3

30 M-13.01.08 Opór żelbetowy - deskowanie 158 m2

31 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 77,75 m3

32 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 322,84 m3

33 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z 
roztworu asfaltowego

1390,42 m2

34 M-15.03.03
Wykonanie izolacjonawierzchni na gzymsie gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 
polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i wypełnieniem grysem bazaltowym

74,5 m2

35 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji pozornej - taśmy dylatacyjne PCV (ściana czołowa) 89,6 m

36 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 
odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

87 m

37 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 
hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

400,76 m2

38 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 7,8 m

39 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,5 m3

40 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 126,48 m2

41 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 
spoin zaprawą cementową

126,48 m2

42 M-20.01.11 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 68,02 m

43 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 4,08 m3

44 M-20.01.15 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 16 szt

45 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt

46 D-07.06.01 Wykonanie podestów na dojściach oraz wewnątrz przepustu 44,4 m2

47 M-19.01.07
Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 
opracowaniem projektu wykonawczego

197,5 m2

48 M-19.01.07 Zakup i montaż ekranów przeciwolśnieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego 125 m2

49 M-20.02.06 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy średniej grubości warstwy: do 20 cm 357,06 m2

50 M-20.02.06 Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem 71,41 m3

51 M-20.02.06 Roboty ziemne z transportem urobku 71,41 m3

52 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 357,06 m2

53 M-20.02.06 Wykonanie narzutu kamiennego  na geosiatce z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o gr. 30cm 123,9 m3

54 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin 
zaprawą cementową

233,16 m2

55 M-20.02.06 Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 12-14 cm na głębokość: do 2,0 m - odcinek dowiązania 809,17 szt

56 M-20.02.06 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 78,94 m

57 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 68 m

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża mostowa 

Przepust OM-2 (rzeka Struga Sokołowska) 

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.02.03 Rozebranie przewodów przepustów z rur betonowych do średnicy 80cm 30,30 m

2 D-01.02.03 Rozbiórka elementów żelbetowych 3,60 m3

3 D-01.02.03 Rozbiórka elementów kamiennych wraz z ich odtworzeniem (z nowych elementów) 3,60 m3

4 D-01.02.03 Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu 12,52 m3

5 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej 183,92 m

6
D-03.01.01

Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa o wym. 
1,5x2,0m, długości 1,0m 26,00

m

7
D-03.01.01

Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa o wym. 
1,5x1,5m, długości 1,0m 168,00

m

8 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 500 mm 389,80 m

9 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm 24,12 m

10 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 800 mm 25,72 m

11 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C3/4 58,50 m3

12 D-05.03.26 Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną)  250,00 m2

13 M-11.01.01 Roboty ziemne z wywozem urobku 8697,85 m3

14 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej 14487,90 m3

15
M-11.01.04

Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - grunt zbrojony, samonośny wraz z opracowaniem projektu 
technologicznego 529,00

m3

16 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - warstwa drenażowa przy przepuście gr. 30cm 260,40 m3

17 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 15277,30 m3

18
M-11.01.06

Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej i podsypka 
wspierająca 1075,30

m3

19 M-11.01.06 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 487,25 m3

20 M-11.01.06 Ułożenie geotkaniny 299,78 m2

21 M-11.01.06 Ułożenie geowłókniny polipropylenowej 3580,05 m2

22 M-11.01.06 Ułożenie geosiatki 3580,05 m2

23
M-11.07.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic i montażem/demontażem rozparć/zakotwień, przy głębokości wykopu do 6,00 m - ścianki 
H=8,0-12,0m 2244,00

m2

24 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ścian czołowych, przy średnicy prętów: 10-20 mm 47,99 t

25 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ścian czołowych, przy średnicy prętów: 10-20 mm 48,00 t

26 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia kołnierzy żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,46 t

27 M-12.01.02 Montaż zbrojenia kołnierzy żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,46 t

28 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt nadbetonu, przy średnicy prętów: 12-16 mm 10,53 t

29 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt nadbetonu, przy średnicy pretów: 12-16 mm 10,53 t

30 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 18 mm L=10 cm wraz z wklejeniem prętów średnicy 16 mm 1400,00 szt

31 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 3,02 t

32 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 3,02 t

33 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia murków stożków, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,71 t

34 M-12.01.02 Montaż zbrojenia murków stożków, przy średnicy prętów: 10-12 mm 1,71 t

35 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,46 t

36 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ław na wlocie i wylocie, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,46 t

37 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentów pod bariery/barieroporęcze, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,20 t

38 M-12.01.02 Montaż zbrojenia fundamentów pod bariery/barieroporęcze, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,20 t

39 M-13.01.03 Betonowanie betonem C30/37 ścian czołowych 370,00 m3

40 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ścian czołowych 1536,00 m2

41 M-13.01.03 Betonowanie betonem C30/37 kołnierzy żelbetowych 10,80 m3

42 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie kołnierzy żelbetowych 54,00 m2

43 M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 płyty nadbetonu 71,70 m3

44 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty nadbetonu 117,30 m2

45 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych 22,00 m3

46 M-13.01.08 Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych 12,00 m2

47 M-13.01.03 Betonowanie betonem C30/37 murków stożków 21,00 m3

48 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie murków stożków 140,00 m2

49 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 ław na wlocie i wylocie przepustu 3,84 m3

50 M-13.01.01 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ław 23,04 m2

51 M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu pod bariery 2,50 m3

52 M-13.01.07 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie fundamentu barier 15,00 m2

53 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 142,57 m3

54 M-13.02.02 Wykonanie korka betonowego z betonu C12/15 - metoda kontraktor 399,50 m3

55
M-15.01.01

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z 
roztworu asfaltowego 1515,19

m2

56 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 1243,77 m2

57
M-15.03.03

Wykonanie nawierzchni na gzymsach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji kationowej modyfikowanej 
polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i wypełnieniem grysem bazaltowym 82,20

m2

58
M-20.01.08

Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 
hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu) 275,62

m2

59 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 1692,30 m2

60 M-20.02.06 Roboty ziemne, z transportem urobku - odmulenie cieku 226,25 m3

61
M-20.01.11

Wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z 
zalaniem spoin zaprawą cementową 1692,30

m2

62 M-20.01.11 Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 46,00 m

63 M-20.01.11 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 1857,70 m

64 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 111,46 m3

65 D-07.06.01 Płotki naprowadzające prefabrykowane 7455,00 m

66 M-20.01.21 Wykonanie podestów na dojściach oraz wewnątrz przepustu 117,75 m2

67 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 376,50 m

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża mostowa 

Przepusty oraz zarurowania 

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 4917,49 m3

2 D-03.02.01 Wykopy z załadunkiem i transportem 546,39 m3

3 D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 2624,89 m3

4 D-03.02.01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 19637,5 m2

5 D-03.02.01 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. 400 szt.

6 D-03.02.01 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów i bezpośrednio z dna wykopu 800 godz.

7 D-03.02.01 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację 333,03 m3

8 D-03.02.01 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 1023,21 m3

9 D-03.02.01 Podsypka pod drenaż 361,2 m3

10 D-03.02.01 Obsypka drenażu materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej fi32 mm 1223,69 m3

11 D-03.02.01 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 2432,96 m3

12 D-03.02.01 Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 2624,89 m3

13 D-03.02.01 Zagęszczanie nasypów - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 5057,85 m3

1,2 D-03.02.01 Roboty montażowe

14 D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 633,5 m

15 D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm SN8 lite - wykopy umocnione 37,1 m

16 D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 902,3 m

17 D-03.02.01
Rura drenarska DN100 (sącząco przepływowa) z perforacją wykonaną w górnej części rury na 120st obwodu 
symetrycznie do pionowej osi rury o perforacji PP, łączona kielichowo

5160 m

18 D-03.02.01 Studnia drenarska tworzywowa DN400 mm z osadnikiem min. 0,50m 70 szt.

19 D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm; kompletna z włazem klasy D400 44 stud.

20 D-03.02.01
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; kompletna z włazem klasy D400 
(oznaczone jako B1, C16, C18)

3 stud.

21 D-03.02.01
Wpust ściekowy kompletny z osadnikiem 1,0 m z elementów betonowych DN500 mm; z rusztem typowym 
klasy D400 i  pierścieniem odciążającym

79 szt.

22 D-03.02.01 Wylot kanału Dz315 z kratą zabezpieczającą 4 elem.

23 D-03.02.01 Ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi na podsypce 10 cm 200 m2

24 D-03.02.01 Wylot przykanalika wg KPED i rys nr 5 7 elem.

25 D-03.02.01 Ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi na podsypce 10 cm 231 m2

26 D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 13,86 m3

27 D-03.02.01 Osadnik typ S1500 z nadbudową i kształtkami przejściowymi - dla wylotu nr 2, 3, 4 3 stud.

28 D-03.02.01 Osadnik typ S1000 z nadbudową i i kształtkami przejściowymi – dla wylotu nr 1 1 stud.

29 D-03.02.01 Kamerowanie 1572,9 m

30 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 13 odc. -1

31 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm 1 odc. -1

32 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 19 odc. -1

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża wod-kan 

Budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenarskiej 

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.03.05 Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 546,7 m3

2 D-01.03.05 Wykopy z załadunkiem i transportem 60,75 m3

3 D-01.03.05 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 123,71 m3

4 D-01.03.05 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 895,1 m2

5 D-01.03.05 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. 80 szt.

6 D-01.03.05 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów i bezpośrednio z dna wykopu 160 godz.

7 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację 40,36 m3

8 D-01.03.05 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 67,84 m3

9 D-01.03.05 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 494,86 m3

10 D-01.03.05 Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 123,71 m3

11 D-01.03.05 Zagęszczanie nasypów - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 312,6 m3

12 D-01.03.05 Rury ciśnieniowe PEHD100 SDR11 Dz200 mm 107,2 m

13 D-01.03.05
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm - 
wykopy umocnione

18 złącz.

14 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy 
umocnione

105,1 m

15 D-01.03.05
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - 
wykopy umocnione

16 złącz.

16 D-01.03.05 Rury ciśnieniowe PEHD100 SDR11 Dz32mm 30,1 m

17 D-01.03.05 Oznakowanie wodociągu za pomocą taśmy w kolorze niebieskim 242,4 m

18 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu za pomocą drutu 242,4 m

19 D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek tworzywowych 4 szt

20 D-01.03.05 Likwidacja istniejącego wodociągu wraz z armaturą 170 m

21 D-01.03.05 Zasuwa kołnierzowa DN200 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw 2 kpl.

22 D-01.03.05 Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw 2 kpl.

23 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 110/100 z kołnierzem i uszczelką 3 szt.

24 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 200/200 z kołnierzem i uszczelką 4 szt.

25 D-01.03.05 Łącznik typu Multi Joint z wkładką wzmacniającą DN200 2 szt.

26 D-01.03.05 Łącznik typu Multi Joint z wkładką wzmacniającą DN100 1 szt.

27 D-01.03.05 Łącznik kołnierzowy typu Multi Joint z wkładką wzmacniającą  DN100 1 szt.

28 D-01.03.05 Kolano Dz200 PE, 45stopni 4 złącz.

29 D-01.03.05 Kolano Dz200 PE, 30 stopni 4 złącz.

30 D-01.03.05 Kolano Dz110 PE, 45stopni 1 złącz.

31 D-01.03.05 Kolano Dz110 PE, 30stopni 3 złącz.

32 D-01.03.05 Kolano Dz110 PE, 15stopni 2 złącz.

33 D-01.03.05 Blok oporowy 13 kpl.

34 D-01.03.05 Blok podporowy pod armaturę 5 kpl.

35 D-01.03.05
Studnia wodomierzowa tworzywowa DN1000mm;  kpl. wraz z zestawem wodomierzowym (schemat studni 
wodomierzowej oraz zestawu wodomierzowego rys. nr 4)

1 kpl.

36 D-01.03.05 Opaska do nawiercania dla rur Dz200PE z gwintem wewnętrznym DN 1 1/4" 1 szt.

37 D-01.03.05
Zasuwa z gwintem zewnętrznym DN1 1/4" oraz złączem do rur Dz32PE z obudową i skrzynką uliczną do 
zasuw

1 kpl.

38 D-01.03.05 Mufa elektrooporowa dla rury Dz32PE 1 złącz.

39 D-01.03.05 Rura osłonowa PEHD100 SDR17 Dz355mm 27,5 m

40 D-01.03.05 Rura osłonowa PEHD100 SDR17 Dz90mm 22,5 m

41 D-01.03.05
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 32 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem płóz i 
manszet

27,5 m

42 D-01.03.05
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem płóz i 
manszet

22,5 m

43 D-01.03.05
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem płóz i 
manszet

22 m

44 D-01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. 200 mm 1 200m -1

45 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200 mm 1 odc.200m

46 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm 1 odc.200m

47 D-01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. 200 mm 1 200m -1

48 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

49 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża wod-kan 

Przebudowa sieci wodociągowej 

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie

4 m3

2 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 168,73 m3

3 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 65,74 m3

4 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 301,78 m2

5 D-01.03.06 Odwodnienie wykopów - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm 1 szt.

6 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 65,68 m3

7 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 65,68 m3

8 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 99,02 m3

9 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

42,44 m3

10 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 141,46 m3

11 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 77,67 m3

12 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 124,27 t

13 D-01.03.06 Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej 400-500 mm - montaż rurociągu 61 m

14 D-01.03.06 Przeciąganie rur o śr. nominalnej 400 mm przez rury przeciskowe 700 mm 34,5 m

15 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWE GIĘTE DN400 R=2032mm (kąty określić na budowie) 4,06 m

16 D-01.03.06 ŁUK GIĘTY 57° DN400 R=2032mm  śr. nominalnej 2,03 m

17 D-01.03.06 ŁUK PIONOWY 7° GIĘTY DN400 R=571mm 0,57 m

18 D-01.03.06 ŁUK GIĘTY 69° DN400 R=2032mm 2,03 m

19 D-01.03.06 ŁUK GIĘTY 49° DN400 R=2032mm 2,03 m

20 D-01.03.06 ŁUK PIONOWY 5° GIĘTY DN400 R=571mm 0,57 m

21 D-01.03.06 ŁUK GIĘTY 60° DN400 R=2032mm 2,03 m

22 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWE GIĘTE DN400 R=2032mm (kąty określić na budowie) 4,06 m

23 D-01.03.06 Izolacja taśmami izolacyjnymi styków rurociągu o śr. nominalnej do 800 mm 10 szt.

24 D-01.03.06
Naprawa uszkodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o śr. nominalnej do 800 mm 
obwodowo taśmą PE

25,12 m

25 D-01.03.06 Obciążniki betonowe siodłowe dla gazociągów o śr. nominalnej 400 mm 24 szt.

26 D-01.03.06 Obciążniki betonowe siodłowe dla gazociągów o śr. nominalnej 700 mm 11 szt.

27 D-01.03.06 Punkty napięciowe nadziemne pojedyncze NA pomiarów elektrycznych gazociągu 1 kpl.

28 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym 4 kpl.

29 D-01.03.06 Rury ochronne o śr. nominalnej 700 mm, 34,5 m

30 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 400 mm. Pianka poliuretanowa 2 kpl.

31 D-01.03.06 Izolacja materiałem termokurczliwym - RĘKAW TERMOKURCZLIWY DN700/400 2 kpl.

32 D-01.03.06 Wykonanie jednostronnego balonowania 0,1 km

33 D-01.03.06 Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2 kpl.

34 D-01.03.06 Śluzy nadawcze o śr. nominalnej 400 mm 1 kpl.

35 D-01.03.06 Śluzy odbiorcze o śr. nominalnej 400 mm 1 kpl.

36 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu 1 kpl.

37 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 95,5 m

38 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu  - ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 1 kpl.

39 D-01.03.06 Badanie izolacji na gazociągach o śr. nominalnej 400 mm 95,5 m

40 D-01.03.06
Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia przy 
zastosowaniu 1 sprężarki

0,1 km

41 D-01.03.06
Próba hydrauliczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady 
na 1 km

0,1 km

42 D-01.03.06 Dokumentacja powykonawcza 1 kpl.

43 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie

4 m3

44 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3

45 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 19,42 m3

46 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 45,32 m3

47 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

19,42 m3

48 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 64,7 m3

49 D-01.03.06
Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 406/10.0 - kolizyjne 
uzbrojenie podziemne

83 m

50 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 83 m

51 D-01.03.06
Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa 
jednego ładunku do 0,50 t

8,88 t

52 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1 kurs

53 D-01.03.06 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 32,4 m2

54 D-01.03.06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 32,4 m2

55 D-01.03.06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 32,4 m2

56 D-01.03.06
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 15 cm, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

32,4 m2

57 D-01.03.06 Roboty ziemne z przewozem gruntu 5,2 m3

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża gazowa 

Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia 



58 D-01.03.06 Ogrodzenie PANELOWE 26 m

59 D-01.03.06 Furtka o szer. 0,9 m na gotowych słupkach 1 kpl.

60 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie 

4 m3

61 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 141,67 m3

62 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 55,2 m3

63 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 260,06 m2

64 D-01.03.06 Odwodnienie wykopów - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm 1 szt.

65 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 47,9 m3

66 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 47,9 m3

67 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 94,71 m3

68 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

40,59 m3

69 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 135,3 m3

70 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 48,69 m3

71 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 77,9 t

72 D-01.03.06 Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 100 mm - montaż rurociągu 100,8 m

73 D-01.03.06 Przeciąganie rur ochronnych o śr. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 23,5 m

74 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWIE GIĘTE DN100 R=571mm (kąty określić na budowie) 1,14 m

75 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 27° DN100 R=571mm 0,57 m

76 D-01.03.06 ŁUK PIONOWY 12° GIĘTY DN100 R=571mm 0,57 m

77 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY90° DN100 R=571mm 0,57 m

78 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 63° DN100 R=571mm 0,57 m

79 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWIE GIĘTE DN100 R=571mm(kąty określić na budowie) 1,14 m

80 D-01.03.06 Izolacja taśmami izolacyjnymi styków rurociągu o śr. nominalnej do 800 mm 9 szt.

81 D-01.03.06
Naprawa uszkodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o śr. nominalnej do 800 mm 
obwodowo taśmą PE

5,65 m

82 D-01.03.06 Punkty napięciowe nadziemne pojedyncze NA pomiarów elektrycznych gazociągu 1 kpl.

83 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym 2 kpl.

84 D-01.03.06 Rury ochronne o śr. nominalnej 250 mm 23,5 m

85 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2 kpl.

86 D-01.03.06 Izolacja materiałem termokurczliwym - RĘKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2 kpl.

87 D-01.03.06 Montaż krócca wydmuchowego  DN100 dla balonowania 1 kpl.

88 D-01.03.06 Montaż krócca upustowego  DN100 dla balonowania 1 kpl.

89 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasów na czas remontu 4 kpl.

90 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu 1 kpl.

91 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 100,8 m

92 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu 1 kpl.

93 D-01.03.06
Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych rur stalowych o śr. nominalnej do 
820 mm i grubości ścianki do12.0 mm

9 szt.

94 D-01.03.06 Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociągach o śr. nominalnej 100 mm 100,8 m

95 D-01.03.06
Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia przy 
zastosowaniu 1 sprężarki

0,1 km

96 D-01.03.06
Próba hydrauliczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady 
na 1 km

0,1 km

97 D-01.03.06 Dokumentacja powykonawcza 1 kpl.

98 D-07.01.01 oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie 

4 m3

100 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3

101 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 18,02 m3

102 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów 42,04 m3

103 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

18,02 m3

104 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 60,06 m3

105 D-01.03.06 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 108/5.0 77 m

106 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 77 m

107 D-01.03.06 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych 0,95 t

108 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1 kurs

109 D-01.03.06 Roboty ziemne z przewozem gruntu 7 m3

110 D-01.03.06 Ogrodzenie PANELOWE 35 m

111 D-01.03.06 Furtka o szer. 0,9 m na gotowych słupkach 1 kpl.

112 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie 

4 m3

113 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 242,4 m3

114 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 94,44 m3

115 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 509,78 m2

116 D-01.03.06 Odwodnienie wykopów - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm 1 szt.

117 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 71,84 m3

118 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 71,84 m3

119 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 169,14 m3

120 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

72,49 m3

121 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 241,63 m3

122 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 73,17 m3

123 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 117,07 t

124 D-01.03.06 Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 100 mm - montaż rurociągu 168,8 m



125 D-01.03.06 Przeciąganie rur ochronnych o śr. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 26 m

126 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWIE GIĘTE DN100 R=571mm(kąty określić na budowie) 1,14 m

127 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 73° DN100 R=571mm 0,57 m

128 D-01.03.06 ŁUK PIONOWY 13° GIĘTY DN100 R=571mm 0,57 m

129 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 86° DN100 R=571mm 0,57 m

130 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 9° DN100 R=571mm 0,57 m

131 D-01.03.06 ŁUK POZIOMY GIĘTY 21° DN100 R=571mm 1 0,57 m

132 D-01.03.06 ŁUK PIONOWY 4° GIĘTY DN100 R=571mm 0,57 m

133 D-01.03.06 ŁUKI PIONOWIE GIĘTE DN100 R=571mm(kąty określić na budowie) 1,14 m

134 D-01.03.06 Izolacja taśmami izolacyjnymi styków rurociągu o śr. nominalnej do 800 mm 11 szt.

135 D-01.03.06
Naprawa uszkodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o śr. nominalnej do 800 mm 
obwodowo taśmą PE

6,91 m

136 D-01.03.06 Punkty napięciowe nadziemne pojedyncze NA pomiarów elektrycznych gazociągu 1 kpl.

137 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym 3 kpl.

138 D-01.03.06 Rury ochronne o śr. nominalnej 250 mm 26 m

139 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2 kpl.

140 D-01.03.06 Izolacja materiałem termokurczliwym - RĘKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2 kpl.

141 D-01.03.06 Montaż krócca wydmuchowego  DN100 dla balonowania 1 kpl.

142 D-01.03.06 Montaż krócca upustowego  DN100 dla balonowania 1 kpl.

143 D-01.03.06 Wykonanie jednostronnego balonowania 0,17 km

144 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasów na czas remontu 4 kpl.

145 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 168,6 m

146 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu 1 kpl.

147 D-01.03.06
Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych rur stalowych o śr. nominalnej do 
820 mm i grubości ścianki do12.0 mm

11 szt.

148 D-01.03.06 Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociągach o śr. nominalnej 100 mm 168,6 m

149 D-01.03.06
Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia przy 
zastosowaniu 1 sprężarki

0,17 km

150 D-01.03.06
Próba hydrauliczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia - nakłady 
na 1 km

0,17 km

151 D-01.03.06 Dokumentacja powykonawcza 1 kpl.

152 D-01.03.06
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 
gruncie

4 m3

153 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 81,08 m3

154 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 31,59 m3

155 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 73,71 m3

156 D-01.03.06
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-
1.5 m

31,59 m3

157 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów 105,3 m3

158 D-01.03.06 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 108/5.0 135 m

159 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 135 m

160 D-01.03.06 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych 1,67 t

161 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1 kurs

162 D-01.03.06 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 32,4 m2

163 D-01.03.06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 32,4 m2

164 D-01.03.06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 32,4 m2

165 D-01.03.06
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 15 cm, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

32,4 m2

166 D-01.03.06 Roboty ziemne z przewozem gruntu 7 m3

167 D-01.03.06 Ogrodzenie PANELOWE 35 m

168 D-01.03.06 Furtka o szer. 0,9 m na gotowych słupkach 1 kpl.

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m 2 m3

2 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 90,94 m3

3 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 35,43 m3

4 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 381,9 m2

5 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 28,02 m3

6 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 28,02 m3

7 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 63,06 m3

8 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 27,02 m3

9 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 90,8 m3

10 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 27,3 m3

11 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 43,68 t

12 D-01.03.06
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 
umocnione

114 m

13 D-01.03.06
Montaż i demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 
wykopy umocnione

20 m

14 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

15 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 3 szt.

16 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

17 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

18 D-01.03.06 Podłączenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm 2 szt.

19 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 21 szt.

20 D-01.03.06 Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.

21 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasów na czas remontu 4 kpl.

22 D-01.03.06 Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2 szt.

23 D-01.03.06 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 27,5 m

24 D-01.03.06 Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną 2 szt.

25 D-01.03.06 Płozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 23 kpl.

26 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 225 mm pierścieniem samouszczelniającym 2 szt.

27 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 114 m

28 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 m

29 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2 m3

30 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 67,94 m3

31 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 26,47 m3

32 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 61,76 m3

33 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 26,47 m3

34 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 88,23 m3

35 D-01.03.06 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 125 mm 104 m

36 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 104 m

37 D-01.03.06 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych 1 t

38 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1 kurs

39 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2 m3

40 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 84,02 m3

41 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 32,74 m3

42 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 351,98 m2

43 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 26,1 m3

44 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 26,1 m3

45 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 58,11 m3

46 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 24,91 m3

47 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 83,02 m3

48 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 26,1 m3

49 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 41,76 t

50 D-01.03.06
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 
umocnione

103,5 m

51 D-01.03.06
Montaż i demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 
wykopy umocnione

20 m

52 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

53 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

54 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 1 szt.

55 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

56 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 1 szt.

57 D-01.03.06 Podłączenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm 2 szt.

58 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 19,25 szt.

59 D-01.03.06 Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.

60 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasów na czas remontu 4 kpl.

61 D-01.03.06 Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2 szt.

62 D-01.03.06 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 21 m

63 D-01.03.06 Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną 2 szt.

64 D-01.03.06 Płozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 19 kpl.

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża gazowa 

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 



65 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 225 mm pierścieniem samouszczelniającym 2 szt.

66 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 103,5 m

67 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 m

68 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2 m3

69 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 71,76 m3

70 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 27,96 m3

71 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 65,24 m3

72 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 27,96 m3

73 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 93,2 m3

74 D-01.03.06 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 125 mm 109 m

75 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 109 m

76 D-01.03.06 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych 1 t

77 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1 kurs

78 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2 m3

79 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 135,47 m3

80 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie, z załadunkiem i transportem 40,64 m3

81 D-01.03.06 Umocnienie pionowych ścian wykopów obudową samopogrążalną 569,4 m2

82 D-01.03.06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 43,31 m3

83 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 43,31 m3

84 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 92,83 m3

85 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 39,79 m3

86 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego 132,62 m3

87 D-01.03.06 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku 43,31 m3

88 D-01.03.06 Koszty składowania ziemi na wysypisku 69,28 t

89 D-01.03.06
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 160 mm z rur prostych - wykopy 
umocnione

175 m

90 D-01.03.06
Montaż i demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 
wykopy umocnione

20 m

91 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 4 szt.

92 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

93 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 1 szt.

94 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 2 szt.

95 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 3 szt.

96 D-01.03.06
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 
150 mm - wykopy umocnione nawodnione

2 szt.

97 D-01.03.06 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione 21 szt.

98 D-07.01.01 oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 D-01.03.06 Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4 kpl.

100 D-01.03.06 Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypasów na czas remontu 4 kpl.

101 D-01.03.06 Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2 szt.

102 D-01.03.06 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 29 m

103 D-01.03.06 Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną 2 szt.

104 D-01.03.06 Płozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 27 kpl.

105 D-01.03.06 Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nom. 225 mm pierścieniem samouszczelniającym 4 szt.

106 D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 175 m

107 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej do 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 m

108 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2 m3

109 D-01.03.06 Roboty ziemne z transp.urobku 114,67 m3

110 D-01.03.06 Wykopy wykonane w gruncie z załadunkiem i transportem 44,68 m3

111 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu 104,24 m3

112 D-01.03.06 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m, szerokość 0.8-1.5 m 44,68 m3

113 D-01.03.06 Zagęszczanie nasypów 148,92 m3

114 D-01.03.06 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 125 mm 170 m

115 D-01.03.06 Przedmuchanie istn gazociągu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontażu 170 m

116 D-01.03.06 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych 1,5 t

117 D-01.03.06 Odwóz materiałów z demontażu do utylizacji 1,5 kurs

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D.07.07.01 Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 2 szt

2 D.07.07.01 Posadowienie szafki na potrzeby utrzymania zieleni z wyposażeniem i fundamentem 1 szt

3 D.07.07.01 Wykopy wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m 22,5 m3

4 D.07.07.01
Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 6m z 
wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,0m

6 szt

5 D.07.07.01
Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z 
wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

39 szt

6 D.07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy: 35W, 45W i 55W (optyka drogowa) 39 szt

7 D.07.07.01
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka dedykowana do przejść dla 
pieszych)

6 szt

8 D.07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 375 m

9 D.07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 800 m

10 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) 1175 m

11 D.07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 117 m

12 D.07.07.01
Układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, 
kabel typu YAKY 4x35mm

1337 m

13 D.07.07.01 Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 117 m

14 D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) 1175 m

15 D.07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 375 m

16 D.07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 800 m

17 D.07.07.01 Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm 491 m

18 D.07.07.01 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A 45 szt

19 D.07.07.01 Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej 45 szt

20 D.07.07.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 1310 m

21 D.07.07.01 Pogrążanie uziomów pionowych prętowych: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 180 m

22 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 48 szt

23 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 48 odc

24 D.07.07.01 Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 94 m3

25 D.07.07.01 Montaż szafki wolnostojącej do aktywnych znaków 5 szt

26 D.07.07.01 Stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z gniazdami montażowymi 7 szt

27 D.07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z 
folią fluoroscencyjną III generacji - U-5c

7 szt

28 D.07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z 
folią fluoroscencyjną III generacji - C-9

7 szt

29 D.07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 172 m

30 D.07.07.01
Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu 
do 0,8 m

500 m

31 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) 672 m

32 D.07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 114 m

33 D.07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 32/2,9 313 m

34 D.07.07.01
Układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, 
kabel typu YAKY 4x16mm

504 m

35 D.07.07.01 Układanie w rurze kabla YAKY 4x16mm 41 m

36 D.07.07.01
Układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, 
kabel typu YAKY 4x35mm

10 m

37 D.07.07.01 Układanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 313 m

38 D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) 672 m

39 D.07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 500 m

40 D.07.07.01 Pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 150 m

41 D.07.07.01 Montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 150 m

42 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 5 szt

43 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 5 odc

44 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy 7 odc

45 D.07.07.01 Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 53,76 m3

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 
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Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.03.01 Wykop pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 13,5 m z deskowaniem 10 stan

2 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem SFP122, z żerdziami o długości: 13,5m; słup 
Kgr-13,5/15kN

2 słup

3 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem SFP133, z żerdziami o długości: 13,5m; słup 
Kgr-13,5/20kN

4 słup

4 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem SFP133, z żerdziami o długości: 13,5m; słup 
Kgr-13,5/25kN

4 słup

5 D - 01.03.01 Montaż na słupach układów odłącznikowych typu: RN/III 24/4 10 szt

6 D - 01.03.01 Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18 30 kpl

7 D-01.03.01 Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. głowica POLT-24D/1XO-12A 30 szt

8 D-01.03.01 Montaż konstrukcji do uziemiaczy przenośnych ZUO-CH 10 szt

9 D - 01.03.01 Montaż łańcuchów odciągowych ŁO 30 szt

10 D-01.03.02 Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV160 o dł 3m wraz trójpalczatką uszczelniającą 10 kpl

11 D-01.03.01 Pogrążanie uziomów pionowych prętowych: uziom Fe/Zn śr. 16 mm 600 m

12 D-01.03.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 750 m

13 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m 90 m

14 D-01.03.02
Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 
m

300 m

15 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka 390 m

16 D-01.03.02 Układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 1203 m

17 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 447 m

18 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane SRS160) 149 m

19 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla 390 m

20 D-01.03.02
Zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 
m

90 m

21 D-01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 300 m

22 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 15 odc

23 D - 01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 10 pomiar

24 D - 01.03.01 Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 7 szt

25 D - 01.03.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na 
złom

0,95 km/prz.

26 D - 01.03.02 Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 31,2 m3

27 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m 75 m

28 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka 75 m

29 D-01.03.02 Przełożenie trasowe kabla SN (wiązka 3 kabli) 75 m

30 D-01.03.02 Przełożenie trasowe rurociągu światłowodowego 75 m

31 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS) 136 m

32 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane SRS160) 68 m

33 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla 75 m

34 D-01.03.02
Zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 
m

75 m

35 D - 01.03.02 Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 6 m3

36 D-01.03.01 Wykop pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - urządzenie wiertnicze z deskowaniem 2 stan

37 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Us15, z żerdziami o długości: 13,5m; słup 
Kgr-12/20kN

2 słup

38 D - 01.03.01 Montaż na słupach układów odłącznikowych typu: RN/III 24/4 2 szt

39 D-01.03.01 Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. głowica POLT-24D/1XO-12A 6 szt

40 D - 01.03.01 Montaż łańcuchów odciągowych ŁO 6 szt

41 D-01.03.02 Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV160 o dł 3m wraz trójpalczatką uszczelniającą 2 kpl

42 D-01.03.01 Pogrążanie uziomów pionowych prętowych: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 120 m

43 D-01.03.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 160 m

44 D.07.07.01 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 160 62 m

45 D-01.03.02 Kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m 5 m

46 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka 5 m

47 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej i na konstrukcji słupa kabla XRUHAKXS 1x120mm2 (12/20) 270 m

48 D-01.03.02 Montaż przewodów: przewód ALYd 1x120mm 20 1m/przew

49 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla 5 m

50 D-01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 5 m

51 D-01.03.02 Montaż uszynienia: kołek gwintowany do połączeń szynowych 2 kpl

52 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 3 odc

53 D - 01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2 pomiar

54 D - 01.03.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na 
złom

0,19 km/prz.

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 

Branża elektroenergetyczna 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wciąganiem rur RHDPE śr.110 mm 24 m

2 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 105 m

3 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego z 1 rury RHDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m 0,36 km

4 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2 4 szt

5 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur RHDPE śr.40 mm.Rury z warstwą 
poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,31 km

6 D-01.03.04 Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba układanych kabli- 1 535 m

7 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złączowa termokurczliwa

48 złącze

8 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

9 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 30

2 złącze

10 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 70

2 złącze

11 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych opancerzonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 100

2 złącze

12 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych RHDPE śr.40 mm w ziemi 4 szt

13 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 4 szt

14 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 4 szt

15 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 8 szt

16 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 4 szt

17 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 2 odcinek

18 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 22 odcinek

19 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód

2 odcinek

20 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód

22 odcinek

21 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód

2 odcinek

22 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny 
zmierzony światłowód

22 odcinek

23 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 1 odcinek

24 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach 1 odcinek

25 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach 1 odcinek

26 D-01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 parach 1 odcinek

27 D-01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 parach 1 odcinek

28 D-01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 100 parach 1 odcinek

29 D-01.03.04
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 
parach, 1 odc

1 odcinek

30 D-01.03.04
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 
parach

3 odcinek

31 D-01.03.04
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 100 
parach

1 odcinek

32 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km

0,1 km

33 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złączowa termokurczliwa

144 złącze

34 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

35 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 2 szt

36 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 1 odcinek

37 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 143 odcinek

38 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód

1 odcinek

39 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód

1 odcinek

40 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny 
zmierzony światłowód

143 odcinek

41 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wciąganiem rur RHDPE śr.160 mm 44 m

42 D-01.03.04 Montaż dla 1 złącza zasobników złączowych z tworzywa sztucznego,skrzynkowych 2 szt

43 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego z 1 rury RHDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m 0,98 km

44 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych RHDPE śr.40 mm w ziemi 5 szt

45 D-01.03.04 Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba układanych kabli- 1 210 m

Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec - Rogoźno 
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46 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

1 złącze

47 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 1 szt

48 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt

49 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur RHDPE śr.40 mm.Rury z 
warstwąpoślizgową,kabel w odcinkach dług.4 km

1,94 km

50 D-01.03.04
Wyciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur RHDPE śr.40 mm.Rury z warstwą 
poślizgową,kabel w odcinkach dług.4 km

1,94 km

51 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych światłowodów

1 złącze

52 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany światłowód

47 złącze

53 D-01.03.04
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód

1 złącze

54 D-01.03.04
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód

47 złącze

55 D-01.03.04
Demontaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód

2 złącze

56 D-01.03.04
Demontaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód

94 złącze

57 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 4 szt

58 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 1 odcinek

59 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 47 odcinek

60 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód

1 odcinek

61 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód

47 odcinek

62 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód

1 odcinek

63 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny 
zmierzony światłowód

47 odcinek

64 D-01.03.04 Ułożenie rury SRS 110/6,3  w wykopie otwartym 26 m

65 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 2 szt

66 D-01.03.04 Budowa mikrokanalizacji w zwojach na głębokości 1 m w wykopie 0,14 km

67 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym. Liczba 
układanych kabli - 1

150 m

68 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

69 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji metodą pneumatyczną tłoczkową.Rury z 
warstwąpoślizgową,kabel w odcinkach dług.2 km

0,21 km

70 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złączowa termokurczliwa

144 złącze

71 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

72 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt

73 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 2 szt

74 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 4 szt

75 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód

1 odcinek

76 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód

95 odcinek

77 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód

1 odcinek

78 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny 
zmierzony światłowód

95 odcinek

79 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 34 m

80 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 2 szt

81 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego z 1 rury RHDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m w wykopie 0,28 km

82 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych RHDPE śr.40 mm w ziemi 2 szt

83 D-01.03.04 Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym. Liczba układanych kabli - 1 150 m

84 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

1 złącze

85 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 
złączowa termokurczliwa

48 złącze

86 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

87 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 2 szt

88 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt

89 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 1 odcinek

90 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 23 odcinek

91 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód

1 odcinek

92 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód

23 odcinek

93 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód

1 odcinek

94 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny 
zmierzony światłowód

23 odcinek

95 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 70 m

96 D-01.03.04 analog. Przekładanie rurociągu kablowego do rowu. Pierwszy rurociąg 22 m



97 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem. Liczba 
układanych kabli- 1

25 m

98 D-07.01.01 oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

100 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt

101 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 740 m

102 D-01.03.04 XzTKMXpw 15x4x0,8 135 m

103 D-01.03.04 XzTKMXpw 35x4x0,8 60 m

104 D-01.03.04 XzTKMXpw 50x4x0,8 135 m

105 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  8J 140 m

106 D-01.03.04 Z-XOTKtsd 12 J 250 m

107 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  24J 200 m

108 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  16J 170 m

109 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  48J 1940 m

110 D-01.03.04 Z-XOTKtsmd 12x12 J 210 m

111 D-01.03.04 LTMC 6x24 C&C 210 m

Suma



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-02.03.01c
Nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowłóknina) wypełniony kruszywem łamanym 0/63 o 
grubości po zagęszczeniu: 40-80 cm, śr. 60 cm - strefa przejściowa

300 m2

2 D-02.03.01c
Nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowłóknina) wypełniony kruszywem łamanym 0/63 o 
grubości po zagęszczeniu: 80 cm - strefa przejściowa

300 m2

3 D-02.03.01c
Materac kruszywowy - nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz 2x geotkanina) wypełniony kruszywem 
łamanym 0/63 o grubości po zagęszczeniu: 50cm

2683,2 m2

4 D-02.03.01c
Platforma robocza - nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowłóknina) wypełniony kruszywem 
łamanym 0/63 o grubości po zagęszczeniu: przyjęto 50cm + 50cm niwelacji - łącznie 100cm

11000 m2

5 D-02.03.01c Ułożenie (geowłókniny i geosiatki) 1802,1 m2

6 D-02.03.01c Ułożenie geosiatki 300/50-20 1802,1 m2

7 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku (wymiana gruntu) 770 m3

8 M-11.01.04 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej - wymiana gruntu 770 m3

9 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 770 m3

10 M-11.02.01
Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej 
oraz rozkuciem głowic i wywiezieniem materiału o - pale 30x30cm

29444 mb

11 M-11.02.01
Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej 
oraz rozkuciem głowic i wywiezieniem materiału o - pale 40x40cm

8773 mb

12 M-11.02.06 Próbne obciążenie pali 24 szt

13 M-11.07.01
Tymczasowe ścianki szczelne - umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami 
stal. (ściankami szczelnymi) wbijanymi/wyciąganymi pionowo i montażem/demontażem rozparć/zakotwień przy 
głębokości wykopu do 2,00 m 

548 m2

14 M-11.07.01
Tymczasowe ścianki szczelne - umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami 
stal. (ściankami szczelnymi) wbijanymi/wyciąganymi pionowo i montażem/demontażem rozparć/zakotwień przy 
głębokości wykopu do 4,00 m 

2227 m2

15 M-11.08.05
Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą SOILCRETE (JET GROUTING) - kolumny cementowo-
gruntowe wykonywane metodą iniekcji wysokociśnieniowej

1282,5 m

16 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12 mm 363,3 t

17 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12 mm 363,3 t

18 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia podbetonu, przy średnicy prętów: 12 mm 13,7 t

19 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12 mm 13,7 t

20 M-12.01.02
Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej dla oparcia zbrojenia podbetonu - płaskowniki 
stalowe wraz z prętem gwintowanym

1,24 t

21 M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 płyty zespalającej 2592 m3

22 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty zespalającej 714 m2

23 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 1221 m3

24 M-13.01.03 Prefabrykowane oczepy pali (zazbrojone zgodnie z dokumentacją projektową) 198 m3

25 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z 
roztworu asfaltowego

7673,4 m2

26 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 63,5 m2

27 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji pozornej - taśmy dylatacyjne PCV 14,4 m

28 M-20.01.03 Ułożenie drenażu z kruszywa w otulinie filtracyjnej 496 m

29 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez 
hydrofobizację

421,6 m2

30 M-20.01.15 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 40 szt

31 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 2 szt
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