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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUALIZACJA CEN VIII 21OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wzmocnienie stropów odcinkowych
1.1 Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
1.1.

1
45262520-2 Roboty murarskie

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku przy istniejacych fundamentach

m3

0,5*0,20*0,40*22 m3 0,88
RAZEM 0,88

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0422-03

Tymczasowe podparcie kształtowników stalowych montażowymi słupkami-
podporami stropowymi regulowanymi - wynajem

szt.

26,0 szt. 26,00
RAZEM 26,00

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podparcia szt.

poz.2 szt. 26,00
RAZEM 26,00

4
d.1.
1.1

KNR BO-12
0356-05
analogia

Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

obwód koła od d
d=0,022
3,14*d*0,30*18 0,34
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,34
obwód koła od d
d1=0,022
3,14*d1*0,55*45 1,55
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1,55
poz.4A m3 0,34
poz.4B m3 1,55

RAZEM 1,89
1.1.

2
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

5
d.1.
1.2

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

0,20*0,40*22 m2 1,76
RAZEM 1,76

6
d.1.
1.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.5 m2 1,76
RAZEM 1,76

7
d.1.
1.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka podkładu betonowego m3

poz.6*0,14 m3 0,25
RAZEM 0,25

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

0,20*0,20*0,40*22*1,20 m3 0,42
RAZEM 0,42

9
d.1.
1.2

kalk. własna
Poduszka z betonu C20/25 m3

0,10*0,15*2,81*2 0,08
0,10*0,15*1,76*2 0,05
0,10*0,15*2,71*2 0,08
0,10*0,15*1,09*2 0,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,24
poz.9A*1,20 m3 0,29

RAZEM 0,29
1.1.

3
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

10
d.1.
1.3

KNR 2-05
0208-05
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji wsporczej stropu zgodnie z
projektem technicznym wykaz stali - elemnty podparć "P1, P2, P3 i P4"

kg

987,20 kg 987,20
RAZEM 987,20
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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUALIZACJA CEN VIII 21OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń kotwami HILTI

W materiale przyjeto nakład 1szt/szt

szt.

18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00

12
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń kotwami stalowe gwintowane M20

W materiale przyjeto nakład 1szt/szt

szt.

45,0 szt. 45,00
RAZEM 45,00

13
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń śrubami M12 szt.

90,0 szt. 90,00
RAZEM 90,00

1.1.
4

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stropów

1.1.
4.1

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

14
d.1.
1.4.

1

kalk. własna
Malowanie  elementów w konstrukcji stalowych kg

987,20 kg 987,20
RAZEM 987,20

1.1.
5

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

15
d.1.
1.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

poz.4 m3 1,89
poz.6*0,04 m3 0,07
poz.7 m3 0,25

RAZEM 2,21
16

d.1.
1.5

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. I-
II

m3

poz.1 m3 0,88
RAZEM 0,88

17
d.1.
1.5

kalk. własna
B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.15 2,21
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2,21
(poz.17A*1400)/1000 t 3,09

RAZEM 3,09
1.2 Podparcie "W1"
1.2.

1
45262520-2 Roboty murarskie

18
d.1.
2.1

KNR 4-01
0313-03
analogia

Wykucie gniazd m3

0,15*0,30*0,15*2 m3 0,01
RAZEM 0,01

19
d.1.
2.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.2.
2

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

20
d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie elementu "W1" L60x130 wyciętego z ceownika C140 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.
2.2

KNR 2-05
0208-05
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji wsporczej stropu zgodnie z
projektem technicznym wykaz stali - elemnt podparcia "W1"

kg

19,0 kg 19,00
RAZEM 19,00

1.2.
3

45262300-4 Betonowanie
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

22
d.1.
2.3

KNR 2-02
1908-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali
gladkiej/zebrowanej

kg

13,0 kg 13,00
RAZEM 13,00

23
d.1.
2.3

KNNR 2
0101-05 z.
sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekra-
czająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

0,50 m2 0,50
RAZEM 0,50

24
d.1.
2.3

KNNR 2
0107-06 z.
sz. 5.5. 

Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0,30*0,15*1,40 m3 0,06
RAZEM 0,06

25
d.1.
2.3

KNR 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy C20/25 m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05

1.2.
4

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

26
d.1.
2.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

poz.18 m3 0,01
RAZEM 0,01

27
d.1.
2.4

kalk. własna
B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.26 0,01
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,01
(poz.27A*1400)/1000 t 0,01

RAZEM 0,01
1.3 Tymczasowe podparcie z elemntów drenianych
1.3.

1
45400000-1 Roboty ciesielskie

28
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-01

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpię-
tości do 2,0 m - narysowanie

m

1,20*2 m 2,40
1,50*3 m 4,50

RAZEM 6,90
29

d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-02

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpię-
tości do 2,0 m - wykonanie

m

poz.28 m 6,90
RAZEM 6,90

30
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-03

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpię-
tości do 2,0 m - ułożenie

m

poz.29 m 6,90
RAZEM 6,90

31
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-04

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpię-
tości do 2,0 m - demontaż

m

poz.30 m 6,90
RAZEM 6,90

32
d.1.
3.1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00

33
d.1.
3.1

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemp-
lami

szt.

12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów istniejących
1.4.

1
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

34
d.1.
4.1

KNR 0-25
0102-01

Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki kon-
strukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem

m2
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2,75*4 11,00
1,65*4 6,60
1,69*4 6,76
1,18*4 4,72
1,38*4 5,52
2,37*4 9,48
1,55*4 6,20
1,15*4 4,60
1,85*4 7,40
1,92*4 7,68
2,65*4 10,60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

80,56
poz.34A*0,66 m2 53,17

RAZEM 53,17
35

d.1.
4.1

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

poz.34A m2 80,56
RAZEM 80,56

36
d.1.
4.1

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy
powierzchni B

m2

poz.35 m2 80,56
RAZEM 80,56

37
d.1.
4.1

KNR 0-25
0202-01
0201 B 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jed-
noskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów

m2

poz.36 m2 80,56
RAZEM 80,56

2 Naprawa stropu nad piwnicą w części kl. schodowej
2.1 45262300-4 Betonowanie
38

d.2.
1

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu jednobarwnej

m2

4,26 m2 4,26
RAZEM 4,26

3 Spoinowanie i tynkowanie sklepień
3.1 45262520-2 Roboty murarskie
39

d.3.
1

KNR 19-01
0325-01
analogia

Spoinowanie sklepień odcinkowych z cegły m2

2,75*5,77 m2 15,87
1,67*5,77 m2 9,64
1,69*5,77 m2 9,75
1,18*5,77 m2 6,81
1,38*5,77 m2 7,96
2,37*5,77 m2 13,67
1,55*5,77 m2 8,94
1,55*5,77 m2 8,94
1,15*5,77 m2 6,64
1,85*5,77 m2 10,67
1,92*5,77 m2 11,08
2,65*5,77 m2 15,29

RAZEM 125,26
40

d.3.
1

KNR 4-01
0308-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3.2 45410000-4 Tynkowanie
41

d.3.
2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2

2,75*5,77 m2 15,87
2,37*5,77 m2 13,67
2,65*5,77 m2 15,29

RAZEM 44,83
42

d.3.
2

KNR-W 4-
01 0715-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o po-
wierzchni ponad 5 m2

m2

2,75*5,77 m2 15,87
2,37*5,77 m2 13,67
2,65*5,77 m2 15,29

RAZEM 44,83
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43
d.3.

2

KNR 4-01
0710-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocz-
nikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

125,26*0,10 m2 12,53
RAZEM 12,53

44
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0713-04

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tape-
towanych na stropach, biegach i spocznikach

m2

67,90 m2 67,90
RAZEM 67,90

3.3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45

d.3.
3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

poz.41*0,02 m3 0,90
poz.43*0,02 m3 0,25

RAZEM 1,15
46

d.3.
3

kalk. własna
B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.45 1,15
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,15
(poz.46A*1400)/1000 t 1,61

RAZEM 1,61
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Wzmocnienie stropów odcinkowych

1.1 Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
1.1.1 45262520-2 Roboty murarskie

1
d.1.
1.1

KNR 4-01 0106-
02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach

m3 0,5*0,20*
0,40*22 =

0,88

308,00 271,04

2
d.1.
1.1

KNR 4-01 0422-
03

Tymczasowe podparcie kształtowników stalowych monta-
żowymi słupkami- podporami stropowymi regulowanymi -
wynajem

szt. 26,0 1 422,19 36 976,94

3
d.1.
1.1

KNR 4-01 0422-
07

Rozebranie podparcia szt. poz.2 =
26,00

16,86 438,36

4
d.1.
1.1

KNR BO-12
0356-05
analogia

Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 1,89 1 530,87 2 893,34

1.1.2 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
5

d.1.
1.2

KNR 4-01 0804-
06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2 0,20*0,40*22
= 1,76

19,66 34,60

6
d.1.
1.2

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 poz.5 = 1,76 32,33 56,90

7
d.1.
1.2

KNR 4-01 0212-
01
analogia

Rozbiórka podkładu betonowego m3 poz.6*0,14 =
0,25

603,33 150,83

8
d.1.
1.2

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0,20*0,20*
0,40*22*1,20

= 0,42

690,20 289,88

9
d.1.
1.2

kalk. własna
Poduszka z betonu C20/25 m3 poz.9A*1,20

= 0,29
1 217,35 353,03

1.1.3 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
10

d.1.
1.3

KNR 2-05 0208-
05
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji wsporczej
stropu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali -
elemnty podparć "P1, P2, P3 i P4"

kg 987,20 7,71 7 611,31

11
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń kotwami HILTI

W materiale przyjeto nakład 1szt/szt

szt. 18,0 66,94 1 204,92

12
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń kotwami stalowe gwintowane M20

W materiale przyjeto nakład 1szt/szt

szt. 45,0 22,22 999,90

13
d.1.
1.3

kalk. własna
Skręcanie połączeń śrubami M12 szt. 90,0 10,48 943,20

1.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stropów
1.1.
4.1

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

14
d.1.

1.4.1
kalk. własna

Malowanie  elementów w konstrukcji stalowych kg 987,20 0,23 227,06

1.1.5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
15

d.1.
1.5

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 20 km

m3 2,21 282,62 624,59

16
d.1.
1.5

KNR 4-01 0108-
01 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km grunt.kat. I-II

m3 poz.1 = 0,88 311,40 274,03

17
d.1.
1.5

kalk. własna
Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów roz-
biórkowych

t (poz.17A*
1400)/1000 =

3,09

57,50 177,68

1.2 Podparcie "W1"
1.2.1 45262520-2 Roboty murarskie

18
d.1.
2.1

KNR 4-01 0313-
03
analogia

Wykucie gniazd m3 0,15*0,30*
0,15*2 =

0,01

1 860,92 18,61

19
d.1.
2.1

KNR 4-01 0308-
02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł szt. 10 36,74 367,40

1.2.2 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
20

d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie elementu "W1" L60x130 wyciętego z ceownika
C140

szt. 1 221,90 221,90

21
d.1.
2.2

KNR 2-05 0208-
05
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji wsporczej
stropu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali -
elemnt podparcia "W1"

kg 19,0 7,71 146,49

1.2.3 45262300-4 Betonowanie
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1.
2.3

KNR 2-02 1908-
02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyn-
cze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej

kg 13,0 5,23 67,99

23
d.1.
2.3

KNNR 2 0101-
05 z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - obję-
tość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2 0,50 146,76 73,38

24
d.1.
2.3

KNNR 2 0107-
06 z.sz. 5.5. 

Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3 0,30*0,15*
1,40 = 0,06

548,72 32,92

25
d.1.
2.3

KNR 4-01 0214-
04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy C20/25 m3 0,05 434,17 21,71

1.2.4 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
26

d.1.
2.4

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 20 km

m3 poz.18 =
0,01

282,62 2,83

27
d.1.
2.4

kalk. własna
Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów roz-
biórkowych

t (poz.27A*
1400)/1000 =

0,01

57,50 0,58

1.3 Tymczasowe podparcie z elemntów drenianych
1.3.1 45400000-1 Roboty ciesielskie

28
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-01

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw
desek o rozpiętości do 2,0 m - narysowanie

m 6,90 67,21 463,75

29
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-02

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw
desek o rozpiętości do 2,0 m - wykonanie

m poz.28 =
6,90

60,32 416,21

30
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-03

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw
desek o rozpiętości do 2,0 m - ułożenie

m poz.29 =
6,90

18,35 126,62

31
d.1.
3.1

KNR 19-01
0422-04

Krążyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw
desek o rozpiętości do 2,0 m - demontaż

m poz.30 =
6,90

4,81 33,19

32
d.1.
3.1

KNR 4-01 0422-
03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt. 12,0 59,61 715,32

33
d.1.
3.1

KNR 4-01 0422-
07

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów poje-
dynczymi stemplami

szt. 12,0 16,86 202,32

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów istniejących
1.4.1 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

34
d.1.
4.1

KNR 0-25 0102-
01

Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowa-
nej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym
czyszczeniem

m2 poz.34A*
0,66 = 53,17

4,65 247,24

35
d.1.
4.1

KNR 0-25 0103-
01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościen-
nych

m2 poz.34A =
80,56

3,41 274,71

36
d.1.
4.1

KNR 0-25 0104-
01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 -
stan wyjściowy powierzchni B

m2 poz.35 =
80,56

10,15 817,68

37
d.1.
4.1

KNR 0-25 0202-
01 0201 B 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościen-
nych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyj-
ne o grubości do 25 mikrometrów

m2 poz.36 =
80,56

14,57 1 173,76

Razem dział: Wzmocnienie stropów odcinkowych 58 952,22
2 Naprawa stropu nad piwnicą w części kl. schodowej

2.1 45262300-4 Betonowanie
38

d.2.1
KNR 4-01 0805-
01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
w jednym miejscu jednobarwnej

m2 4,26 298,90 1 273,31

Razem dział: Naprawa stropu nad piwnicą w części kl. schodowej 1 273,31
3 Spoinowanie i tynkowanie sklepień

3.1 45262520-2 Roboty murarskie
39

d.3.1
KNR 19-01
0325-01
analogia

Spoinowanie sklepień odcinkowych z cegły m2 125,26 50,53 6 329,39

40
d.3.1

KNR 4-01 0308-
04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25
m2

szt. 10,0 134,52 1 345,20

3.2 45410000-4 Tynkowanie
41

d.3.2
KNR 4-01 0701-
11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 44,83 23,59 1 057,54

42
d.3.2

KNR-W 4-01
0715-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2

m2 44,83 35,79 1 604,47
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
43

d.3.2
KNR 4-01 0710-
15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z za-
prawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pod-
ciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 125,26*0,10
= 12,53

72,66 910,43

44
d.3.2

KNR-W 4-01
0713-04

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malo-
wanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spoczni-
kach

m2 67,90 23,27 1 580,03

3.3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45

d.3.3
KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 20 km

m3 1,15 282,62 325,01

46
d.3.3 kalk. własna

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów roz-
biórkowych

t (poz.46A*
1400)/1000 =

1,61

57,50 92,58

Razem dział: Spoinowanie i tynkowanie sklepień 13 244,65
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 73 470,18

Słownie:   siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt i 18/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 38 706,93 2 075,34 344,68 36 286,91

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 1 215,04 1 023,20 191,84

RAZEM 39 921,97 3 098,54 344,68 36 478,75

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 450,29 379,20 71,09

RAZEM 40 372,26 3 477,74 344,68 36 549,84

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 207,42 207,42

RAZEM 40 579,68 3 685,16 344,68 36 549,84

OGÓŁEM 40 579,68

Słownie:   czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

Betonowanie bez zbrojenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 526,09 314,66 207,95 3,48

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 216,32 213,96 2,36

RAZEM 742,41 528,62 207,95 5,84

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 111,37 79,30 31,19 0,88

RAZEM 853,78 607,92 239,14 6,72

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 31,46 31,46

RAZEM 885,24 639,38 239,14 6,72

OGÓŁEM 885,24

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt pięć i 24/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 522,44 2 150,48 5 104,69 267,27

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 1 645,49 1 463,52 181,97

RAZEM 9 167,93 3 614,00 5 104,69 449,24

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1 376,17 542,33 766,40 67,44

RAZEM 10 544,10 4 156,33 5 871,09 516,68

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 215,23 215,23

RAZEM 10 759,33 4 371,56 5 871,09 516,68

OGÓŁEM 10 759,33

Słownie:   dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 33/100 zł
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Nakładanie powłok antykorozyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 167,14 33,75 132,65 0,74

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 25,35 24,81 0,54

RAZEM 192,49 58,56 132,65 1,28

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 30,92 9,19 21,52 0,21

RAZEM 223,41 67,75 154,17 1,49

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 3,65 3,65

RAZEM 227,06 71,40 154,17 1,49

OGÓŁEM 227,06

Słownie:   dwieście dwadzieścia siedem i 06/100 zł

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stropów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 167,14 33,75 132,65 0,74

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 25,35 24,81 0,54

RAZEM 192,49 58,56 132,65 1,28

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 30,92 9,19 21,52 0,21

RAZEM 223,41 67,75 154,17 1,49

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 3,65 3,65

RAZEM 227,06 71,40 154,17 1,49

OGÓŁEM 227,06

Słownie:   dwieście dwadzieścia siedem i 06/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 614,93 90,84 154,50 369,59

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 313,08 61,76 251,32

RAZEM 928,01 152,60 154,50 620,91

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 139,20 22,89 23,18 93,13

RAZEM 1 067,21 175,49 177,68 714,04

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 9,09 9,09

RAZEM 1 076,30 184,58 177,68 714,04

OGÓŁEM 1 076,30

Słownie:   jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć i 30/100 zł

PODSUMOWANIE

Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 47 537,53 4 665,07 5 944,47 36 927,99

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 3 415,28 2 787,25 628,03

RAZEM 50 952,81 7 452,32 5 944,47 37 556,02

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2 107,95 1 032,91 842,29 232,75

RAZEM 53 060,76 8 485,23 6 786,76 37 788,77

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 466,85 466,85

RAZEM 53 527,61 8 952,08 6 786,76 37 788,77

OGÓŁEM 53 527,61

Słownie:   pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem i 61/100 zł
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Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 207,99 165,96 41,42 0,61

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 113,24 112,83 0,41

RAZEM 321,23 278,79 41,42 1,02

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48,18 41,81 6,21 0,16

RAZEM 369,41 320,60 47,63 1,18

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 16,60 16,60

RAZEM 386,01 337,20 47,63 1,18

OGÓŁEM 386,01

Słownie:   trzysta osiemdziesiąt sześć i 01/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 213,08 135,21 72,72 5,15

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 95,49 91,99 3,50

RAZEM 308,57 227,20 72,72 8,65

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 46,30 34,08 10,92 1,30

RAZEM 354,87 261,28 83,64 9,95

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 13,52 13,52

RAZEM 368,39 274,80 83,64 9,95

OGÓŁEM 368,39

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt osiem i 39/100 zł

PODSUMOWANIE

Betonowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 132,95 45,88 83,66 3,41

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 33,51 31,19 2,32

RAZEM 166,46 77,07 83,66 5,73

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 24,96 11,56 12,54 0,86

RAZEM 191,42 88,63 96,20 6,59

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 4,58 4,58

RAZEM 196,00 93,21 96,20 6,59

OGÓŁEM 196,00

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt sześć i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1,95 0,30 0,50 1,15

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 0,98 0,20 0,78

RAZEM 2,93 0,50 0,50 1,93

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0,45 0,08 0,08 0,29

RAZEM 3,38 0,58 0,58 2,22

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 0,03 0,03

RAZEM 3,41 0,61 0,58 2,22

OGÓŁEM 3,41

Słownie:   trzy i 41/100 zł
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Podparcie "W1"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 555,97 347,35 198,30 10,32

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 243,22 236,21 7,01

RAZEM 799,19 583,56 198,30 17,33

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 119,89 87,53 29,75 2,61

RAZEM 919,08 671,09 228,05 19,94

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 34,73 34,73

RAZEM 953,81 705,82 228,05 19,94

OGÓŁEM 953,81

Słownie:   dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 81/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 163,18 702,63 460,55

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 477,80 477,80

RAZEM 1 640,98 1 180,43 460,55

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 246,17 177,09 69,08

RAZEM 1 887,15 1 357,52 529,63

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 70,26 70,26

RAZEM 1 957,41 1 427,78 529,63

OGÓŁEM 1 957,41

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 41/100 zł

PODSUMOWANIE

Tymczasowe podparcie z elemntów drenianych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 163,18 702,63 460,55

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 477,80 477,80

RAZEM 1 640,98 1 180,43 460,55

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 246,17 177,09 69,08

RAZEM 1 887,15 1 357,52 529,63

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 70,26 70,26

RAZEM 1 957,41 1 427,78 529,63

OGÓŁEM 1 957,41

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 41/100 zł

PODSUMOWANIE

Nakładanie powłok antykorozyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 463,62 935,83 521,73 6,06

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 640,58 636,46 4,12

RAZEM 2 104,20 1 572,29 521,73 10,18

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 315,61 235,85 78,23 1,53

RAZEM 2 419,81 1 808,14 599,96 11,71

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 93,58 93,58

RAZEM 2 513,39 1 901,72 599,96 11,71

OGÓŁEM 2 513,39

Słownie:   dwa tysiące pięćset trzynaście i 39/100 zł
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementów istniejących
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 463,62 935,83 521,73 6,06

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 640,58 636,46 4,12

RAZEM 2 104,20 1 572,29 521,73 10,18

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 315,61 235,85 78,23 1,53

RAZEM 2 419,81 1 808,14 599,96 11,71

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 93,58 93,58

RAZEM 2 513,39 1 901,72 599,96 11,71

OGÓŁEM 2 513,39

Słownie:   dwa tysiące pięćset trzynaście i 39/100 zł

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów odcinkowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50 720,30 6 650,88 7 125,05 36 944,37

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 4 776,88 4 137,72 639,16

RAZEM 55 497,18 10 788,60 7 125,05 37 583,53

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2 789,62 1 533,38 1 019,35 236,89

RAZEM 58 286,80 12 321,98 8 144,40 37 820,42

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 665,42 665,42

RAZEM 58 952,22 12 987,40 8 144,40 37 820,42

OGÓŁEM 58 952,22

Słownie:   pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 22/100 zł

PODSUMOWANIE

Betonowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 773,01 265,61 315,51 191,89

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 311,12 180,63 130,49

RAZEM 1 084,13 446,24 315,51 322,38

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 162,62 66,93 47,33 48,36

RAZEM 1 246,75 513,17 362,84 370,74

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 26,56 26,56

RAZEM 1 273,31 539,73 362,84 370,74

OGÓŁEM 1 273,31

Słownie:   jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

Naprawa stropu nad piwnicą w części kl. schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 773,01 265,61 315,51 191,89

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 311,12 180,63 130,49

RAZEM 1 084,13 446,24 315,51 322,38

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 162,62 66,93 47,33 48,36

RAZEM 1 246,75 513,17 362,84 370,74

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 26,56 26,56

RAZEM 1 273,31 539,73 362,84 370,74

OGÓŁEM 1 273,31

Słownie:   jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy i 31/100 zł
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Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 890,04 3 583,86 254,44 51,74

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 2 471,96 2 436,78 35,18

RAZEM 6 362,00 6 020,64 254,44 86,92

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 954,24 903,03 38,17 13,04

RAZEM 7 316,24 6 923,67 292,61 99,96

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 358,35 358,35

RAZEM 7 674,59 7 282,02 292,61 99,96

OGÓŁEM 7 674,59

Słownie:   siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery i 59/100 zł

PODSUMOWANIE

Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 738,92 2 261,87 467,12 9,93

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 1 544,80 1 538,05 6,75

RAZEM 4 283,72 3 799,92 467,12 16,68

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 642,56 569,98 70,07 2,51

RAZEM 4 926,28 4 369,90 537,19 19,19

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 226,19 226,19

RAZEM 5 152,47 4 596,09 537,19 19,19

OGÓŁEM 5 152,47

Słownie:   pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa i 47/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 246,95 34,37 80,50 132,08

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 113,18 23,37 89,81

RAZEM 360,13 57,74 80,50 221,89

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 54,02 8,66 12,08 33,28

RAZEM 414,15 66,40 92,58 255,17

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 3,44 3,44

RAZEM 417,59 69,84 92,58 255,17

OGÓŁEM 417,59

Słownie:   czterysta siedemnaście i 59/100 zł

PODSUMOWANIE

Spoinowanie i tynkowanie sklepień
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 875,91 5 880,10 802,06 193,75

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 4 129,94 3 998,20 131,74

RAZEM 11 005,85 9 878,30 802,06 325,49

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1 650,82 1 481,67 120,32 48,83

RAZEM 12 656,67 11 359,97 922,38 374,32

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 587,98 587,98

RAZEM 13 244,65 11 947,95 922,38 374,32

OGÓŁEM 13 244,65

Słownie:   trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery i 65/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 369,22 12 796,59 8 242,62 37 330,01

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S) 9 217,94 8 316,55 901,39

RAZEM 67 587,16 21 113,14 8 242,62 38 231,40

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4 603,06 3 081,98 1 187,00 334,08

RAZEM 72 190,22 24 195,12 9 429,62 38 565,48

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 1 279,96 1 279,96

RAZEM 73 470,18 25 475,08 9 429,62 38 565,48

OGÓŁEM 73 470,18

Słownie:   siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt i 18/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 595,1889 21,50 12 796,59

RAZEM 12 796,59

Słownie:   dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć i 59/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 0,6637 0,6637 34,06 22,61
2. Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-

100mm,kl.II
m3 0,0828 0,0828 1 243,2

5
102,94

3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.
III

m3 0,0188 0,0188 853,20 16,01

4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.
III'

m3 0,0084 0,0084 853,20 7,17

5. benzyna do ekstrakcji dm3 9,7478 9,7478 11,23 109,47
6. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,7207 0,7207 280,34 202,03
7. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0612 0,0612 280,34 17,16
8. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 25,0000 25,0000 1,02 25,50
9. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 4,0100 4,0100 1,02 4,09

10. cegła budowlana pełna szt 130,0000 130,0000 1,10 143,00
11. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5

work
t 0,2062 0,2062 465,34 95,96

12. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5
work

t 0,0576 0,0576 465,34 26,82

13. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-
work

t 0,0011 0,0011 472,82 0,51

14. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-
work'

t 0,0129 0,0129 472,82 6,10

15. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-
work''

t 0,0169 0,0169 472,82 7,97

16. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0344 0,0344 472,82 16,27
17. Cement portlandzki biały t 0,0907 0,0907 1 116,0

6
101,27

18. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.
III

m3 0,0520 0,0520 704,32 36,62

19. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.
III

m3 0,0060 0,0060 704,32 4,23

20. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.
III'

m3 0,0240 0,0240 704,32 16,90

21. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.
II

m3 0,1794 0,1794 1 048,3
3

188,07

22. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.
III

m3 0,0012 0,0012 825,92 0,97

23. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.
III

m3 0,0055 0,0055 825,92 4,54

24. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,7288 0,7288 350,19 255,22
25. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,0015 0,0015 350,19 0,53
26. Drewno na stemple okrągłe korowane' m3 0,3360 0,3360 350,19 117,66
27. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł.

450mm
100
szt.

0,2516 0,2516 52,86 13,30

28. Elementy stalowe - wyrób' kg 19,0000 19,0000 3,62 68,78
29. Elementy stalowe - wyrób'' kg 987,2000 987,2000 3,62 3 573,66
30. Emalia chlorokauczukowa chemoodpor-

na LOKCHEM-E żółta RAL-1003 opak.
10 dm3

dm3 2,7938 2,7938 43,88 122,59

31. farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60 %

dm3 0,1912 0,1912 23,03 4,40

32. farby chlorokauczukowa przeciwkorozyj-
na jednoskładnikowa

dm3 11,7479 11,7479 33,00 387,68

33. Gips budowlany szpachlowy t 0,0951 0,0951 1 082,5
1

102,90

34. Grys do lastryka marmur.biały,jasnosza-
ry

t 0,1406 0,1406 328,16 46,13

35. Gwoździe budowlane okr. gołe - różne
rozm.

kg 2,9400 2,9400 7,65 22,49

36. Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 3,4068 3,4068 9,12 31,07

37. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 0,0469 0,0469 20,99 0,98
38. M20 pręt stalowy gwintowany szt 45,0000 45,0000 8,22 369,90
39. Nakrętka M20 szt 90,0000 90,0000 0,65 58,50
40. olej lniany' kg 0,8520 0,8520 24,00 20,45
41. pasta podłogowa bezbarwna' kg 0,3834 0,3834 16,94 6,49
42. piasek do zapraw m3 0,3958 0,3958 39,46 15,62
43. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0,0028 0,0028 50,36 0,14
44. Piasek uziar.0-2mm m3 1,2159 1,2159 50,36 61,24
45. Pigment do betonu kg 0,2812 0,2812 29,60 8,32
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

46. Podkładka M20 ocynk szt 90,0000 90,0000 0,80 72,00
47. Pręt kotwy HAS-U 5.8 M20x300 #

2223877 z ładunkiem'
szt 18,0000 18,0000 50,00 900,00

48. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 13,2600 13,2600 3,19 42,30
49. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.

og.st.'
dm3 0,6614 0,6614 11,29 7,46

50. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.
og.st.''

dm3 0,5874 0,5874 11,29 6,63

51. śruby stalowe z nakrętkami i podkładka-
mi

szt 96,0000 96,0000 0,85 81,60

52. Tarcza diamentowa szt 0,3000 0,3000 411,00 123,30
53. Tlen sprężony techniczny w butlach

pow.6m3
m3 1,8112 1,8112 6,46 11,70

54. tlen techniczny sprężony m3 0,1400 0,1400 6,46 0,90
55. Utylizacja gruzu t 4,7100 4,7100 50,00 235,50
56. Wapno hydratyzowane workowane t 0,0539 0,0539 513,00 27,64
57. Wapno hydratyzowane workowane t 0,2675 0,2675 513,00 137,21
58. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,3758 0,3758 232,10 87,22
59. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,0371 0,0371 123,59 4,59
60. materiały pomocnicze zł 60,31

RAZEM 8 242,62

Słownie:   osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa i 62/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 1,5449 5,77 8,91
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0046 5,77 0,03
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,1695 5,77 0,98
4. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'' m-g 9,1441 5,77 52,76
5. elektronarzędzia m-g 51,2001 5,51 282,11
6. Giętarka do prętów do fi 40mm' m-g 0,1420 7,67 1,09
7. Nożyce do prętów fi 40 mm' m-g 0,1420 7,76 1,10
8. Podpory stropowe regulowane - wynajem m-g 6 240,0000 5,77 36 004,80
9. Prościarka do prętów fi 4-10mm'' m-g 0,1420 5,79 0,82

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,0484 75,24 154,13
11. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 4,8158 104,41 502,82
12. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19,2184 6,69 128,57
13. Szlifierka do lastryka m-g 19,1700 10,01 191,89

RAZEM 37 330,01

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści i 01/100 zł
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