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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUALIZACJA CIBWNAIR21

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wzmochienie stropéw odcinkowych
1.1 Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
1.1./45262520-2 Roboty murarskie
1
1|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
1.1
0,5%0,20%0,40*22 m3 0,88
RAZEM 0,88
2|KNR 4-01 Tymczasowe podparcie ksztattownikdéw stalowych montazowymi stupkami-|szt.
d.1.|0422-03 podporami stropowymi regulowanymi - wynajem
1.1
26,0 szt. 26,00
RAZEM 26,00
3/KNR 4-01 Rozebranie podparcia szt.
d.1.|0422-07
1.1
poz.2 szt. 26,00
RAZEM 26,00
4|KNR BO-12 Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m3
d.1./0356-05 towo-wapiennej
1.1|analogia
obwod kofa od d
d=0,022
3,14*d*0,30*18 0,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,34
obwod kofa od d
d1=0,022
3,14*d1*0,55*45 1,55
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,55
poz.4A m3 0,34
poz.4B m3 1,55
RAZEM 1,89
1.1./45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
2
5/KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.1.|0804-06
1.2
0,20*0,40*22 m?2 1,76
RAZEM 1,76
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
1.2
poz.5 m?2 1,76
RAZEM 1,76
7|KNR 4-01 Rozbidrka podktadu betonowego m3
d.1./0212-01
1.2|analogia
poz.6*0,14 m3 0,25
RAZEM 0,25
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.1./0203-01 betonu
1.2
0,20*0,20*0,40*22*1,20 m3 0,42
RAZEM 0,42
9 Poduszka z betonu C20/25 m3
d.1.|kalk. wiasna
1.2
0,10*0,15*2,81*2 0,08
0,10*0,15*1,76*2 0,05
0,10*0,15*2,71*2 0,08
0,10*0,15*1,09*2 0,03
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,24
poz.9A*1,20 m3 0,29
RAZEM 0,29
1.1./45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
3
10|KNR 2-05 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej stropu zgodnie z  |kg
d.1./0208-05 projektem technicznym wykaz stali - elemnty podpar¢ "P1, P2, P3 i P4"
1.3|analogia
987,20 kg 987,20
RAZEM 987,20
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11 Skrecanie potaczen kotwami HILTI szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.3 W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00
12 Skrecanie potgczen kotwami stalowe gwintowane M20 szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.3 W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
45,0 szt. 45,00
RAZEM 45,00
13 Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.3
90,0 szt. 90,00
RAZEM 90,00
1.1. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych belek stropéw
4
1.1./45442200-9 Naktadanie powitok antykorozyjnych
4.1
14 Malowanie elementéw w konstrukcji stalowych kg
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
1
987,20 kg 987,20
RAZEM 987,20
1.1./45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
5
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-| m3
d.1./0108-09 to$¢ 20 km
1.5/0108-10
poz.4 m3 1,89
poz.6*0,04 m3 0,07
poz.7 m3 0,25
RAZEM 2,21
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. |- |m3
d.1./0108-01 Il
1.5/0108-04
poz.1 m3 0,88
RAZEM 0,88
17 B.01.00.00 |Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbiérkowych t
d.1.|kalk. wtasna
1.5
poz.15 2,21
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,21
(poz.17A*1400)/1000 t 3,09
RAZEM 3,09
1.2 Podparcie "W1"
1.2./45262520-2 Roboty murarskie
1
18|KNR 4-01 Wykucie gniazd m3
d.1./0313-03
2.1|analogia
0,15*0,30*0,15*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
19|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet szt.
d.1.|0308-02
2.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.2./45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
2
20 Wykonanie elementu "W 1" L60x130 wycietego z ceownika C140 szt.
d.1.|kalk. wiasna
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNR 2-05 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej stropu zgodnie z  |kg
d.1./0208-05 projektem technicznym wykaz stali - elemnt podparcia "W1"
2.2|analogia
19,0 kg 19,00
RAZEM 19,00
1.2./45262300-4 Betonowanie
3
-3-
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
22|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali| kg
d.1./1908-02 gladkiej/zebrowanej
23
13,0 kg 13,00
RAZEM 13,00
23|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw - objetosé nieprzekra- | m?
d.1./0101-05 z. czajgca 1 m3 w jednym miejscu
2.3|sz. 5.5.
0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
24/ KNNR 2 Betonowanie wierncéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|0107-06 z.
2.3|sz. 5.5.
0,30*0,15*1,40 m3 0,06
RAZEM 0,06
25|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy C20/25 m?3
d.1.|0214-04
23
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
1.2./45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
4
26|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1./0108-09 to$¢ 20 km
2.4/0108-10
poz.18 m3 0,01
RAZEM 0,01
27 B.01.00.00 |Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbiérkowych t
d.1.|kalk. wtasna
2.4
poz.26 0,01
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,01
(poz.27A*1400)/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
1.3 Tymczasowe podparcie z elemntéw drenianych
1.3./45400000-1 Roboty ciesielskie
1
28|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepiers z dwéch warstw desek o rozpig-|m
d.1.|0422-01 tosci do 2,0 m - narysowanie
3.1
1,20*2 m 2,40
1,50*3 m 4,50
RAZEM 6,90
29|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepiers z dwéch warstw desek o rozpig-|m
d.1./0422-02 tosci do 2,0 m - wykonanie
3.1
poz.28 m 6,90
RAZEM 6,90
30|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepier z dwéch warstw desek o rozpig-|m
d.1./0422-03 tosci do 2,0 m - utozenie
3.1
poz.29 m 6,90
RAZEM 6,90
31|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepiers z dwéch warstw desek o rozpig-|m
d.1./0422-04 tosci do 2,0 m - demontaz
3.1
poz.30 m 6,90
RAZEM 6,90
32|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.|0422-03
3.1
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
33|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp- |szt.
d.1.|0422-07 lami
3.1
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejacych
1.4./45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
1
34/KNR 0-25 Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki kon-|m?2
d.1./0102-01 strukcji petnosciennych przed wlasciwym czyszczeniem
41
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2,75*4 11,00
1,65*4 6,60
1,69*4 6,76
1,18*4 4,72
1,38*4 5,52
2,37*4 9,48
1,55*4 6,20
1,15*4 4,60
1,85*4 7,40
1,92*4 7,68
2,65*4 10,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
80,56
poz.34A*0,66 m?2 53,17
RAZEM 53,17
35|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
d.1./0103-01
41
poz.34A m? 80,56
RAZEM 80,56
36/ KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy |m?2
d.1./0104-01 powierzchni B
41
poz.35 m? 80,56
RAZEM 80,56
37|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jed- | m?2
d.1./0202-01 nosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw
4.110201 B 02
poz.36 m? 80,56
RAZEM 80,56
2 Naprawa stropu nad piwnica w czesci kl. schodowej
2.1145262300-4 Betonowanie
38|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym m2
d.2.|0805-01 miejscu jednobarwnej
1
4,26 m?2 4,26
RAZEM 4,26
3 Spoinowanie i tynkowanie sklepien
3.1/45262520-2 Roboty murarskie
39|KNR 19-01 Spoinowanie sklepien odcinkowych z cegly m2
d.3.|0325-01
1|analogia
2,75*5,77 m2 15,87
1,67*5,77 m2 9,64
1,69*5,77 m2 9,75
1,18*5,77 m2 6,81
1,38*5,77 m2 7,96
2,37*5,77 m2 13,67
1,565*5,77 m2 8,94
1,565*5,77 m2 8,94
1,15*5,77 m? 6,64
1,85*5,77 m2 10,67
1,92*5,77 m2 11,08
2,65*5,77 m?2 15,29
RAZEM 125,26
40|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.|0308-04
1|analogia
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.2/45410000-4 Tynkowanie
41/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?2
d.3./0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
2 bicia ponad 5 m2
2,75*5,77 m2 15,87
2,37*5,77 m2 13,67
2,65*5,77 m?2 15,29
RAZEM 44,83
42| KNR-W 4- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
d.3.|01 0715-04 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o po-
2 wierzchni ponad 5 m2
2,75*5,77 m2 15,87
2,37*5,77 m2 13,67
2,65*5,77 m?2 15,29
RAZEM 44,83
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43| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m2
d.3./0710-15 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
2 nikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
125,26*0,10 m?2 12,53
RAZEM 12,53
44| KNR-W 4- Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape-| m?2
d.3./01 0713-04 towanych na stropach, biegach i spocznikach
2
67,90 m?2 67,90
RAZEM 67,90
3.3/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.3.|0108-09 to$¢ 20 km
3/0108-10
poz.41*0,02 m3 0,90
poz.43*0,02 m3 0,25
RAZEM 1,15
46 B.01.00.00 |Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbiérkowych t
d.3.|kalk. wlasna
3
poz.45 1,15
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,15
(poz.46A*1400)/1000 t 1,61
RAZEM 1,61
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Wzmochienie stropéw odcinkowych
1.1 Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
1.1.1/45262520-2 Roboty murarskie
1|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 0,5*0,20* 308,00 271,04
d.1.|02 wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach 0,40*22 =
1.1 0,88
2|KNR 4-01 0422- | Tymczasowe podparcie ksztattownikéw stalowych monta- |szt. 26,0 1422,19 36 976,94
d.1./03 zowymi stupkami- podporami stropowymi regulowanymi -
1.1 wynajem
3|KNR 4-01 0422- | Rozebranie podparcia szt. poz.2 = 16,86 438,36
d.1.|07 26,00
1.1
4|KNR BO-12 Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach z cegietna  |m3 1,89 1 530,87 2 893,34
d.1.|0356-05 zaprawie cementowo-wapiennej
1.1]analogia
1.1.2/145262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
5/KNR 4-01 0804- | Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2 0,20*0,40*22 19,66 34,60
d.1.|06 =176
1.2
6/KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m?2 poz.5=1,76 32,33 56,90
d.1.|07
1.2
7|KNR 4-01 0212- | Rozbidérka podktadu betonowego m3 poz.6*0,14 = 603,33 150,83
d.1.|01 0,25
1.2|analogia
8/KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3 0,20%0,20* 690,20 289,88
d.1./01 reczne ukfadanie betonu 0,40*22*1,20
1.2 =042
9 Poduszka z betonu C20/25 m3 poz.9A*1,20 1217,35 353,03
d.1.|kalk. wiasna =0,29
1.2
1.1.3|45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
10|KNR 2-05 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej kg 987,20 7,71 7 611,31
d.1./05 stropu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali -
1.3|analogia elemnty podpar¢ "P1, P2, P3 i P4"
11 Skrecanie potgczen kotwami HILTI szt. 18,0 66,94 1 204,92
d.1.|kalk. wtasna
1.3 W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
12 Skrecanie potgczen kotwami stalowe gwintowane M20 szt. 45,0 22,22 999,90
d.1.|kalk. wtasna
1.3 W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
13 Skrecanie potaczen srubami M12 szt. 90,0 10,48 943,20
d.1.|kalk. wtasna
1.3
114 Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych belek stropéw
1.1./45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
4.1
14 Malowanie elementéw w konstrukcji stalowych kg 987,20 0,23 227,06
d.1.|kalk. wtasna
1.4.1
1.1.5/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
15/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2,21 282,62 624,59
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 20 km
1.5
16| KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 |m3 poz.1=0,88 311,40 274,03
d.1./01 0108-04 km grunt.kat. I-II
1.5
17 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw roz- |t (poz.17A* 57,50 177,68
d.1.|kalk. wtasna biérkowych 1400)/1000 =
1.5 3,09
1.2 Podparcie "W1"
1.2.1/45262520-2 Roboty murarskie
18|KNR 4-01 0313- | Wykucie gniazd m3 0,15*0,30* 1 860,92 18,61
d.1.|03 0,15*2 =
2.1|analogia 0,01
19|KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet szt. 10 36,74 367,40
d.1.|02
2.1
1.2.2/145223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
20 Wykonanie elementu "W 1" L60x130 wycigtego z ceownika |szt. 1 221,90 221,90
d.1.|kalk. wlasna C140
2.2
21|/KNR 2-05 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej kg 19,0 7,71 146,49

d.1./05 stropu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali -
2.2|analogia elemnt podparcia "W1"
1.2.3/45262300-4 Betonowanie
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
22|KNR 2-02 1908- | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyn- |kg 13,0 5,23 67,99
d.1.|02 cze prety ze stali gladkiej/zebrowanej
23
23|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencow - obje- | m?2 0,50 146,76 73,38
d.1.|05 z.sz. 5.5. tos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
23
24/KNNR 2 0107- |Betonowanie wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3 0,30*0,15* 548,72 32,92
d.1.|06 z.sz. 5.5. nym 1,40 = 0,06
23
25/KNR 4-01 0214- | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy C20/25 m3 0,05 434,17 21,71
d.1.|04
23
1.2.4/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 poz.18 = 282,62 2,83
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 20 km 0,01
2.4
27 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw roz- |t (poz.27A* 57,50 0,58
d.1.|kalk. wtasna biérkowych 1400)/1000 =
2.4 0,01
1.3 Tymczasowe podparcie z elemntéw drenianych
1.3.1/45400000-1 Roboty ciesielskie
28|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepier z dwéch warstw |m 6,90 67,21 463,75
d.1.|0422-01 desek o rozpietosci do 2,0 m - narysowanie
3.1
29|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepier z dwéch warstw |m poz.28 = 60,32 416,21
d.1.|0422-02 desek o rozpietosci do 2,0 m - wykonanie 6,90
3.1
30/KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw |m poz.29 = 18,35 126,62
d.1.|0422-03 desek o rozpietosci do 2,0 m - utozenie 6,90
3.1
31|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepier z dwéch warstw |m poz.30 = 4,81 33,19
d.1.|0422-04 desek o rozpietosci do 2,0 m - demontaz 6,90
3.1
32|KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi szt. 12,0 59,61 715,32
d.1./03 stemplami
3.1
33| KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw poje- |szt. 12,0 16,86 202,32
d.1.|07 dynczymi stemplami
3.1
1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejacych
1.4.1145442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
34|KNR 0-25 0102- | Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowa- | m?2 poz.34A* 4,65 247,24
d.1.|01 nej powtoki konstrukcji petnosciennych przed wiasciwym 0,66 = 53,17
4.1 czyszczeniem
35|KNR 0-25 0103- | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukciji petnoscien- | m?2 poz.34A = 3,41 274,71
d.1.|01 nych 80,56
4.1
36|KNR 0-25 0104- | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - |m?2 poz.35 = 10,15 817,68
d.1./01 stan wyj$ciowy powierzchni B 80,56
4.1
37|/KNR 0-25 0202- | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnoscien- m?2 poz.36 = 14,57 1173,76
d.1./{01 0201 B 02 nych wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyj- 80,56
4.1 ne o grubosci do 25 mikrometréw
Razem dziat: Wzmocnienie stropéw odcinkowych 58 952,22
2 Naprawa stropu nad piwnica w czesci kl. schodowej
2.1/45262300-4 Betonowanie
38|KNR 4-01 0805- | Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2| m?2 4,26 298,90 1273,31
d.2.1/01 w jednym miejscu jednobarwnej
Razem dziat: Naprawa stropu nad piwnicg w czesci kl. schodowej 1273,31
3 Spoinowanie i tynkowanie sklepien
3.1/45262520-2 Roboty murarskie
39|KNR 19-01 Spoinowanie sklepien odcinkowych z cegly m2 125,26 50,53 6 329,39
d.3.1/0325-01
analogia
40/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 |szt. 10,0 134,52 1 345,20
d.3.1/04 m2
analogia
3.2/45410000-4 Tynkowanie
41|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 44,83 23,59 1 057,54
d.3.2|11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schoddéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
42| KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2 44,83 35,79 1604,47
d.3.2/0715-04 podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-

tonéw na stropach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
43|KNR 4-01 0710- | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- | m? 125,26*0,10 72,66 910,43
d.3.2|15 prawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pod- =12,53
ciagach, biegach i spocznikach na podfozu z cegty i pusta-
kéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
44| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malo-  |m?2 67,90 23,27 1 580,03
d.3.2/0713-04 wanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spoczni-
kach
3.3/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 1,15 282,62 325,01
d.3.3/09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 20 km
46 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw roz- |t (poz.46A* 57,50 92,58
d.3.3|kalk. wlasna biérkowych 1400)/1000 =
1,61
Razem dziat: Spoinowanie i tynkowanie sklepien 13 244,65
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 73 470,18
Stownie: siedemdziesiat trzy tysigce czterysta siedemdziesiat i 18/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 38 706,93 2 075,34 344,68 36 286,91
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 1215,04 1023,20 191,84
RAZEM 39 921,97 3 098,54 344,68 36 478,75
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 450,29 379,20 71,09
RAZEM 40 372,26 3477,74 344,68 36 549,84
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 207,42 207,42
RAZEM 40 579,68 3 685,16 344,68 36 549,84
OGOLEM 40 579,68
Stownie: czterdziesci tysiecy pie¢set siedemdziesiat dziewie¢ i 68/100 zt
PODSUMOWANIE
Betonowanie bez zbrojenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 526,09 314,66 207,95 3,48
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 216,32 213,96 2,36
RAZEM 742,41 528,62 207,95 5,84
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 111,37 79,30 31,19 0,88
RAZEM 853,78 607,92 239,14 6,72
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 31,46 31,46
RAZEM 885,24 639,38 239,14 6,72
OGOLEM 885,24

Stownie: osiemset osiemdziesiat pie¢ i 24/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7 522,44 2 150,48 5 104,69 267,27
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 1645,49 1 463,52 181,97
RAZEM 9167,93 3614,00 5 104,69 449,24
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1376,17 542,33 766,40 67,44
RAZEM 10 544,10 4 156,33 5871,09 516,68

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 215,23 215,23

RAZEM 10 759,33 4 371,56 5871,09 516,68
OGOLEM 10 759,33

Stownie: dziesig¢ tysiecy siedemset piecdziesigt dziewie¢ i 33/100 zt
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Naktadanie powtok antykorozyjnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 167,14 33,75 132,65 0,74
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 25,35 24,81 0,54
RAZEM 192,49 58,56 132,65 1,28
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 30,92 9,19 21,52 0,21
RAZEM 223,41 67,75 154,17 1,49

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 3,65 3,65

RAZEM 227,06 71,40 154,17 1,49
OGOLEM 227,06

Stownie: dwiescie dwadziescia siedem i 06/100 zt

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgc

ch belek stropéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 167,14 33,75 132,65 0,74
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 25,35 24,81 0,54
RAZEM 192,49 58,56 132,65 1,28
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 30,92 9,19 21,52 0,21
RAZEM 223,41 67,75 154,17 1,49
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 3,65 3,65
RAZEM 227,06 71,40 154,17 1,49
OGOLEM 227,06
Stownie: dwiescie dwadziescia siedem i 06/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 614,93 90,84 154,50 369,59
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 313,08 61,76 251,32
RAZEM 928,01 152,60 154,50 620,91
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 139,20 22,89 23,18 93,13
RAZEM 1 067,21 175,49 177,68 714,04
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 9,09 9,09
RAZEM 1 076,30 184,58 177,68 714,04
OGOLEM 1 076,30
Stownie: jeden tysigc siedemdziesiat sze$¢ i 30/100 zt
PODSUMOWANIE
Podparcie "P1, P2, P3 i P4"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 47 537,53 4 665,07 5944,47 36 927,99
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 3415,28 2787,25 628,03
RAZEM 50 952,81 7 452,32 5944,47 37 556,02
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2107,95 1.032,91 842,29 232,75
RAZEM 53 060,76 8 485,23 6 786,76 37 788,77
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 466,85 466,85
RAZEM 53 527,61 8 952,08 6 786,76 37 788,77
OGOLEM 53 527,61

Stownie: piecdziesiat trzy tysiace piec¢set dwadziescia siedem i 61/100 zt
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Roboty murarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 207,99 165,96 41,42 0,61
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 113,24 112,83 0,41
RAZEM 321,23 278,79 41,42 1,02
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48,18 41,81 6,21 0,16
RAZEM 369,41 320,60 47,63 1,18

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 16,60 16,60

RAZEM 386,01 337,20 47,63 1,18
OGOLEM 386,01

trzysta osiemdziesiagt sze$¢ i 01/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 213,08 135,21 72,72 5,15
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 95,49 91,99 3,50
RAZEM 308,57 227,20 72,72 8,65
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 46,30 34,08 10,92 1,30
RAZEM 354,87 261,28 83,64 9,95
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 13,52 13,52
RAZEM 368,39 274,80 83,64 9,95
OGOLEM 368,39
trzysta sze$¢dziesigt osiem i 39/100 zt
PODSUMOWANIE
Betonowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 132,95 45,88 83,66 3,41
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 33,51 31,19 2,32
RAZEM 166,46 77,07 83,66 573
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 24,96 11,56 12,54 0,86
RAZEM 191,42 88,63 96,20 6,59
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 4,58 4,58
RAZEM 196,00 93,21 96,20 6,59
OGOLEM 196,00
sto dziewie¢dziesigt szes$¢ i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1,95 0,30 0,50 1,15
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 0,98 0,20 0,78
RAZEM 2,93 0,50 0,50 1,93
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0,45 0,08 0,08 0,29
RAZEM 3,38 0,58 0,58 2,22
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 0,03 0,03
RAZEM 3,41 0,61 0,58 2,22
OGOLEM 3,41

trzy i 41/100 zt
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: dziewiecset pie¢dziesiat trzy i 81/100 zt

Podparcie "W 1"

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: jeden tysigc dziewiecset pie¢dziesiat siedem i 41/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
555,97 347,35 198,30 10,32
243,22 236,21 7,01
799,19 583,56 198,30 17,33
119,89 87,53 29,75 2,61
919,08 671,09 228,05 19,94

34,73 34,73
953,81 705,82 228,05 19,94
OGOLEM 953,81
Roboty ciesielskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1163,18 702,63 460,55
477,80 477,80
1 640,98 1180,43 460,55
246,17 177,09 69,08
1887,15 1 357,52 529,63
70,26 70,26
1 957,41 1427,78 529,63
OGOLEM 1957,41

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: jeden tysigc dziewiecset piecdziesiat siedem i 41/100 zt

Tymczasowe podparcie z elemntéw drenianych

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)
RAZEM
Stownie: dwa tysigce piecset trzynascie i 39/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1163,18 702,63 460,55
477,80 477,80
1 640,98 1180,43 460,55
246,17 177,09 69,08
1887,15 1 357,52 529,63
70,26 70,26
1957,41 1427,78 529,63
OGOLEM 1957,41
Naktadanie powtok antykorozyjnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1463,62 935,83 521,73 6,06
640,58 636,46 412
2 104,20 1572,29 521,73 10,18
315,61 235,85 78,23 1,53
2419,81 1 808,14 599,96 11,71
93,58 93,58
2513,39 1901,72 599,96 11,71
OGOLEM 2513,39
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: dwa tysiace piecset trzynascie i 39/100 zt

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejgcych

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: piecdziesiat osiem tysiecy dziewieéset pie¢dziesigt dwa i 22/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: jeden tysigc dwiescie siedemdziesiat trzy i 31/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1463,62 935,83 521,73 6,06
640,58 636,46 4,12
2 104,20 1572,29 521,73 10,18
315,61 235,85 78,23 1,53
2419,81 1808,14 599,96 11,71
93,58 93,58
2513,39 1901,72 599,96 11,71
OGOLEM 2513,39
W zmochienie stropéw odcinkowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
50 720,30 6 650,88 7 125,05 36 944,37
4776,88 4137,72 639,16
55 497,18 10 788,60 7 125,05 37 583,53
2789,62 1 533,38 1019,35 236,89
58 286,80 12 321,98 8 144,40 37 820,42
665,42 665,42
58 952,22 12 987,40 8 144,40 37 820,42
OGOLEM 58 952,22
Betonowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
773,01 265,61 315,51 191,89
311,12 180,63 130,49
1084,13 446,24 315,51 322,38
162,62 66,93 47,33 48,36
1246,75 513,17 362,84 370,74
26,56 26,56
1273,31 539,73 362,84 370,74
OGOLEM 1273,31

PODSUMOWANIE

Naprawa stropu nad piwnicg w cz

Sci kl. schodowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 773,01 265,61 315,51 191,89
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 311,12 180,63 130,49
RAZEM 1084,13 446,24 315,51 322,38
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 162,62 66,93 47,33 48,36
RAZEM 1246,75 513,17 362,84 370,74
Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 26,56 26,56
RAZEM 1273,31 539,73 362,84 370,74
OGOLEM 1273,31
Stownie: jeden tysigc dwiescie siedemdziesiat trzy i 31/100 zt
-13-
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: siedem tysiecy sze$¢set siedemdziesiat cztery i 59/100 zt

Roboty murarskie

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: piec tysiecy sto piecdziesigt dwa i 47/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: czterysta siedemnascie i 59/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp)

RAZEM

Stownie: trzynascie tysiecy dwiescie czterdziesci cztery i 65/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
3 890,04 3 583,86 254,44 51,74
2 471,96 2436,78 35,18
6 362,00 6 020,64 254,44 86,92
954,24 903,03 38,17 13,04
7 316,24 6 923,67 292,61 99,96
358,35 358,35
7 674,59 7 282,02 292,61 99,96
OGOLEM 7 674,59
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
2738,92 2 261,87 467,12 9,93
1 544,80 1 538,05 6,75
4 283,72 3799,92 467,12 16,68
642,56 569,98 70,07 2,51
4 926,28 4 369,90 537,19 19,19
226,19 226,19
5 152,47 4 596,09 537,19 19,19
OGOLEM 5152,47
Roboty w zakresie usuwania gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
246,95 34,37 80,50 132,08
113,18 23,37 89,81
360,13 57,74 80,50 221,89
54,02 8,66 12,08 33,28
414,15 66,40 92,58 255,17
3,44 3,44
417,59 69,84 92,58 255,17
OGOLEM 417,59
Spoinowanie i tynkowanie sklepien
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
6 875,91 5 880,10 802,06 193,75
4129,94 3998,20 131,74
11 005,85 9 878,30 802,06 325,49
1 650,82 1481,67 120,32 48,83
12 656,67 11 359,97 922,38 374,32
587,98 587,98
13 244,65 11 947,95 922,38 374,32
OGOLEM 13 244,65
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 58 369,22 12 796,59 8 242,62 37 330,01
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) 9217,94 8 316,55 901,39
RAZEM 67 587,16 21 113,14 8 242,62 38 231,40
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4 603,06 3081,98 1187,00 334,08
RAZEM 72 190,22 24 195,12 9 429,62 38 565,48

Utrudnienie [U] 10% od (Rbezp) 1279,96 1279,96

RAZEM 73 470,18 25 475,08 9 429,62 38 565,48
OGOLEM 73 470,18

Stownie: siedemdziesiat trzy tysigce czterysta siedemdziesiat i 18/100 zt

-15-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 5296 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUAEZEZZTAW ERNEVROBIOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 595,1889 21,50 12 796,59
RAZEM 12 796,59

Stownie: dwanascie tysiecy siedemset dziewie¢dziesiat szes¢ i 59/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 5296 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich
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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUXHZAGWAENIE MINTHERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 0,6637 0,6637| 34,06 22,61
2.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50- m3 0,0828 0,0828| 1 243,2 102,94
100mm;,kL.II 5
3.| Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm k. | m3 0,0188 0,0188| 853,20 16,01
11
4.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm k. | m3 0,0084 0,0084| 853,20 7,17
11§
5./ benzyna do ekstrakciji dm3 9,7478 9,7478 11,23| 109,47
6.| Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,7207 0,7207| 280,34| 202,03
7.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,0612 0,0612| 280,34 17,16
8.|Cegfa bud.petna 25x12x6,5cm - k.10  [szt | 25,0000 25,0000 1,02 25,50
9.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 4,0100 4,0100 1,02 4,09
10.| cegta budowlana petna szt | 130,0000 130,0000 1,10, 143,00
11.|Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 |t 0,2062 0,2062| 465,34 95,96
work
12.|Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 |t 0,0576 0,0576| 465,34 26,82
work
13.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- |t 0,0011 0,0011| 472,82 0,51
work
14.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 0,0129 0,0129| 472,82 6,10
work'
15.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 0,0169 0,0169| 472,82 7,97
work"
16.|cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0344 0,0344| 472,82 16,27
17.|Cement portlandzki biaty t 0,0907 0,0907|1 116,0 101,27
6
18.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl. |m3 0,0520 0,0520| 704,32 36,62
11
19.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl. |m3 0,0060 0,0060, 704,32 4,23
11
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl. |m3 0,0240 0,0240| 704,32 16,90
11§
21.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. |m3 0,1794 0,1794|1 048,3 188,07
Il 3
22.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. |m3 0,0012 0,0012| 825,92 0,97
11
23.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. |m3 0,0055 0,0055| 825,92 4,54
11
24.|Drewno na stemple okrggte korowane | m?3 0,7288 0,7288| 350,19 255,22
25.|Drewno na stemple okrggte korowane | m?3 0,0015 0,0015| 350,19 0,53
26.|Drewno na stemple okrggte korowane' | m?3 0,3360 0,3360| 350,19, 117,66
27.|Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 100 0,2516 0,2516 52,86 13,30
450mm szt.
28.| Elementy stalowe - wyréb' kg 19,0000 19,0000 3,62 68,78
29.| Elementy stalowe - wyréb" kg 1987,2000 987,2000 3,62| 3 573,66
30.|Emalia chlorokauczukowa chemoodpor- |dm3 2,7938 2,7938| 43,88 122,59
na LOKCHEM-E Zéita RAL-1003 opak.
10 dm3
31.|farba olejna do gruntowania przeciw- dm?3 0,1912 0,1912| 23,03 4,40
rdzewna miniowa 60 %
32.|farby chlorokauczukowa przeciwkorozyj-|dm?3 | 11,7479 11,7479| 33,00 387,68
na jednosktadnikowa
33.|Gips budowlany szpachlowy t 0,0951 0,0951|1082,5 102,90
1
34.|Grys do lastryka marmur.biaty,jasnosza- |t 0,1406 0,1406| 328,16 46,13
ry
35.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne  |kg 2,9400 2,9400 7,65 22,49
rozm.
36.| Gwozdzie budowlane okragte ocynko-  |kg 3,4068 3,4068 9,12 31,07
wane
37.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U | kg 0,0469 0,0469| 20,99 0,98
38.|M20 pret stalowy gwintowany szt 45,0000 45,0000 8,22| 369,90
39.|Nakretka M20 szt | 90,0000 90,0000 0,65 58,50
40.|olej Iniany' kg 0,8520 0,8520| 24,00 20,45
41.|pasta podtogowa bezbarwna' kg 0,3834 0,3834 16,94 6,49
42.|piasek do zapraw m3 0,3958 0,3958| 39,46 15,62
43.| Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm|m3 0,0028 0,0028| 50,36 0,14
44.|Piasek uziar.0-2mm m3 1,2159 1,2159 50,36 61,24
45.|Pigment do betonu kg 0,2812 0,2812] 29,60 8,32
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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUXHZAGWAENIE MINTHERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
46.| Podkladka M20 ocynk szt | 90,0000 90,0000 0,80 72,00
47 .| Pret kotwy HAS-U 5.8 M20x300 # szt 18,0000 18,0000 50,00| 900,00
2223877 z tadunkiem'
48.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-10mm  |kg 13,2600 13,2600 3,19 42,30
49.|Rozcienczalnik do wyr.chlorokauczuk. dm3 0,6614 0,6614 11,29 7,46
og.st.'
50.| Rozcienczalnik do wyr.chlorokauczuk. |dm3 0,5874 0,5874| 11,29 6,63
og.st."
51.|8ruby stalowe z nakretkami i podktadka- szt | 96,0000 96,0000 0,85 81,60
mi
52.| Tarcza diamentowa szt 0,3000 0,3000] 411,00, 123,30
53.| Tlen sprezony techniczny w butlach m3 1,8112 1,8112 6,46 11,70
pow.6m3
54.|tlen techniczny sprezony m3 0,1400 0,1400 6,46 0,90
55.| Utylizacja gruzu t 4,7100 4,7100| 50,00] 235,50
56.| Wapno hydratyzowane workowane t 0,0539 0,0539| 513,00 27,64
57.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,2675 0,2675| 513,00/ 137,21
58.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,3758 0,3758| 232,10 87,22
59.| Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,0371 0,0371| 123,59 4,59
60.| materiaty pomocnicze zt 60,31
RAZEM| 8 242,62
Stownie: osiem tysiecy dwiescie czterdziesci dwa i 62/100 zt
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Kosztorys Inwestorski ul Zamenhofa nr 26 Lodz AKTUALZRSTWVCTIEN I ISRRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,5449 5,77 8,91
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0046 577 0,03
3.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,1695 5,77 0,98
4. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3" m-g 9,1441 5,77 52,76
5.| elektronarzedzia m-g 51,2001 5,51 282,11
6.|Gietarka do pretéw do fi 40mm' m-g 0,1420 7,67 1,09
7.|Nozyce do pretéw fi 40 mm' m-g 0,1420 7,76 1,10
8./ Podpory stropowe regulowane - wynajem m-g 6 240,0000 5,77 36 004,80
9.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm" m-g 0,1420 5,79 0,82

10.| Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,0484 75,24 154,13
11.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 4,8158 104,41 502,82
12.| Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19,2184 6,69 128,57
13.| Szlifierka do lastryka m-g 19,1700 10,01 191,89

RAZEM 37 330,01

Stownie: trzydziesci siedem tysiecy trzysta trzydziescii 01/100 zt
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