PRZEDMIAR

Wzmaocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 454 Krzywa Géra - Pokéj od km 25+051,0 - 27+255,0

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wymagania ogélne
1/DM.00.00.00 |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robé6t ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty pomiarowe
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
ninnym
2,204 km 2,20
RAZEM 2,20
3 Roboty rozbiérkowe
4|/D-05.03.11 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
7,2+7,1 m 14,30
RAZEM 14,30
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja, materiat do ponownego wbudo-
wania, sktadowany na hatdach
(7,2+6,3)/2*10,0+2184,0*6,3+(7,1+6,3)/2*10,0 m?2 13 893,70
RAZEM 13 893,70
6/D-01.02.04/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
D-05.03.11 | niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania.
poz.5*0,05 m3 694,69
RAZEM 694,69
4 Pobocza
7|/D-06.03.02 A |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?2
2204*1,5+(2204-(8+7+17+34+4))*1,5 m?2 6 507,00
RAZEM 6 507,00
8/D-05.03.15 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
geszczeniu 10 cm - pobocza z destruktu asfaltowego, destrukt pochodzacy z fre-
zowania
poz.7 m? 6 507,00
RAZEM 6 507,00
9/D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
geszczeniu 10 cm - pobocza
poz.8 m? 6 507,00
RAZEM 6 507,00
5 Podbudowy
10/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.5 m? 13 893,70
RAZEM 13 893,70
11/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym AC22P- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
poz.10 m? 13 893,70
RAZEM 13 893,70
6 Nawierzchnie
12|D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - skropienie pod
nawierzchnie Scieralng
(7,2+6,2)/2*10,0+2184,0%6,2+(7,1+6,2)/2*10,0+(8,0+3,0)/2*4,8 m?2 13 700,70
RAZEM 13 700,70
13| D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
poz.12 m?2 13 700,70
RAZEM 13 700,70
14|D-05.03.15 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubosé po za-  |m?2
geszczeniu 10 cm - nawierzchnia zjazdéw z destruktu asfaltowego, destrukt po-
chodzacy z frezowania
(7,0+3,0)/2%4,8+(17,0+4,5)/2*7,0+(34,0+12,0)/2*7,0+(4,0+4,0)/2*5,0 m?2 280,25
RAZEM 280,25
7 Oznakowanie
15/D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
278 m?2 278,00
RAZEM 278,00
16|D-07.02.02 | Stupki hektometrowe U-1a oklejone zgodnie z kilometrazem istniejacym w terenie |szt.
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 23414 Uzytkownik: Zarzad Drég W ojewddzkich w Opolu




