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woroLy Winjowdiclztwa Opatekicgn 45-231 Opole
tel. 77 459 18 00
prestargi@zdw.opole.pl
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PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWC()W POBIERAJACYCH
SPECYFIKACJE WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zarzad Drbég Woiewoddzkich w Opolu w odpowiedzi na pytanie zadane pizez
wykonawce do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewoOdzkiej nr 454 w m. Krogulna®” wyjasnia ponizej:

Pytanie nr 5;

Dotyczy zabezpieczenia stawu hodowlanego 1 drogi wojewddzkiej. W SWZ podane jest, Ze
zabezpieczenie ma by¢ w km 34+366,3 do 34+550,07. Wedlug projektu zagospodarowania
ferenu zabezpieczenie (mur oporowy nr 1) faktycznie zaczyna sie w km 34-+366,3, ale konczy
w kim okolo 34+503. Prosimy o wyiasnienie skgd ta réznica dlugoscei.

Odpowiedz:
Mur oporowy powinien zostat zaprojektowany na odcinku od km 34+366,3 do km
34+503,07.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dokonuje korekty w nastepujgeych dokumentach:
1) w specyfikacji warunkéw zamdéwienia w punkeie 9.3, na stronie 20§ 21, w ZAKRESIE
2:
z:
HLAKRES 2:

1. Sporzadzenie optymalizacji dokumentacji projektowej, a takze wykonanie robdt w
zakresie:

przepustow drogowych pod droga wojew0dzkg nr 454

zabezpieczenia stawu hodowlanego i DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym
oddzialywaniem w km 34+366,30 do 34+550,07

1.1 Opracowanie dokumentacji projekiowe], zgodnie 7z zalozeniami wskazanymi w
Programie funkcjonalno — uzytkowym oraz wykonanie robdt budowlanych w
oparcit o zoptymalizowang dokumentacje projektows, a takZze sprawowanie
nadzoru autorskiego. Nalezy wykona¢ optymalizacie zaprojektowanych:

o przepustow pod drogg wojewddzkg nr 454:
- pizepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy,
- przepust w km 344+659,12 — na rowie melioracyjnym ML3,
- przepust w km 34+703,15 — na kanale Mlynéwka,
- przepust w km 34+753,25 — na rowie melioracyjnym SR-12,
- przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym: SR-12.



Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje przepustéw zaréwno w zakresie
materialowym jak i pod kagtem technologii ich wykonania migdzy innymi
posadowienie.

o zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewddzkiej nr 454 przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 do 34+550,07.
Dopuszezalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji,
materiatu, lokalizacji oraz posadowienia,

2.2 Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zoptymalizowang dokumentacje
projektows.

2.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowana zoptymalizowang
dokumentacjy techniczng oraz wspdldziatanie z podmiotem sprawujgcym nadzor
autorski nad dokumentacjg projektows, niepodlegajacg optymalizacii.

Szezepdlowy zakres zamdwienia zawarty jest w dokumentacii projektowej. Programie
funkcjonalno - uzytkowvm, specyfikaciach technicznych wykonania i odbioru robdi

budowlanych oraz przedmiarach robdt stanowigeych zalaezniki do niniejszej specyfikacii.”,

na:

HLAKRES 2:

2. Sporzadzenie optymalizacji dokumentacji projektowej, a takZze wykonanie robdt w

zakresie:

- przepustdéw drogowych pod drogg wojewddzka nr 454

-~ zabezpieczenia stawu hodowlanego 1 DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym
oddziatywaniem w km 34+366,30 do 34+503,07

2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zaloZzeniami wskazanymi w
Programie funkcjonalno — wzytkowym oraz wykonanie robét budowlanych w
oparciu o zoptymalizowang dokumentacje projektowa, a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego. Nalezy wykona¢ optymalizacje zaprojektowanych:

o przepustéw pod droga wojewodzka nr 454
- przepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy,
- przepust w km 34+659,12 — na rowie melioracyjnym ME.3,
- przepust w km 34+703,15 — na kanale Mitynowka,
- przepust w km 34+753,25 — na rowie melioracyjnym SR-12,
- przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12.

Zamawiajacy dopuszcza optymalizacic przepustéw zardbwno w zakresie

materialowym jak i pod katem technologii ich wykonania migdzy innymi

posadowienie.

e zabezpieczenia stawu hodowlanego 1 drogi wojewddzkie] nr 454 przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem w km 344+366,30 do 34+503,07.
Dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukeji,
materialy, lokalizacji oraz posadowienia.




2.2 Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zoptymalizowang dokumentacje
projektowa.

2.3  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang zoptymalizowang
dokumentacjg techniczng oraz wspoldziatanie z podmiotem sprawujacym nadzor
autorski nad dokumentacjg projektowa, niepodlegajaca optymalizacii.

Szczegdlowy zakres zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowe], Programie
funkcjonalno - uzytkowym. specyfikaciach technicznych wykonania 1 odbioru robdi
budowlanych oraz przedmiarach robot stanowigcych zalgezniki do niniejszei specyfikacii.”,

2) w FORMULARZU CENOWYM (zakres 2}, stanowigceym zalacznik nr 2b do SWZ, w
punkcie 6:

2z

nZabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewddzkic] nr 454 przed wzajemnym
nickorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 do 34+550,07”,

na:
wZabezpieczenia stawu hodowlanego 1 drogi wojewddzkiey nr 454 przed wzajemnym
niekorzystnym oddzialywaniem w ki 34+366,30 deo 34+503,07”,

3) w projelcie umowy, stanowigcym zalacznik nr 11 do SWZ, w § 1 ust. 2 lifera b):
zZ:
,»D) opracowanie, {j. optymalizacje dokumentacji projektowe], zgodnie z zalozeniami
wskazanymi w Programie funkcjonalno — uzytkowym oraz wykonanie robdt budowlanych w
oparciu o zoptymalizowang dokumentacje projektows, a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego nad zoptymalizowang dokumentacjg projektows, Nalezy wykonaé optymaliizacje
zaprojektowanych:
+ przepustow pod drogg wojewddzks nr 454;
przepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy
przepust w km 344659,12 — na rowie melioracyjnym ML3
przepust w km 34+703,15 — na kanale Miynéwka
przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12
- przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12

+ zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewddzkiej nr 454 przed

wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem w km 34+366,30 do

34+550,07.”, :

na:
»D) opracowanie, tj. optymalizacjg dokumentacji projektowej, zgodnie z zatozeniami
wskazanymi w Programie funkejonalno — uzytkowym oraz wykonanie robdt budowlanych w
oparciu o zoptymalizowang dokumentacje projektows, a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego nad zoptymalizowang dokumentacjg projektows. Nalezy wykona¢ optymalizacje
zaprojektowanych: |
+ przepustow pod drogg wojewodzka nr 454

- przepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy

- przepust w km 34+659,12 — na rowie melioracyjnym MEL3

- przepust w km 34+703,15 — na kanale Miynowka

- przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12

-~ przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12



+ zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewddzkie] nr 454 przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 do
34+503,07.”,

4) w programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowiacym zalacznik nr 16 do SWZ:

a) na stronie 5:

Z:

.»(...) zabezpieczenia stawu hodowlanego 1 drogi wojewddzkiej nr 454 przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem w km 34-+366,30 do 34-+550,07 (w chwili obecnej
zaprojektowany zostal mur oporowy w km w km 34+366,30 do 34+550,07 zlokalizowanego
przy stawie hodowlanym w m. Krogulna zaprojektowanego w postaci konstrukeiji Zelbetowej
posadowione] na palach.(...)”,

na.

(... )zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewddzkiej nr 454 przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem w km 344+366,30 do 34+503,07 (w chwili obecnej
zaprojektowany zostal mur eporowy w km 34+366,30 do 34+503,07 zlokalizowanego przy
stawie hodowlanym w m. Krogulna zaprojektowanego w postaci konstrukeji zelbetowej
posadowionej na palach.(...)”,

b) na stronie 6:

z

»(..) - wykonanie zabezpieczenia stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi
wojewodzkiej nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 do
34+550,07(...)",

na:

,»(...) =~ wykonanie zabezpieczenia stawu hodowlanepo oraz zabezpieczeniu drogi
wojewddzkie] nr 454 przed wzajemnym nickorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 de
34+503.07 (...)”,

¢) na stronie 19:

VA

w(.-.) 5.4. Mur oporowy w km w km 34+366,30 do 34+550,07 zlokalizowany przy stawie
hodowlanym w m. Krogulna =zaprojektowanego w postaci konstrukcji zelbetowej
posadowionej na palach. Mur oporowy zostat zaprojektowany jako zabezpieczenie stawu oraz
drogi wojewddzkiej nr 454 ze wzgledu na wystepowanie w bezposrednim sasiedztwie stawu
gruntéw stabonosnych, oraz znacznej deformacji nawierzchnmi 1 przemieszezenia skarpy w
kierunku do stawu spowodowanego wahaniem poziomu wody w stawie (woda jest czasowo
spuszczana ze stawu, a wahania wody powodujg rozluznianie sie gruntu w korpusie drogi).
Mur oporowy ma takze zapobiega¢ w przysztosci wyptukiwaniu drobnych frakeji gruntu i
utrzymanie w stanie statecznosei korpusu drogowego.

Optymalizacja polega¢ ma na zabezpieczeniu stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi
wojewddzkie] nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. Dopuszezalna jest
zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukeji , materiatu, lokalizacji oraz
posadowienia. Proponowane rozwiazania projektowe (optymalizacie) nalezy bezwzglednie
uzgodnié z Zamawiajacym.(...)”,

na.

o(:v.)5.4. Mur oporowy w km w km 34+366,30 do 34+503,07 zlokalizowany przy stawie
hodowlanym w m. Krogulna zaprojektowanego w postaci konstrukeji zelbetowej




posadowionej na palach. Mur oporowy zostal zaprojektowany jako zabezpieczenie stawu oraz
drogi wojewddzkiej nr 454 ze wzgledu na wystepowanie w bezposrednim sgsiedztwie stawu
gruntéw slabonosnych, oraz znacznej deformacji nawierzchni i przemieszezenia skarpy w
kierunku do stawu spowodowanego wahaniem poziomu wody w stawie (woda jest czasowo
spuszczana ze stawu, a wahania wody powodujg rozluznianie sie gruntu w korpusie drogi).
Mur oporowy ma takze zapobiega¢ w przysziosci wyplukiwaniu drobnych frakeji gruntu i
ufrzymanie w stanie statecznosei korpusu drogowego.

Optymalizacja polega¢ ma na zabezpieczeniu stawu hodowlanego oraz zabezpieczeniu drogi
wojewddzkie] nr 454 przed wzaiemnym nickorzystnym oddzialywaniem. Dopuszczalna jest
zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukeji , materialu, lokalizacji oraz
posadowienia. Proponowane rozwigzania projektowe (optymalizacje) nalezy bezwzglednie
uzgodnic¢ z Zamawiajgeyn.(...)”,

5) w zalaczniku nr 4 do PFU: Zalgcznik nr 4 — Projekt branzy mostowej, w plika
»Opis_techniczny Branza_mostowa®”, w punkcie 4.2., na stronie 6:

zZ:

4.2, Opis projektowanych zmian

Biorge pod uwagg istniejacy stan techniczny obiektéw inzynierskich oraz konieczno4é ich
dostosowania do nowoprojektowanego przekroju drogi wojewddzkiej nr 454,
zaprojektowania rzeduych na poziomie zapewniajgcych wiasciwy przepltyw wody oraz
zaprojektowania przepustow z funkcja przejscia dla malych zwierzgt zdecydowano o
wykonaniu ich rozbiérki 1 wykonaniu w ich miejscu nowych przepustow.

Ze wzgledu na lokalizacijg odeinka drogi wojewodzkiej nr 454 w sgsiedztwie stawu
hodowlanego zdecydowano o zaprojektowaniu muru oporowego wzdluz lewej krawedzi drogi
o dhugosei L=140,00 m od km 34+366,27 do km 34+502,91, na ktérym zamontowana bedzie
stalowa bariera ochronna.

Ze wzgledu na lokalizacje drogi w sasiedztwie dzialki nr 207/2 oraz 290/14 gdzie
zlokalizowane sq budynki na teranie posesji nr 4 i 6A, koniecznos¢ zachowanie odcinka
kanalizacji deszczowej pod droga wojewddzka nr 454 oraz zachowania istniejgcego
ogrodzenia wzdiuz w/w posesji zaprojektowano po prawej stronie drogi (zewnetrzna krawedz,
drogi dla pieszych i roweréow) odcinek murn oporowego z prefabrykowanych elementéow
zelbetowych typu ,,L.” na kutym zamontowana bedzie balustrada ochronna.”,

na:

»wd.2. Opis projektowanych zmian

Biorgc pod uwage istnieigey stan techniczny obiektow inzynierskich oraz koniecznosé ich
dostosowania do nowoprojektowanego przekroju drogi wojewddzkiej nr 454,
zaprojektowania rzgdnych na poziomie zapewniajgcych wlasciwy przeplyw wody oraz
zaprojektowania przepustow z funkcija przejscia dla matych zwierzat zdecydowano o
wykonaniu ich rozbiérki 1 wykonaniu w ich migjscu nowych przepustow.

Ze wzgledu na lokalizacje odcinka drogi wojewoddzkiej nr 454 w sasiedztwie stawu
hodowlanego zdecydowano o zaprojektowaniu muru oporowego wzdluz lewej krawedzi drogi
o diugosei L=140,00 m od km 34+366,27 do ki 34+503,07, na ktérym zamontowana bedzie
stalowa bariera ochronna.

Ze wzgledu na lokalizacje drogi w sgsiedztwie dziatki nr 207/2 oraz 290/14 gdzie
zlokalizowane sg budynki na teranie posesji nr 4 i 6A, konieczno$¢ zachowanie odcinka
kanalizacji deszczowej pod drogg wojewddzkg nr 454 oraz zachowania istniejgcego
ogrodzenia wzdluz w/w posesji zaprojektowano po prawej stronie drogi (zewnetrzna krawedz,
drogi dla pieszych i rowerow) cdeinek muru oporowego z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych typu ,,L” na kutym zamontowana begdzie balustrada ochronna.”,




6) w ogloszeniu o zamoéwieniu, w SEXCJI 11.2.4);

ZZAKRES 2:

2. Sporzadzenie optymalizacji dok proj, a takze wykonanie robdt w zakresie:

- przepustow drogowych pod dr woj nr 454

- zabezp stawu hodowlanego i DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziatyw w km
34+366,30 do 34+550,0/7

2.1 Opracow dok proj, zgodnie z zatozeniami wskazanymi w PFU oraz wykonanie robot
budowl w oparciu o zoptymalizowana dok proj, a takze sprawowanie nadzoru autorskiego.
Nalezy wykona¢ optymalizacjg¢ zaprojekt:

a) przepustéw pod dr woj nr 454

- przepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy,

- przepust w km 34+659,12 — na rowie melioracyjnym ML3,

- przepust w km 34+703,15 - na kanale Miynowka,

- przepust w km 34+753,25 — na rowie melioracyjnym SR-12,

- przepust w km 35+4336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12.

Zamawiaj. dopuszcza optymalizacie przepustdw zardwno w zakresie materialowym jak 1 pod
katem technologii ich wykonania migdzy innymi posadowienie.

b) zabezp stawu hodowlanego i dr woj nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym
oddziatywaniem w km 34+366,30 do 34+550,07.

Dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstr ukeji, materiatu, lokalizacji
oraz posadowienia.

2.2 Wykonanie robdt budowl w oparciu o zoptymalizowang dok proj.

2.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang zoptymalizowang dok techn oraz
wspéldzialanie z podm sprawujacym nadzor autorski nad dok proj, niepodlegajaca optymaliz.
Szczegblowy zakres zaméowienia zawarty jest w dok. proj, PFU, SST i przedmiarach robot
stanowigcych zal. do SWZ”,

na:

WLAKRES 2:

2. Sporzadzenie optymalizacji dok proj, a takze wykonanie robdt w zakresie:

- przepustow drogowych pod dr woj nr 454

- zabezp stawu hodowlanego 1 DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddzialyw w km
34+366,30 do 34+503,07

2.1 Opracow dok proj, zgodnie z zaloZzeniami wskazanymi w PFU oraz wykonanie robét
budowl w oparciu o zoptymalizowana dok proj, a takze sprawowanie nadzoru autorskiego.
Nalezy wykonaé optymalizacje zaprojekt:

a) przepustow pod dr woj nr 454:

- przepust w km 33+946,53 -- na rowie melioracyjnym bez nazwy,

- przepust w km 34+659,12 — na rowie melioracyjnym ML3,

- przepust w km 34+703,15 — na kanale Mlyndwka,

- przepust w km 34+753,25 — na rowie melioracyjnym SR-12,

- przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12.

Zamawiaj. dopuszcza optymalizacje przepustéw zaréwno w zakresie materialowym jak i pod
katem technologii ich wykonania migdzy innymi posadowienie.

b) zabezp stawu hodowlanego i dr woj nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym
oddzialywaniem w km 34+366,30 do 34+503,07.

Dopuszezalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukeji, materialu, lokalizacji
oraz posadowienia.

2.2 Wykonanie robét budowl w oparciu o zoptymalizowang dok proj.



2.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang zoptymalizowang dok techn oraz
wspdldzialanie z podm Splawm'qcym nadzoér autorski nad dok proj, niepodlegajacg optymaliz.
Szczegolowy zakres zamowienia zawarty jest w dok. proj, PFU SST i przedmiarach robét
stanowigcych zal. do SWZ)”,

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami i zmianami zamawiajacy przedtuza termin
skladania ofert do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert odbedzie sie dnia
21.10.2022 v, 0 godz. 10:30.

W zwigzku z przediuzeniem terminu skladania ofert zamawiajgcy zmienia
zapisy:
1) w specyfikacji warunkéw zamowienia:
a) w punlcie 185:
z
»13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawca jest zwigzany ofcrte; od dnia terminu skladania ofert do dnia 11.01.2023 r.
(whacznie)”,

na:

w15 TERMIN ZWIAZANIA OFERTH.

Wykonaweca jest zwigzany ofertg od dnia terminu skladania ofert do dnia 18.01.2023 r.
(wlacznie)”,

b) w punkeie 18.1:

z:

»Ofertg nalezy skladaé za po$rednictwem Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy:
hitps://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 14.10.2022 r. do godz.
10:007,

na:

»Oferte nalezy skladaé za po§rednictwem Platformy zakupowej:
hitps://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy:

https:/platformazakupowa.pl/pn/zdw _opole w terminie do dnia 21.10.2022 r, do godz.
10:00”,

¢) w punkeie 19.1;

Z: A

»19.1. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 14.10.2022 r. o godz. 10:30 w Zarzgdzie Drég

Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pogrednictwem Platformy zakupowej:
_ httpsi//platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert”,

na:

»19.1. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 21.10.2022 r. o godz. 10:30 w Zarzadzie Drég
Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pofrednictwem Platformy zakupowej:
hitps://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert”,

2) w ogloszeniu 0 zamodwieniu:

a) w SEXCJI IV.2.2) Termin skiadania ofert lub wnioskdéw o dopuszezenie do udzialu;
Z

Data: 14/10/2022

Czas lokalny: 10:00,




na:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:00

b) w SEXCJI 1V.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany oferts:
z:
Oferta musi zachowaé wazno$é do: 11/01/2023,

na: _
Oferta musi zachowad waznos$é¢ do: 18/01/2023,

¢) w SEKCJIIIV.2.7) Warunki otwarcia ofert:
Z.

Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 10:30,

na:
Data: 21/10//2022
Czas lokalny: 10:30.

W zwigzku z powyZszym zamawiajgcy zamiedcit na stronie internetowej
prowadzonego postepowania:
1) zmienione i obowigzujgce strony: 20, 21, 29, 31, 32 SWZ,
2) zmieniony i obowigzujgey zatgcznik nr 2b - formularz cenowy (zakres 2),
3) zmieniony i obowiazujgcy zatgeznik nr 11 - projekt umowy,
4) zmieniony i obowiazujacy zatacznik nr 16 - program funkcjonalno-uzytkowy,
5) zmieniony i obowigzujacy plik ,,Opis_techniczny Branza_mostowa”,
6) sprostowanie — ogloszente zmian.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany stanowig integralng czg$é specyfikacji warunkéw
zamdwienia.




