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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333)
oswiadczam, ze projekt pn.:

Modernizacja instalacji c.o.

dla inwestycji zlokalizowanej w m. Kepno, ul. Przemystowa 10c

inwestor - Zespot Szkot Ponadpodstawowych Nr 2

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Mirostaw Grygie
Spec. Instalacyjna
Upr. Nr WKP/POOS/0111/06




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych Nr 2, Kepno, ul. Przemystowa 10c.

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora.

- archiwalnych projektéw branzy sanitarnej — Mirostaw Grygier

- obowigzujgcych norm i przepisow.

- wizji lokalnej.

2. Dane ogélne i zakres opracowania

Budynek Szkoty jest budynkiem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem o $cianach zewnetrznych
murowanych po termomodernizacji $cian zewnetrznych.. W czeéci podpiwniczonej znajduje sie pomieszczenie
wezta cieplnego z kottownig gazowa. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie.
Grzejniki zeliwne typu TA-1 na kondygnacjach I-IV oraz typu Favier w piwnicy. Odpowietrzenie pionéw miejscowe
na zakoriczeniach piondéw. Warunki termoizolacyjne przegréd budowlanych odpowiadajg obecnym wymogom
izolacyjnosci cieplnej. Zasadne jest docieplenie stropu nad IV kondygnacjg co na podstawie wizji lokalnej w
obecnym stanie wydaje sie niewystarczajace.

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku ustalono na podstawie danych zgodnie z projektami archiwalnymi i
danych uzyskanych od inwestora. tgczne zapotrzebowanie dla catego budynku wynosi 328kW. Parametry
czynnika grzewczego na ktdre dobrano grzejniki to 80/60°C.

W ramach opracowania wykonano projekt przebudowy instalacji c.o. polegajacej na :

- demontazu istniejacych grzejnikéw typu Favier i montazu nowych grzejnikdw plytowych w czesci
podpiwniczonej

- demontazu istniejacych zaworéw podpionowych i montazu nowych z mozliwoscia regulacji

- wymianie istniejgcych i montazu nowych zawordw grzejnikowych w catym budynku z mozliwoscia
indywidualnego odtgczania grzejnikow

- zmiany sposobu zasilania grzejnikéw zeliwnych 25-cztonowych TA-1 poprzez wykonanie podtgczenia
powrotdw od tytu grzejnikdw.

3. Instalacja centralnego ogrzewania(45331100-7,).

3.1. Opis stanu istniejgcego.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku jest kottownia wbudowana gazowa, skad czynnik grzejny
doprowadzony jest poprzez pomieszczenia w piwnicy. Z wezta tego wyprowadzony jest obieg w uktadzie
Tichelmana na caty budynek. Istniejagca instalacja c.o. dla pomieszczen w w/w budynku to uktad wodny,
dwururowy z rozdziatem dolnym. Instalacja w catym budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem
o potfaczeniach spawanych. Jako elementy grzejne wystepuja gtéwnie grzejniki zeliwne cztonowe, oraz grzejniki
stalowe ptytowe i rurowe. Na gatazkach wystepuja zawory grzejnikowe odcinajace. Jako armatura odcinajaca
wystepujq zawory kulowe. Odpowietrzenie instalacji jest realizowane na ostatniej kondygnacji za pomoca
zawordow odpowietrzajgcych. Rurociggi w piwnicach w wiekszosci nie posiadaja

izolacji. W wyniku zmiany funkcji niektérych pomieszczen oraz wystepowania efektu niedogrzewania niektérych
pomieszczen na IV kondygnacji przewidziano przebudowe podtaczenia grzejnikow 25-cztonowych.
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W celu poprawy mozliwosci regulacji pracy pionéw przewidziano montaz nowych zaworéw podpionowych. W
wyniku modernizacji istniejgcej instalacji c.o. przewiduje sie demontaz grzejnikéw Favier i z rur gtadkich w
piwnicy, demontaz istniejgcych zawordw podpionowych i przygrzejnikowych.



3.2. Podstawa wykonanych obliczen.

- Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku oraz poszczegdlnych pomieszczen oszacowano na
podstawie danych zawartych w projektach archiwalnych.

- Temperatury wewnetrzne pomieszczeti przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.3. Opis projektowanych rozwiazan.
Projektuje sie remont instalacji c.0. wraz z regulacjg instalacji ¢.o.
W ramach remontu instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano:
- wymiane grzejnikéw w pomieszczeniu piwnic na grzejniki ptytowe ,
- montaz zawordw podpionowych réwnowazgcych,
- montaz zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych oraz zaworéw powrotnych na
gatazkach do grzejnika,
- wykonanie dwukrotnego plukania calej instalacji, préb ciénieniowych na zimno i na goraco
z regulacja,
Pobér czynnika grzewczego odbywad sie bedzie z wezla cieplnego bezpodredniego
zlokalizowanego w piwnicy .
Przewody
Istniejqce rurociagi instalacji centralnego ogrzewania zostang wykorzystane zgodnie z
po wprowadzeniu niewielkich zmian. Uszkodzone fragmenty istniejgcych rurociggdw nalezy bezwzglednie
wymienié.
Grzejniki
W celu montazu nowych zawordw grzejnikowych nalezy zdemontowac wszystkie grzejniki czfonowe zeliwne typu
TA-1. Nie przewiduje sie wymiany grzejnikdéw Zeliwnych. Jako elementy grzejne w piwnicy budynku zastosowac
grzejniki ptytowe typ 215 {dwuplytowe) zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. istniejace grzejniki w piwnicy
zdemontowac.
Istniejace grzejniki plytowe zainstalowane w niektdrych pomieszczeniach pozostajg bez zmian i nie ulegaja
wymianie. Demontowane i dobrane grzejniki pokazano na rzutach i rozwinieciu instatacji.
Moce i wielkoséci dobranych grzejnikéw — Piwnica

Pomieszczenie | Moc | Dlugosé | Typ | llosé
/wf | fmm/ [szt/
0.01 1300 | 1100 215 [ 4
0.03 1000 | 800 215 (1
0.04 1000 | BOO 215 | 1
0.09 1000 | 800 215 | 1
0.10 1000 | 800 218 (1
0.12 1000 | 800 215 | 2
0.13 1000 | 800 215 | 1
C.15 700 600 215 | 2
0.16 700 600 218 | 2
0.19 1700 | 1400 215 | 5
0.21 500 | 400 218 | 1
0.22 900 700 215 |1

Odpowietrzenie | odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywa sie przez automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi
zamontowane w najwyiszych punktach piondw zasilajacych (istniejace automatyczne zawory odpowietrzajgce
mozna pozostawié jedynie po stwierdzeniu ich dobrego stanu technicznego, w przeciwnym wypadku nalezy
bezwzglednie wymienié je na nowe, sprawnie dziatajgce) . Odwodnienie instalacji c.0. odbywa sie przez zawory
regulacyjne ze spustem, zawory spustowe Dnl15 w najnizszych punktach instalacji.

Armatura

Na armature odcinajaca na podejiciach do piondw zaprojektowano regulatory réinicy cisnienn typ V50000
(czerwone na zasilaniu )} oraz 5010 (niebieskie na powrocie } KOMBI-3-PLUS umotliwiajgce wyregulowanie
hydrauliczne pionéw. Oba zawory posiadajg mozliwo$¢ odciecia, opréinienia i napetnienia.



Zawor podpionowy na zasilaniu Zawor podpionowy na powrocie

Honeywell V5000 KOMBI-3-PLUS Honeywell V5010 KOMBI-3-PLUS
NIEBIESKI CZERWONY

Zawory grzejnikowe.

Zawory termostatyczne nalezy montowac w pozycji otwartej z termostatem zlokalizowanym prostopadle do
powierzchni sciany. Elementy termostatyczne regulatoréw montowaé po wykonaniu préby hydraulicznej oraz
ptukaniu przewodoéw instalacji, nastawy wykonac w trakcie préby na goraco.

Zestaw do grzejnikéw bocznozasilanych.

W skiad zestawu wchodzg: gtowica PANDA RAS-C

+ zawor termostatyczny RA-N (013G3903)

z zaworem odcinajgcym RLV-S.

Zakres nastawy temp. [°C]: 8-28
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W salach dydaktycznych, na korytarzach, szatniach oraz w miejscach gdzie uczniowie oraz

osoby postronne majg staly bezposredni dostep przy grzejnikach montowac zawory termostatyczne z nastawg
wstepng Dn15 z glowicami termostatycznymi wzmocnionymi zabezpieczonymi przed manipulacjq i zawory
odcinajgce RLV-S Dn15 umozliwiajace odciecie i demontaz grzejnika.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury stalowe czarne oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci przez szczotkowanie, pomalowaé

dwukrotnie farba podktadows ftalowg oraz jednokrotnie polakierowac emalia ftalowa.

Dotyczy to zaréwno nowych fragmentdw instalacji jak i instalacji istniejgcej instalacji tam

gdzie powtoka antykorozyjna zostata uszkodzona.

I1zolacja termiczna.

Przewody prowadzone w piwnicach nie posiadajg izolacji jednak ze wzgledu na przewidywang modernizacje
pomieszczen w piwnicy z przeznaczeniem na zajecia dydaktyczne nie przewiduje sie izolacji pozioméw w piwnicy.
3.4 Odbior techniczny i badania

Po zmontowaniu odcinkdw instalacji c.o. i po wykonaniu montaz urzadzen nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla cisnienia 6 bar w celu wyeliminowania ewentualnych

nieszczelnosci w catym ukladzie. Podczas proby nalezy skontrolowaé szczelnosé ztacz, nastepnie wyptukad
instalacje, ustawi¢ zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz zawory podpionowe na obliczone nastawy i
przystapi¢ do rozruchu na goraco przez min. 72 godziny.

Aby zapewnié prawidtowg prace wezta nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzic

regulacje automatyki cieptowniczej. Odbidr techniczny i badania wykona¢ zgodnie z WTWIO instalacji
ogrzewczych COBRTI INSTAL.



4.Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Planowana inwestycja polegajaca na modernizacji w budynku instalacji centralnego ogrzewania nie wptywa na
zmiane funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce oraz nie wptywa na zmiane
obszaru oddziatywania istniejgcego obiektu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, przebudowywanych instalacji nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5. Warunki wykonania.

Inwestor nie zapewnia zaplecza budowy w tym zaplecza socjalnego , terenu na sktadowanie materiatéw i

miejsca na ustawienie konteneréw na odpady. Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania

na whasny koszt i wiasnym staraniem wszelkich zgdd i zezwoler w tym zakresie. Wykonawca ponosi koszty

medidéw zuzywanych podczas realizacji robdt. Punkty poboru wody zostang wskazane przez zamawiajgcego.

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z:

- Projektem,

- Warunkami norm PN i BN,

- »Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2 — wymagania

techniczne COBRTI INSTAL,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 -

wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

- Urzadzenia montowac zgodnie z DTR i Instrukcjami obstugi przestanymi przez

producentdw i dostawcdw urzadzen

Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatéw i urzgdzen na réwnowaine o parametrach i

wiaséciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w tym opracowaniu jednak w przypadku zaworow

termostatycznych, podpionowych i regulacyjnych wigze sie to z

koniecznoscig ponownego wykonania obliczen hydraulicznych celem ustalenia nastaw

wstepnych dla zamiennikdw.
Autor projektu : mgr inZ. Mirostaw Grygjier
Spec. Instalacyjna WKP/POOS/0111/06




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1186 z péiniejszymi
zmianami) oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia { Dz. U. Nr120, poz. 1126)

Nazwa ohiektu — Modernizacja instalacji c.o.

Adres budowy — Kepno, ut. Przemystowa 10c dz. 911/12

Inwestor — Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych Nr 2

Projektant braniy sanitarnej : mgr inz. Mirostaw Grygier

Kepno, ul. Lutostawskiego 19

Nie jest dla w/w inwestycji wymagane sporzgdzenie planu BIOZ



1

CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezegélnych obiektdw :

Podstawowy zakres rohot obejmuje :
Instalacje wewngtrz budynku :

- demontaze urzadzen i rurociggéw

-montaz urzadzell i rurociagdw oraz zawoiow

- ptukanie {instalacja c.0.) i przedmuchiwanie rurociggu
- préby cisnienia

- zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja instalacji.

2

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

- Istniejgce instalacje wewnetrzne

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i
zdrowia ludzi;

- Nie dajgca sie wykluczy¢ obecnose osob postronnych

- Istniejgce instalacje wewnetrzne {wod.-kan., elektryczna, itp.)

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Porazenie prgdem

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do rohdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie BHP pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach rebotniczych przed
przystgpieniem do pracy

- szkolenie wstepne

- szkelenie okresowe

Szkolenta te przeprowadza sie w oparciu o programy dla specyfiki poszezegdinych rodzajow szkolenia.
Szkolente wstepne ogdlne {instruktaz ogédlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnienie pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okredlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg nadanym stanowisku co powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Szkolenie wstepne w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinno by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz co 3 lata, a na stanowiskach pracy
na ktdrych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia Inie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordow zurawi, maszyn budowlanych, iinnych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
BHP dotyczace prac :

- wykonywanych z zagrozeniem zycia lub zdrowia

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi

- udzielania | pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoséci do wykonywania przed rozpoczeciem pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia | zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy , do ktére] wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci a takie dostateczne] znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczernistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja cdpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét} oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba
kierujgca pracownikami jest zobowigzana do :



- organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
- dbania o sprawno$¢ srodkdw indywidualnej ochrony oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowania i prowadzenie prac z uwzglednieniem zabezpieczenia pracownikéw przed wypadkami,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami majacymi zwigzek ze $rodowiskiem pracy
- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego , sprawnosé
$rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci technicznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki majace na celu :
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii i
materiatéw oraz substancji nie powodujgcych zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki indywidualnej ochrony oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowanej przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkdw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uraz gtowy, twarzy, wzroku i stuchu)
Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
$rodkami.
6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

W celu bezpiecznego prowadzenia wyrobdw polegajacych na wykonywaniu instalacji gazowej i rurociagow

zewnetrznych nalezy wyposazy¢ pracownikow w :

- odpowiedni sprzet gasniczy

- apteczki pierwszej pomocy

- odpowiednie narzedzia i maszyny pozwalajgce na bezpieczne wykonywanie pracy.

Przed przystapieniem do prac naleiy przeprowadzi¢ instruktaz . Wykaz telefondw alarmowych :

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Straz pozarna 998

Policja 997

Pogotowie ratunkowe 999

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygi
Spec. Instalacyjna WKP/POOS/0111/06



Podio s
-
-

Zalacznil

I 1 B A
INZYKIEROW

SUCOWKICTU A

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y1A-4P7-D1B *

Pan Mirostaw Grygier 0 numerze ewidencyjnym WKP/I5/1358/01

adres zamieszkania ul. Witolda Lutoslawskiego 19, 63-600 Kepno

jest czlonkiom WWekopolskiej Oleggowej izby inzynierow Budownictwa 4 Pposiada wymagane
ubezpieczenie od .oﬁpowiedziafinoéﬁ cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie gostato wygenerowane elekironicznie i opatrzoﬁe bezpiecznym podpisem .elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12<68 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczaaego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby'in!wﬁarﬁwaudownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekiron
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpjsami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nir}iejszym zatwiadczeniu moina sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wiaéciwej Okrggowej izby Infynieréw

stronie Polskief liby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.
Budownictwa.
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